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Раздел 13 Легкая, текстильная и местная промышленность 

Section 13 Light, textile and local industry 

Дата введения 2021-01-01 

 

Подраздел 1 Легкая и текстильная промышленность 
 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование предприятий легкой и текстильной промышленности. 

2 Стоимость проектирования комбината, состоящего из нескольких фабрик или заводов различных производств, расположенных 

на одной промплощадке, определяются путем суммирования стоимости проектирования этих фабрик и заводов. 

3 Ценами не учтена стоимость проектирования: 

а) котельной, комплекса сооружений водозабора, водоподготовки, оборотной воды, насосных станций сброса предварительно 

очищенных сточных вод и сооружений по сжиганию выпаренных или уплотненных осадков; 

б) искусственных оснований, водопонижения и дренажа грунтовых вод; 

в) рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров; 

г) расчетов поправок, учитывающих изменения ценообразующих факторов. 

4 При проектировании фабрики, завода или цеха с двумя и более видами одного и того же производства (например, прядильная 

хлопчатобумажная фабрика кардного и гребенного прядения, ткацкая льняная фабрика с гладьевым и жаккардовым производствами, 

или отделочная хлопчатобумажная фабрика с бельевым, гладкого крашения или ситцепечатным производствами, или цеха крашения 

хлопка и крашения пряжи и др.), стоимость проектных работ принимается по суммарной мощности всех видов и по цене на 

проектирование преобладающего вида производства с коэффициентом 1,2 (кроме цен Таблиц 1713-0101-01 – 1713-0101-05). 

5 В случаях, когда в разрабатываемой проектно-сметной документации отдельные виды работ, предусмотренные таблицами 

«Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены» разработки проектно-сметной 

документации (например, кондиционирование воздуха, автоматизация технологических процессов и др.) не выполняются, стоимость 

их подлежат исключению из цены в размере, предусмотренном таблицей. 

6 Нормы работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с коэффициентом 0,05. 

 

 

Издание официальное  
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7 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению сборника цен 

на проектные работы для строительства». 

8 Таблицы подразделов включают в себя следующие графы: 

1) Номер позиции 

2) Наименование объекта проектирования 

3) Основной показатель объекта 

4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Исчисляются в 

тыс.тенге. 

5) К1-коэффициент стадийности «П» 

6) К2-коэффициент стадийности «РП». 

9 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2021 года. 
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Глава 1 Предприятия легкой промышленности 

 

Таблица 1713-0101-01- Обувная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Обувная фабрика мощностью: - - - - - 

1 от 1 до 3 
млн. пар обуви 

в год 
27 887 17 698 0,23 1,07 

2 свыше 3 до 5 
млн. пар обуви 

в год 
70 901 3 360 0,24 1,07 

3 
Централизованное производство изготовления клеев : Цех по 

приготовлению клеев мощностью от 1500 до 6000 т в год 
т 14 040 3,25 0,35 1,1 

    Примечание - При проектировании фабрики модельной обуви к ценам поз. 1, 2 таблицы на разработку рабочей документации применяется коэффициент 1,1. 

 

Таблица 1713-0101-03- Кожевенная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Завод хромовых или юфтевых кож мощностью от 200 до 500 млн. дм² в год 118 499 537 0,17 1,09 

2 Завод жестких кож мощностью от 80 до 150 млн. дм² в год 81 083 356 0,29 1,08 

3 
Завод первичной обработки кожевенного или овчинно-шубного сырья 

мощностью от 600 до 1800 тыс. шт. условных единиц в год 
тыс. шт 38 645 13 0,3 1,08 

4 
Овчинно-шубный завод (красильно-отделочное производство) 

мощностью от 2 до 3 млн. шт. овчин в год 
млн. шт 92 567 6 137 0,33 1,08 
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Таблица 1713-0101-04- Меховая подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод первичной обработки пушно-мехового сырья мощностью от 15 до 

30 млн. условных единиц беличьего сырья в год 
млн. усл. ед. 21 821 634 0,23 1,06 

2 
Меховая фабрика – красильно-отделочное производство мощностью от 

4 до 7 млн. условных единиц в год шкурок кролика 
млн. усл. ед. 40 736 7 328 0,29 1,08 

3 
Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив верхней 

одежды мощностью от 50 до 100 
тыс. шт в год 16 772 382 0,23 1,06 

4 
Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив головных 

уборов мощностью от 1 до 2 
млн. шт в год 39 402 25 084 0,17 1,05 

 

Таблица 1713-0101-05- Подотрасль искусственных кож и пленочных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод искусственных кож с поливинилхлоридным покрытием 

мощностью от 10 до 30 
млн. м² в год 94 477 3 152 0,19 1,05 

2 
Завод искусственных кож с полиуретановым покрытием мощностью от 

5 до 15 
млн. м² в год 100 024 7 172 0,28 1,07 

3 
Завод синтетической кожи с производством нетканой иглопробивной 

основы мощностью от 3 до 10 
млн. м² в год 116 880 16 759 0,3 1,08 

4 
Фабрика переплетных материалов с нитроцеллюлозным покрытием 

мощностью от 20 до 40 
млн. м в год 92 340 3 159 0,21 1,06 

5 
Фабрика переплетных материалов с крахмально-каолиновым и 

крахмально-латексным покрытием мощностью от 20 до 40 
млн. м в год 88 236 3 865 0,22 1,06 

6 
Завод столовой клеенки с поливинилхлоридным покрытием мощностью 

от 10 до 30 
млн. м в год 95 396 3 068 0,29 1,08 

7 
Завод по производству поливинилхлоридных пленочных материалов 

мощностью от 20 до 30 
млн. м² в год 85 764 2 537 0,25 1,06 

8 Завод подошвенной резины мощностью от 30 до 50 тыс. т в год 61 185 2 272 0,31 1,08 

9 Фабрика обувных картонов мощностью от 5 до 15 тыс. т в год 105 280 5 425 0,2 1,06 
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Таблица 1713-0101-06- Валяльно-войлочная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 Фабрика валяной обуви мощностью 1 млн. пар обуви в год фабрика 108 057 0,22 1,1 

   Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования холодильной станции для кондиционирования воздуха, технологических нужд, повторного 

использования технологических растворов с их очисткой и восстановлением в производстве, биологической очисткой сточных вод, пождепо. 

 

Таблица 1713-0101-07- Трикотажная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Фабрика по производству чулочно-носочных изделий мощностью от 10 

до 30 
млн. пар в год 60 486 4 479 0,17 1,08 

2 Фабрика по производству бельевого трикотажа мощностью от 6 до 9 млн. шт в год 52 705 7 826 0,29 1,14 

3 Фабрика по производству верхнего трикотажа мощностью от 4 до 6 млн. шт в год 56 310 11 380 0,28 1,14 

4 Фабрика по производству трикотажного полотна мощностью от 5 до 10 тыс. т в год 48 614 22 999 0,23 1,11 

5 
Фабрика по пошиву изделий из трикотажного полотна мощностью от 5 

до 15 
млн. шт в год 37 370 2 214 0,22 1,11 

6 
Фабрика по производству бытовых и технических перчаток из 

крашеной пряжи мощностью от 15 до 20 
млн. пар в год 20 850 4 538 0,31 1,15 

7 
Фабрика по производству искусственного меха мощностью 10 тыс. м² 

в год 
фабрика 236 013 - 0,21 1,11 

 

Таблица 1713-0101-08- Текстильно-галантерейная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Гардинно-тюлевая или кружевная фабрика мощностью от 15 до 30 млн. м² в год 63 386 2 855 0,2 1,1 

2 Лентоткацкая фабрика на 600 станков фабрика 229 320 - 0,14 1,07 
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Таблица 1713-0101-09- Фарфоро-фаянсовая подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод по производству фарфоро-фаянсовых изделий мощностью от 25 

до 37 млн. шт.усл.ед. 
усл. ед. 33 700 3 890 0,15 1,08 

 

Таблица 1713-0101-10- Швейная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Швейная фабрика мощностью от 250 до 400 единиц технологического 

оборудования 
ед. 770 168 0,18 1,06 

 

Таблица 1713-0101-11- Фурнитура 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 
Завод пластмассовой застежки «Молния» на годовой выпуск продукции 

от 10 до 20 
млн. м 67 716 1 418 0,27 1,12 

  Примечание - Ценами таблицы учтена стоимость проектирования котельной с мазутным хозяйством. 
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Глава 2 Предприятия текстильной промышленности 

 

Таблица 1713-0102-01- Хлопчатобумажная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Хлопкопрядильная фабрика кардного кольцевого прядения мощностью: - - - - - 

1 от 20 до 60 тыс. веретен 38 360 2 796 0,17 1,06 

2 свыше 60 до 120 тыс. веретен 132 351 1 230 0,17 1,06 

 
Хлопкопрядильная фабрика кардного безверетенного прядения 

мощностью: 
- - - - - 

3 от 12 до 30 

тыс. 

прядильных 

камер 

38 878 6 104 0,16 1,03 

4 свыше 30 до 60 

тыс. 

прядильных 

камер 

149 570 2 414 0,16 1,03 

 
Хлопкопрядильная фабрика гребенного кольцевого прядения 

мощностью: 
- - - - - 

5 от 30 до 120 тыс. веретен 89 881 1 275 0,2 1,06 

6 свыше 120 до 155 тыс. веретен 235 139 65 0,2 1,06 

 Ткацкая фабрика суровых тканей мощностью: - - - - - 

7 от 200 до 500 
челночный 

станок 
95 027 168 0,15 1,06 

8 свыше 500 до 800 
челночный 

станок 
146 812 65 0,15 1,06 

 

Ткацкая фабрика пестротканых или с добавлением искусственных, 

синтетических волокон или ворсовых, или технических, или 

жаккардовых тканей мощностью: 

- - - - - 

9 от 170 до 500 
челночный 

станок 
90 094 181 0,15 1,06 

10 свыше 500 до 1000 
челночный 

станок 
138 643 84 0,15 1,06 

 
Отделочная фабрика бельевых хлопчатобумажных и искусственных 

штапельных и технических тканей мощностью: 
- - - - - 

11 от 25 до 120 млн. м в год 189 872 298 0,23 1,06 

12 свыше 120 до 200 млн. м в год 197 640 233 0,23 1,06 
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Окончание таблицы 1713-0102-01 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Красильно-отделочная или ситцепечатная фабрика хлопчатобумажных 

или штапельных тканей, мощностью: 
- - - - - 

13 от 40 до 120 млн. м в год 172 608 1 314 0,18 1,06 

14 свыше 120 до 162 млн. м в год 197 465 1 107 0,18 1,06 

 
Отделочная фабрика одежных или неотбеливаемых, или технических, 

или штапельных тканей мощностью: 
- - - - - 

15 от 6 до 40 млн. м в год 255 109 2 706 0,14 1,05 

16 свыше 40 до 100 млн. м в год 288 511 1 871 0,14 1,05 

 
Цех крашения хлопкового волокна или штапельного, отбелка или 

крашение пряжи мощностью: 
- - - - - 

17 от 1000 до 5000 т в год т 114 285 13 0,18 1,06 

18 свыше 5000 до 7000 т в год т 123 994 11 0,18 1,06 

19 Фабрика гигроскопической ваты мощностью от 5000 по 7000 т в год т 23 329 19 0,16 1,08 

20 Прядильно-ниточная фабрика мощностью от 230 до 400 млн. катушек 194 565 252 0,12 1,06 

 

Таблица 1713-0102-02- Шерстяная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Фабрика первичной обработки шерсти мощностью от 24,5 до 33 тыс. т 

в год 
тыс. т 93 609 3,25 0,11 1,06 

 
Прядильная фабрика гребенного кольцевого прядения шерсти 

мощностью: 
- - - - - 

2 от 10 до 50 тыс. веретен 104 037 2 427 0,15 1,05 

3 свыше 50 до 100 тыс. веретен 121 839 2 071 0,15 1,05 

 
Прядильная фабрика камвольного безверетенного прядения шерсти 

мощностью: 
- - - - - 

4 от 12,5 до 25 

тыс. 

прядильных 

камер 

87 078 2 991 0,23 1,08 
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 Продолжение таблицы 1713-0102-02 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

5 свыше 25 до 30 

тыс. 

прядильных 

камер 

89 991 2 874 0,23 1,08 

 
Аппаратно-прядильная фабрика для выработки трикотажной пряжи 

мощностью: 
- - - - - 

6 от 5 до 20 аппарат 65 917 2 641 0,25 1,12 

7 свыше 20 до 30 аппарат 68 894 2 492 0,25 1,12 

 
Камвольно-прядильная фабрика для выработки трикотажной пряжи 

мощностью: 
- - - - - 

8 от 10 до 20 

тыс. 

прядильных 

камер 

69 393 4 214 0,19 1,07 

9 свыше 20 до 30 

тыс. 

прядильных 

камер 

78 196 3 774 0,19 1,07 

 
Ткацкая фабрика для выработки костюмных, плательных или 

пальтовых тканей из пряжи гребенного прядения мощностью: 
- - - - - 

10 от 80 до 250 
челночный 

станок 
83 148 97 0,23 1,08 

11 свыше 250 до 500 
челночный 

станок 
89 622 71 0,23 1,08 

 Ткацкая фабрика для выработки жаккардовых тканей мощностью: - - - - - 

12 от 80 до 250 
челночный 

станок 
56 336 207 0,25 1,12 

13 свыше 250 до 500 
челночный 

станок 
80 611 110 0,25 1,12 

 

Отделочная фабрика для отделки тканей из пряжи гребенного прядения 

костюмных, плательных, пестротканых или крашеных полотен, 

мощностью: 

- - - - - 

14 от 1,5 до 6 млн. м в год млн. м 139 155 18 267 0,17 1,04 

15 свыше 6 до 20 млн. м в год млн. м 215 746 5 502 0,17 1,04 

 Цех крашения шерсти или ленты, или шерстяной пряжи мощностью: - - - - - 

16 от 500 до 1000 т в год т 126 487 8 0,28 1,06 
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Окончание таблицы 1713-0102-02 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

17 свыше 1000 до 3500 т в год т 129 076 5,8 0,28 1,06 

 Ковровый комбинат мощностью: - - - - - 

18 от 0,6 до 2,45 млн. м² в год млн. м² 87 272 54 103 0,19 1,09 

19 свыше 2,45 до 5 млн. м² в год млн. м² 88 269 53 695 0,16 1,08 

 

Таблица 1713-0102-03- Шелковая подотрасль 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Шелкомотальная фабрика мощностью: - - - - - 

1 от 2400 до 3600 ловитель 45 500 13 0,24 1,11 

2 свыше 3600 до 4560 ловитель 68 804 6,49 0,24 1,11 

 
Крутильная фабрика для выработки крученых шелков из натурального 

или искусственного шелка или фасонной пряжи мощностью: 
- - - - - 

3 от 6 до 20 тыс. веретен 51 604 3 560 0,21 1,07 

4 свыше 20 до 50 тыс. веретен 110 122 634 0,21 1,07 

 

Ткацкая фабрика для выработки гладевых тканей из натурального, 

искусственного или синтетического шелка, шелковой пряжи, 

штапельной пряжи в основе и утке или для выработки декоративных 

тканей из всех видов волокон мощностью: 

- - - - - 

5 от 250 до 1000 
челночный 

станок 
74 630 91 0,18 1,06 

6 свыше 1000 до 2000 
челночный 

станок 
106 996 58 0,18 1,06 

 
Ткацкая фабрика для выработки жаккардовых тканей из натурального, 

искусственного или синтетического шелка мощностью: 
- - - - - 

7 от 125 до 500 
челночный 

станок 
52 109 149 0,25 1,13 

8 свыше 500 до 1500 
челночный 

станок 
97 422 58 0,25 1,13 

 
Ткацкая фабрика для выработки гладевых, фасонных, ворсовых 

плательных или одежных тканей мощностью: 
- - - - - 
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 Окончание таблицы 1713-0102-03 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

9 от 100 до 200 
челночный 

станок 
64 519 175 0,23 1,07 

10 свыше 200 до 800 
челночный 

станок 
73 581 129 0,23 1,07 

 

Красильно-отделочная фабрика для выработки гладкокрашеных 

набивных тканей из натурального или искусственного шелка или из 

штапельной или шелковой пряжи, или ворсовых штапельных или 

одежных тканей мощностью: 

- - - - - 

11 от 5 до 50  млн. м² в год млн. м² 213 797 1 010 0,16 1,08 

12 свыше 50 до 150 млн. м² в год млн. м² 233 541 615 0,16 1,08 

 Цех крашения искусственного волокна и пряжи, мощностью: - - - - - 

13 от 1000 до 3000 т в год т 53 449 26 0,24 1,11 

14 свыше 3000 до 5000 т в год т 111 708 6,49 0,24 1,11 

 

Таблица 1713-0102-04- Льняная и пенько-джутовая подотрасль 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Льночесальная фабрика от 2,5 до 5 
тыс. т волокна 

в год 
41 429 10 791 0,11 1,05 

2 Прядильная фабрика от 15 до 30 

тыс. 

прядильных 

веретен 

60 693 4 596 0,11 1,05 

3 Ткацкая фабрика тканей бытового назначения от 700 до 1400 
челночный 

станок 
97 946 110 0,1 1,05 

4 Ткацкая фабрика тканей технического назначения от 100 до 350 
челночный 

станок 
53 987 136 0,1 1,05 

5 Отделочная фабрика от 17 до 45 млн. м в год 145 084 3 877 0,1 1,05 

6 Пряжекрасильная фабрика от 2 до 5 тыс. т в год 63 722 5 289 0,11 1,06 

7 Шпагатно-веревочные и канатные фабрики от 3 до 6 тыс. т в год 40 212 8 234 0,13 1,07 

8 Мешочная фабрика мощностью  1 млн. условных мешков фабрика 33 784 - 0,33 1,16 
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Таблица 1713-0102-05- Первичная обработка лубяных волокон 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 

Предприятие первичной обработки лубяных волокон: льнозавод с 

участком промышленного приготовления льнотресты мощностью от 

1400 до 5700 

т волокна в 

год 
50 252 6,49 0,29 1,14 

2 

Предприятие первичной обработки лубяных волокон: льнозавод без 

участка промышленного приготовления тресты мощностью от 1400 до 

5700 

т волокна в 

год 
39 901 5,18 0,29 1,14 

3 
Пенькозаводы по обработке среднерусской конопли конопли от 1400 до 

5700 

т волокна в 

год 
42 212 4,56 0,29 1,14 

4 Пенькозаводы по обработке южной конопли конопли от 1400 до 5700 
т волокна в 

год 
35 175 4,56 0,29 1,14 

    Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования сооружений предочистки. 

 

Таблица 1713-0102-06- Нетканые материалы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика нетканых материалов (механический способ производства) 

мощностью: 
- - - - - 

1 от 5 до 20 млн. м² в год 115 333 2 427 0,16 1,07 

2 свыше 20 до 55 млн. м² в год 138 766 1 256 0,18 1,08 

3 
Фабрика нетканых материалов (физико-химический способ 

производства) мощностью от 40 до 95 
млн. м² в год 88 890 790 0,23 1,09 

 

Таблица 1713-0102-07- Хлопкоочистительная подотрасль 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 
Хлопкоочистительный завод на 2 поточные линии средневолокнистых сортов 

хлопка-сырца – выпуск волокна 13,5 тыс. т в год 
завод 66 422 0,18 1,09 
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Окончание таблицы 1713-0102-07 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

2 
Хлопкоочистительный завод валичного джинирования тонковолокнистых 

сортов хлопка-сырца на 40 валичных джин – выпуск волокна 11,5 тыс. т в год 
завод 70 959 0,19 1,09 

3 Хлопкозаготовительный пункт – объем заготовок 10 тыс. т в год пункт 23 990 0,11 1,05 

4 
Сушильно-очистительный цех на 2 поточные линии – сушка и очистка до 20 

тыс. т хлопка-сырца в год 
цех 28 223 0,16 1,08 

5 
Сушильно-очистительный цех на 1 поточную линию – сушка и очистка до 10 

тыс. т хлопка-сырца в год 
цех 19 077 0,25 1,11 

6 Цех оголения посевных семян – 6750 т цех 26 728 0,16 1,08 

7 Цех обеззараживания посевных семян – 20 тыс. т обеззараженных семян цех 25 504 0,16 1,08 

8 
База для приемки, хранения и отгрузки готовой хлопковой продукции (годовой 

грузооборот – 100 тыс. т) мощностью 50 тыс. т 
база 73 801 0,13 1,06 

9 
Комплектная лаборатория качества хлопка-сырца (один комплект) на 

призаводском заготовительном хлопко-пункте – объем заготовок до 10 тыс. т 
лаборатория 3 761 0,23 1,1 

10 
Комплектная лаборатория для определения качества хлопка-сырца (2 

комплекта) на хлопкоочистительном заводе – объем заготовок до 20 тыс. т 
лаборатория 5 684 0,26 1,09 

11 Склад хлопка-сырца на хлопкоочистительном заводе – емкость 600-800 т склад 4 615 0,2 1,07 

   Примечание –Ц енами поз. 1, 2 учтена стоимость разработки водозаборных сооружений. 
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Подраздел 2 Местная промышленность 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства предприятий 

местной промышленности.  

2 Ценами не учтена стоимость проектирования:  

а) котельной; 

б) комплекса сооружений водозабора. 

3 Ценами не учтена стоимость выполнения работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий. 

Стоимость выполнения работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий определяются в процентах от 

стоимости разработки технологической части на стадии «Проект»: 

1 изделие – 20 %; 

5 изделий – 50 %; 

10 изделий – 70 %; 

свыше 10 изделий – 90 %. 

4 Нормы выбора площадки для строительства предприятий местной промышленности (в случае осуществления работ по выбору 

площадки при разработке проекта (рабочего проекта) определяются по нормам настоящего раздела с применением коэффициента 0,01. 

5 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению сборника 

цен на проектные работы для строительства». 

6 Ценами подраздела не учтена стоимость проектирования распределительных пунктов 6-10 кВ и трансформаторных подстанций    

6-10 / 0,4 кВ, вызванных нуждами электрических сетей района, поселка, города или сторонних потребителей независимо от места их 

расположения. 
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Глава 1 Нормы на разработку проектно-сметной документации 

 

Таблица 1713-0301-03- Предприятия легкой промышленности 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Предприятие швейное мощностью: - - - - - 

1 от 50 до 100 машина 9 367 133 0,2 1,08 

2 свыше 100 до 150 машина 12 472 102 0,2 1,08 

3 свыше 150 до 400 машина 20 390 48 0,2 1,08 

4 свыше  400 машина 28 412 29 0,2 1,08 

Примечание – В поз.1-4 таблицы приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства швейных фабрик, по выпуску мягко-

набивных игрушек и предприятий по выпуску строчевышитых и других изделий художественных промыслов. 

 

Удельный вес основных цехов, входящих в состав предприятий, определяется от стоимости комплекса с применением следующих коэффициентов: 

 

№ пп Наименование цехов Коэффициент 

1 2 3 

1 Подготовительный цех 0,09 

2 Раскройный цех 0,12 

3 Швейный цех 0,15 

4 Экспериментально-лекальный цех 0,08 

5 Швейно-отделочный цех 0,12 

6 Цех ширпотреба 0,09 
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Приложение (информационное) 

 

Подраздел 1 Легкая и текстильная промышленность 

 

К таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Проектируемый 

объект 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Техни-

ко-

эконо-

миче-

ские 

показа-

тели 

Техно-

логиче-

ская 

часть, 

механи-

ческая, 

внутри-

цеховой 

механиче-

ский 

транспорт 

Авто-

матиза-

ция 

техно-

логиче-

ских 

процес-

сов 

Тепло-

снаб-

жение 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Генплан 

(верти-

кальная 

плани-

ровка), 

внутри-

площа-

дочный 

транспорт, 

озеленение 

и благо-

устройство 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Пневмо-

транс-

порт и 

пыле-

уборка 

Конди-

циони-

рование 

воздуха 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Таблица 1713-0101-01 Обувная подотрасль 

Обувная фабрика 

поз. 1, 2 

П 2,1 36 5 2,1 3,8 0,8 2 11,4 6,6 2,5 5,9 7,4 4,3 5,1 5 

РД – 20,3 11,5 4,1 7,1 1 4 31,1 4,6 1,9 2,3 3,5 – 8,6 – 

РП 1,1 21,4 11,2 3,8 5,9 0,9 3,8 29,4 4,2 1,8 2,1 3,9 1,6 7,8 1,1 

Цех по изготовлению клеев 

поз. 3, 4 

П 1,6 39,4 8,3 1,7 3,2 1,1 5,3 11,9 6,3 – 1,6 4 4,9 5,2 5,5 

РД – 36,8 15,3 1,9 5,3 1,3 1,2 18,6 6,9 – 0,3 3,7 – 8,7 – 

РП 3,7 32,7 13,4 1,9 4,9 1,3 1,3 17,4 6,9 – 0,1 3,3 2,8 8 2,3 
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Продолжение к таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Таблица 1713-0101-03 Кожевенная подотрасль 

Кожевенный завод хромовых или юфтевых кож 

поз. 1 

П 2 25,3 14,4 1,8 4,3 0,9 2,4 17,9 4,1 1,3 3,3 9,1 3,7 4,7 4,8 

РД – 20,2 17,1 3,2 5,9 1,1 3,5 28,9 3,3 1,9 1,6 5,5 – 7,8 – 

РП 0,8 19,6 16,1 2,9 6,5 1,2 3,3 28 3,7 1,9 1,8 5,2 1 7,3 0,7 

Кожевенный завод жестких кож 

поз. 2 

П 1,9 25,2 15,3 1,8 4,2 0,9 2,4 18,4 4,1 1,5 3,7 7,6 3,7 4,5 4,8 

РД – 20,2 12,7 3,3 6,5 1,1 3,7 30,5 3,4 2 1,8 6,1 – 8,7 – 

РП 1,2 20 11,6 3,1 5,7 1 3,5 29,6 3,6 1,9 1,6 5,7 1,7 8,5 1,3 

Завод первичной обработки кожевенного или овчинно-шубного сырья 

поз. 3 

П 2,3 21,4 19,5 2,8 3,6 0,9 2,2 13,3 3 2 7 6,2 4,4 5,4 6 

РД – 22 12 4 4,4 0,7 4,1 31,2 3,5 1,8 3 4,2 – 9,1 – 

РП 1,6 20,1 11,3 4,2 4 0,7 3,7 29,3 3,1 2 2,6 3,5 2,2 10 1,7 

Овчинно-шубные заводы (красильно-отделочное производство) 

поз. 4 

П 2,8 28,3 14,1 2,5 3,9 1,2 1,8 14,3 4,8 2,1 3,4 9,3 3,8 4 3,7 

РД – 22,4 11,4 3,7 5,8 1,4 3,5 27,8 4,5 2,3 2 6 – 9,2 – 

РП 1,6 21,5 10,9 3,5 5,2 1,3 3,2 26,2 4,3 2,2 1,8 6,9 2,2 8,1 1,1 

Таблица 1713-0101-04 Меховая подотрасль 

Завод первичной обработки пушно-мехового сырья 

поз. 1 

П 2,8 31,2 13,3 2,2 3,1 1,1 2,5 17 4,4 0,1 4,5 5,9 3,8 3,5 4,6 

РД – 26,7 12,5 3,6 4,5 1,2 3,2 29,4 3,4 0,1 3,4 3,4 – 8,6 – 

РП 1,8 24,7 11,6 3,7 4,3 1,2 3 27,5 3,7 0,1 3,8 3,7 1,8 8,1 1 

Меховая фабрика (красильно-отделочное производство) 

поз. 2 

П 2,9 26,3 10,3 2,8 4,6 1,2 2,1 12,7 5,5 2,9 2,1 11,8 5,1 4,7 5 

РД – 20,4 11,8 3,5 6,1 1,6 2,9 26,2 4,3 3,8 2,5 8,2 – 8,7 – 

РП 2,1 19,5 11 3,2 5,5 1,5 2,6 24,3 4,4 3,4 2,3 7,8 2,6 8,5 1,3 

Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив верхней одежды 

поз. 3 

П 2,8 31,1 11,6 2,3 4,2 1,1 2 11,5 6,4 3,8 2,7 5,3 5,6 4,7 4,9 

РД – 22,3 11,8 3,6 6,7 1,6 3 27,3 4,2 4,9 2,8 3,3 – 8,5 – 

РП 1,7 20,7 10,9 3,4 6,2 1,6 2,8 25,6 4,5 5 2,7 3,4 2,3 8,2 1 
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Продолжение к таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Скорняжно-пошивочная фабрика меховых изделий – пошив головных уборов 

поз. 4 

П 2,8 31,3 11,7 2,3 4,1 1 2 11,3 6,4 3,7 2,7 5,5 5,6 4,7 4,9 

РД – 22,2 11,6 3,5 6,9 1,6 2,9 27,4 4,5 4,8 2,9 3,3 – 8,4 – 

РП 1,3 21,5 11,2 3,4 6,5 1,5 2,8 26 4,4 4,5 2,9 3,4 1,7 8,1 0,8 

Таблица 1713-0101-05 Подотрасль искусственных кож и пленочных материалов 

Завод искусственных кож с поливинилхлоридным покрытием 

поз. 1 

П 2,7 36,5 11,2 1,6 4,5 0,9 2 12,5 5,2 2,6 1,6 6,6 2,5 4,7 4,9 

РД – 28,8 10,9 3,2 6,4 1,3 2,2 24,8 5,3 3 2,4 3,4 – 8,3 – 

РП 2,4 27,1 9,8 4,2 6,1 1,3 2,5 22,3 5 2,7 2,2 3,4 1,9 7,7 1,4 

Завод искусственных кож полиуретановым покрытием 

поз. 2 

П 3,1 32,9 14,1 1,9 4,5 1,1 1,9 12,8 4,6 2,6 2,2 6,5 3,1 5,5 3,2 

РД – 25,4 14 2,8 6,9 1,1 2,1 23,9 4,6 3,4 2,4 5,2 – 8,2 – 

РП 2,6 23,7 13 2,7 5,8 1,1 2 22,5 4,5 3,2 2,2 5,8 2,1 8 0,8 

Завод синтетической кожи с производством нетканой иглопробивной основы 

поз. 3 

П 2,5 34,7 14,7 1,8 4,3 1 1,7 12,7 4,2 2 1,9 5,9 2,6 4,7 5,3 

РД – 25,2 13,9 2,6 6,7 1,1 2,3 24 4,6 3,6 2,4 5,4 – 8,2 – 

РП 2,6 23,2 13,1 2,4 6,5 1,1 2,1 22,5 4,4 3,4 2,3 4,9 2,1 7,9 1,5 

Фабрика переплетных материалов с нитроцеллюлозным покрытием 

поз. 4 

П 2,4 32,6 13 3 4 1 2,5 10,5 2,8 3 6,5 4,8 4,3 4,7 4,9 

РД – 24 15,4 3,1 7,7 1,2 2,4 24 3,7 3,3 3,3 3,8 – 8,1 – 

РП 2,7 22,8 14,5 3,3 7,1 1,1 2,2 22 3,6 2,9 3,1 3,4 2,3 8 1 

Фабрика переплетных материалов с крахмально-каолиновым и крахмально-латексным покрытием 

поз. 5 

П 2,4 32,5 13,1 1,6 4 1 1,8 11,6 3,6 3,2 5,6 5,5 4,4 4,7 5 

РД – 23,1 15,2 3,2 7,5 1,2 2,5 24,7 3,6 3,4 3,1 3,8 – 8,7 – 

РП 3 21,8 14,3 3 7,4 1,2 2,2 22 3,5 3 3 3,6 2,6 8,3 1,1 

Завод столовой клеенки с поливинилхлоридным покрытием 

поз. 6 

П 1,8 38,6 9,7 1,6 4,8 0,8 1,4 14 5,1 2,7 1,5 5,7 2,4 4,9 5 

РД – 28,1 10,3 3 6,9 1,5 2,2 25,1 4,9 3,8 2,6 3,4 – 8,2 – 

РП 1,5 26,9 9,9 2,8 6,7 1,5 2 23,7 4,7 3,6 2,5 3,6 1,3 8 1,3 
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Окончание к таблицам 1713-0101-01 – 1713-0101-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Завод по производству поливинилхлоридных пленочных материалов 

поз. 7 

П 2,1 38,5 10 1,4 4,5 0,9 1,6 14,1 5,2 2,6 1,7 5,5 2,5 4,8 4,6 

РД – 28,1 10,5 3 6,7 1,4 2,2 25,1 4,7 3,7 2,5 3,4 – 8,7 – 

РП 1,5 27,2 9,7 2,9 6,1 1,3 2,3 24 4,7 3,5 2,5 3,1 1,2 8,9 1,1 

Завод подошвенной резины 

поз. 8 

П 2,5 36,4 12,2 1,5 5,3 0,9 1,5 12,8 5,5 2,5 1,5 6,7 2,1 5,3 3,3 

РД – 23,9 13,2 2,6 7,3 1,3 2,2 24,5 4,5 6,2 2 4 – 8,3 – 

РП 2,6 23,5 12,2 2,4 6,8 1,2 2 23 4,4 5,7 1,9 3,9 1,4 8,1 0,9 

Фабрика обувных картонов 

поз. 9 

П 2,3 30,5 10,9 2,1 4,1 1 2,1 12,4 4,1 3,1 3,2 9,8 4,8 4,7 4,9 

РД – 26 12,5 2,7 7,4 1,1 3,1 25,5 3,3 3,6 2 4,5 – 8,3 – 

РП 0,9 25,7 11,8 2,5 7 1 3 24,3 3,3 3,4 1,9 4,8 1,4 8,1 0,9 
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К таблице 1713-0101-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проектируемы

й объект 

Стади

я 

проек-

тиро--

вания 

Техни-

ко-

эконо-

миче-

ские 

показа

тели 

Техно-

логиче-

ская 

часть, 

механи-

ческая, 

внутри-

цеховой 

меха-

нически

й транс-

порт 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логиче

ских 

процес

сов 

Тепло

снаб-

жение 

Элект-

роснаб

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ции 

Генплан 

(верти-

кальная 

плани-

ровка), 

внутри-

площа-

дочный 

транспорт, 

озелене-

ние и 

благо-

устройств

о 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Пневмо

транс-

порт и 

пыле-

уборка 

Конди-

циони-

рова-

ние 

воздух

а 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Органи

зация 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Органи

зация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Фабрика валяной обуви 

поз. 1 

П 3,5 13,6 11,7 4,5 4,9 1 2,3 14,2 4,9 4,4 4,8 14,4 6,2 6 3,6 

РД – 15,7 8,8 5,2 5,4 1,7 4,2 26,7 3,7 4,2 3,9 8,6 – 11,3 0,6 

РП 0,5 14,9 6,7 5,3 4,9 2,2 4 25,4 4,6 4 4,3 8,3 1,1 10,8 3 
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К таблицам 1713-0101-07 – 1713-0101-09 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Проектируемый 

объект 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Техни-

ко-

эконо-

миче-

ские 

показа-

тели 

Техно-

логиче-

ская 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть, 

внутри-

цехо-

вой и 

межце-

ховой 

транс-

порт 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логиче-

ских 

процес-

сов 

Тепло-

снаб-

жение 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Ген-

план 

(верти-

кальная 

плани-

ровка), 

внутри-

площа-

дочный 

транс-

порт, 

озеле-

нение и 

благо-

устрой-

ство 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Пнев-

мо-

транс-

порт 

Конди-

циони-

рова-

ние 

воздуха 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1713-0101-07 Трикотажная подотрасль 

Чулочно-носочная фабрика, фабрика по производству верхнего трикотажа 

поз. 1, 3 

П 3,6 8 8 8,8 8,8 6,5 1 3,1 13 2,8 2 4,3 16,9 5,2 4 4 

РД – 5,8 14,8 11,6 8,9 7,9 2 2,7 20,3 3,6 2,6 4,6 9,8 – 5,4 – 

РП 0,6 6,2 14,3 11,3 8,9 7,8 1,8 2,7 19,4 3,5 2,6 4,3 9,9 1 5,2 0,5 

Фабрика по производству бельевого трикотажа, фабрика по производству трикотажного полотна 

поз. 2, 4 

П 3,4 8,1 7,9 8,8 10,8 6,5 1,2 3 12,7 2,9 2,2 4,4 15 5,2 3,8 4,1 

РД – 5,7 14,3 11,7 9,8 7,9 2 2,7 20,3 3,6 2,5 4,3 9,8 – 5,4 – 

РП 0,7 6,2 13,7 11,1 9,8 7,7 1,8 2,7 19,1 3,5 2,5 4,2 9,8 1,2 5,2 0,8 

Фабрика по пошиву изделий из трикотажного полотна, фабрика по производству бытовых и технических перчаток, фабрика по производству искусственного меха 

поз. 5–7 

П 3,2 9,4 9,2 8,9 10,2 6,6 1,2 2,7 12,9 2,9 2,3 5,9 12,1 4,9 3 4,6 

РД – 6,4 15,4 11,4 9,6 7,9 2 2,6 19,3 3,7 2,9 5 8,9 – 4,9 – 

РП 0,6 6,7 15,1 10,4 9,7 7,7 1,9 2,6 18,5 3,6 2,8 4,7 9,1 1,1 4,7 0,8 
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Окончание к таблицам 1713-0101-07 – 1713-0101-09 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1713-0101-08 Текстильно-галантерейная подотрасль 

Гардинно-тюлевая или кружевная фабрика, лентоткацкая фабрика 

поз. 1, 2 

П 3,6 8 8,3 8,6 8,5 6,6 1,1 3,1 12,9 3 1,9 4,1 17 5,1 3,8 4,4 

РД – 6 14,7 11,6 9,1 8 2 2,6 20,1 3,6 2,7 4,7 9,6 – 5,3 – 

РП 0,5 6,3 14,4 11,1 9,1 7,8 1,8 2,6 19,4 3,6 2,7 4,5 9,6 0,8 5,1 0,7 

Таблица 1713-0101-09 Фарфоро-фаянсовая подотрасль 

 

П 3,9 5,6 5,6 8,7 8,6 6,5 1,2 4,5 17,4 3,9 2,2 – 18,5 5,2 4,7 3,5 

РД – 5,5 9,5 11 9,4 9,1 1,6 3,4 24 5,9 3,1 – 9,6 – 7,9 – 

РП 0,6 5,7 9,3 10,7 9,3 8,8 1,5 3,4 23,4 5,8 3,1 – 9,6 0,7 7,6 0,5 
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К таблице 1713-0101-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проектируемый 

объект 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Техни-

ко-

эконо-

миче-

ские 

показа-

тели 

Техно-

логиче-

ская 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки, 

склад-

ское и 

ремонт-

ное 

хозяй-

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логиче-

ских 

процес-

сов 

Внут-

рице-

ховой 

и меж-

цехо-

вой и 

непре-

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс-

порт 

Тепло-

снаб-

жение 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Генплан 

(верти-

кальная 

плани-

ровка), 

внутри-

площа-

дочный 

транс-

порт, 

озеле-

нение и 

благо-

устрой-

ство 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тель-

ная 

часть 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Пнев-

мо-

транс-

порт 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Швейные фабрики 

поз. 1 

П 4,7 11,6 5,4 10 3,6 6 4,6 0,6 2,7 11,6 14,4 1,2 7,3 5,7 7,6 3 

РД – 5,2 7,4 14,2 4,9 8,7 5,9 2,6 1,4 18,5 12,8 1,6 4 – 12,8 – 

РП 0,8 5,2 7,2 13,6 4,8 8,4 5,6 2,4 1,5 17,9 12,8 1,7 4,1 1 12,5 0,5 
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К таблице 1713-0101-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Проектируем

ый объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вани

я 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Пром

про-

водк

и 

Энер-

гети-

че-

ские 

уста-

новк

и, 

комп-

рес-

сор-

ная, 

холо-

диль-

ная 

стан-

ция 

тепло

вой 

пункт 

Авто

мати

заци

я 

тех-

ноло

гиче

ских 

про-

цес-

сов 

Внут-

рице-

ховой 

и 

меж-

цехо-

вой и 

не-

пре-

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Теп-

ло-

снаб-

жени

е 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект

рообо

рудо-

вание 

Сред

ства 

связ

и и 

сиг-

нали

заци

и 

Ген-

план 

(верти

каль-

ная 

плани

ровка

), 

внут-

рипло

ща-

доч-

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и 

благо-

уст-

рой-

ство 

Архи

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Произ

вод-

ствен-

ная 

эсте-

тика 

Отоп

ле-

ние и 

вен-

тиля

ция 

Пнев

мо-

транс

порт 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Кон-

дици

они-

рова

ние 

воз-

духа 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Завод пластмассовой застежки «Молния» 

поз. 2 

П 5,6 9,7 0,4 10,4 6,6 1,8 3,9 7 1,6 2,8 20 – 6,5 0,5 0,2 0,5 13,3 2,7 4,5 2 

РД – 7,1 2 8,2 7,2 5,8 2,1 7,5 2 3 25,9 0,9 6 0,5 1 0,5 11,4 – 8,9 – 

РП 2,4 6,1 1,8 8,6 6,9 4,4 2,2 7,5 1,7 2,9 25,9 0,8 5,9 0,5 0,9 0,5 10,6 1,6 8,3 0,5 
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К таблице 1713-0102-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проек-

тируемы

й объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Тех-

нико

-эко-

но-

миче

ские 

пока

зате-

ли 

Тех-

ноло

гиче

ская 

част

ь 

Механиза-

ция и 

автомати-

зация 

поточных 

линий 

чистки,бр

аковки 

тканей 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки

, 

склад

ское и 

ре-

монт-

ное 

хозяй

ство) 

Авто

мати

заци

я 

тех-

ноло

гиче-

ских 

про-

цес-

сов 

Внут-

рице-

ховой 

и 

меж-

цехо-

вой и 

не-

пре-

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Теп-

ло-

снаб

же-

ние 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

рообо

рудо-

вание 

Сред

ства 

связ

и и 

сиг-

нали

заци

и 

Ген-

план 

(верти

каль-

ная 

плани-

ровка)

, внут-

рипло-

щадоч

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и 

благо-

устрой

ство 

Архи-

тек-

турно

-стро-

итель

ная 

часть 

Про-

извод

ствен

ная 

эсте-

тика 

Отоп

лени

е и 

вен-

тиля

ция 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Пыле

убор-

ка 

Кон-

ди-

цио-

ниро

вани

е 

воз-

духа 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Прядильная фабрика 

поз. 1–6 

П 4,02 9,1 – 8,98 9,63 4,63 5,07 6,59 1,14 2 16,14 – 4,5 5,97 1,55 7,71 6,15 3,97 0,85 2 

РД – 6,88 – 5,28 13,16 8,86 5,11 8,69 0,91 0,76 13,21 0,98 4,08 14,98 5,23 4,52 4,82 – 2,53 – 

РП 2,15 6,97 – 5,33 10,07 8,51 4,77 8,48 0,9 0,85 13,03 0,93 5,21 14,27 4,97 4,51 4,97 0,27 2,81 1 

Ткацкая фабрика 

поз. 7–10 

П 3,8 8,08 – 13,87 8,51 2,96 6,12 6,72 1,34 2,99 17,41 – 5,37 0,94 0,76 6,99 6,87 4,41 0,86 2 

РД – 6,12 6,24 6,68 10,64 7,75 6,48 7,18 1,5 1,15 16,23 1,73 5,05 1,03 5 7,85 6,43 – 2,94 – 

РП 1,2 6,34 5,92 7,01 8,72 7,46 6,53 7,14 1,46 1,26 16,08 1,65 5 1,02 4,79 7,77 6,45 0,29 2,91 1 

Красильно-отделочная фабрика 

поз. 11–

16 

П 4 8,5 – 11,85 10,78 5,65 5,57 7,33 1,34 1,72 11,61 – 7,45 2,47 – 2,1 11,77 3,62 2,24 2 

РД – 6,05 – 6,58 18,02 8,3 7,46 9,12 0,94 0,81 16,48 1,64 6,29 3,11 – 4,23 6,13 – 4,84 – 

РП 2,47 6,21 – 7,32 14,31 8,09 7,28 9,09 1,05 0,97 15,5 1,52 6,18 3,08 – 4,09 6,44 0,47 4,93 1 
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Окончание к таблице 1713-0102-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Цех крашения 

поз. 17, 

18 

П 3,36 7,01 – 11,48 11,09 3,63 7,08 7,14 0,98 2,87 13,78 – 5,48 – – 2,98 14,25 4,75 2,12 2 

РД – 5,62 – 6,41 19,27 7,34 8,96 8,98 0,74 1,03 16,76 1,33 5,71 2,88 – 3,7 7,22 – 4,05 – 

РП 2,41 5,74 – 7 15,56 7,09 8,84 9,01 0,83 1,28 15,76 1,27 5,43 2,83 – 3,66 7,49 0,56 4,24 1 

Фабрика гигроскопической ваты 

поз. 19 

П 2,3 8 – 4,9 7,6 10,4 1,3 3,6 8,5 1,2 18,4 – 1,5 8,4 2,6 8,2 5,5 4,4 1,2 2 

РД – 6,3 – 3,4 15 7,1 1,1 4,7 7,3 1,3 12,7 1,4 2,7 12,3 3,9 12 5,5 – 3,3 – 

РП 2,3 7,9 – 2,4 10,4 5,2 1,5 3,2 9 2,6 18,3 1,4 1,8 10,3 3,3 10 4,3 3,7 1,4 1 

Прядильно-ниточная фабрика 

поз. 20 

П 2,4 9,9 – 4,6 7,3 11,4 0,5 4,6 6,6 1,2 16,7 – 2,7 2,5 4,9 12,6 4,6 4,3 1,2 2 

РД – 6,5 – 3,3 14 8,1 1,2 6,9 14,8 1,6 13,4 1,4 2,9 2,6 5 12,9 4 – 1,4 – 

РП 2,5 8,6 – 2,9 10,5 7,1 1,1 5 14,1 2 13,5 1,4 2,8 2,6 5,2 13,4 3,2 1,5 1,6 1 
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К таблице 1713-0102-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проекти

руемый 

объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меха-

низа-

ция и 

авто-

мати-

зация 

поточ

ных 

лини

й 

чист-

ки, 

бра-

ковки 

тка-

ней 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки

, 

склад

ское и 

ре-

монт-

ное 

хозяй

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цес-

сов 

Внут-

ри 

цехо-

вой и 

меж-

цехо-

вой и 

непре

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Теп-

ло-

снаб-

жени

е 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ции 

Ген-

план 

(верти

каль-

ная 

пла-

ниров-

ка), 

внут-

рипло-

щадоч

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и 

благо-

устрой

ство 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Про-

извод

ствен

ная 

эсте-

тика 

Отоп

лени

е и 

вен-

тиля-

ция 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Пы-

ле-

убор

ка 

Конди

циони

рова-

ние 

возду-

ха 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

Орга

низа-

ция 

труд

а и 

упра

в-

лени

е 

пред-

прия

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Фабрика первичной обработки шерсти 

поз. 1 

П 2,7 7,3 – 4,6 7,1 14,4 0,4 3,5 6,4 1,6 18 – 3,2 4,1 4,1 7,2 7,2 5 1,2 2 

РД – 7,9 – 2,5 15,2 7,9 5,5 5,5 6,9 1,1 21,9 1,5 3 3,5 3,6 6,4 6,2 – 1,4 – 

РП 2,7 10 – 2,1 11,8 6,6 3,1 6 7,2 1,6 22,7 1,5 1,9 3,2 2,4 4,2 7,6 3 1,4 1 

Прядильная фабрика 

поз. 2–4, 

8, 9 

П 3,35 10,17 – 11,63 5,04 3,88 6,4 5,97 1,17 2,09 16,72 – 4,98 6,48 2,29 7,88 5,26 3,92 0,77 2 

РД – 7,39 – 7,63 20,37 7,83 6,09 7,03 1,68 1,09 16,27 1,69 5,51 4,04 2,61 3,14 4,86 – 2,77 – 

РП 2,1 7,61 – 8,24 16,54 7,58 6,24 6,95 1,64 1,18 16,15 1,6 5,36 4,04 2,51 3,45 4,85 0,3 2,66 1 

Аппаратно-прядильная фабрика для выработки трикотажной пряжи 

поз. 6, 7 

П 3,57 11,67 – 12,05 6,23 3,52 7,03 5,47 0,76 1,9 16,31 – 5,64 5,4 1,72 7,72 5,08 4,06 0,87 1 

РД – 8,16 – 8,02 23,72 6,98 7,02 5,76 0,85 1,03 15,61 1,38 6,52 3,85 2,11 3,32 3,68 – 1,99 – 

РП 2,15 7,19 – 8,35 17,58 5,91 7,07 5,76 0,95 1,21 15,82 1,49 6,61 7,28 1,57 4,03 3,85 0,38 1,8 1 
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Окончание к таблице 1713-0102-02 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ткацкая фабрика 

поз. 10–

13 

П 2,65 8,18 – 12,49 9,14 2,69 8,69 5,43 1,44 2,07 20,58 – 5,14 0,95 0,64 7,53 5,03 4,67 0,68 2 

РД – 6,18 6,34 8,99 12,97 4,75 7,65 7,56 1,47 1,1 17,88 1,45 4,5 1,43 3,14 7,61 4,23 – 2,75 – 

РП 1,16 6,34 5,89 9,2 10,93 4,59 7,86 7,37 1,47 1,33 17,73 1,33 4,34 1,44 2,97 7,61 4,42 0,43 2,59 1 

Отделочная фабрика 

поз. 14, 

15 

П 3,33 7,19 – 9,6 12,04 3,67 6,75 7,15 1,24 1,89 15,16 – 7,37 0,48 – 2,1 
13,5

7 
4,29 2,17 2 

РД – 6,99 – 5,89 21,05 6,87 6,24 8,24 0,86 0,84 16,46 1,55 6,24 1,13 – 4,24 6,2 – 7,2 – 

РП 2,34 7,01 – 7,19 17,21 6,59 6,2 8,17 0,93 0,99 15,62 1,47 6,14 1,09 – 4,14 6,45 0,46 7 1 

Цех крашения 

поз. 16, 

17 

П 4,18 8,43 – 10,21 11,63 2,61 8,01 6,22 0,97 2,08 14 – 5,47 0,83 – 2,49 
13,9

5 
4,86 2,06 2 

РД – 10,5 – 7,21 22,75 5,77 8,28 6,44 1,06 0,93 18,66 1,38 5,94 1,18 – 3,07 3,22 – 3,61 – 

РП 2,46 6,73 – 7,73 19,27 5,41 8,21 6,45 1,1 1,12 17,43 1,24 5,62 1,23 – 3,09 7,46 0,68 3,77 1 

Ковровый комбинат 

поз. 18, 

19 

П 4,04 13,87 – 5 9,4 4,22 4,54 2,81 0,97 – 18,05 3,43 3,59 4,82 1,48 3,02 
10,9

8 
3,14 6,14 0,5 

РД – 5,81 1,69 4,63 12,16 6,64 4,46 4,89 1,39 2,88 16,45 2,88 5,28 5,98 2,2 2,98 7,98 – 11,7 – 

РП 0,68 7,5 1,24 4,53 11,08 6,26 4,36 4,58 1,31 – 18,6 2,85 4,99 5,84 2,08 2,94 8,59 0,54 11,43 0,6 
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К таблице 1713-0102-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Проекти

руемый 

объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Техни

ко-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меха-

низа-

ция и 

авто-

мати-

зация 

поточ

ных 

лини

й 

чист-

ки, 

бра-

ковк

и тка-

ней 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки

, 

склад

ское и 

ре-

монт-

ное 

хозяй

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цес-

сов 

Внут-

рице-

ховой 

и 

меж-

цехо-

вой и 

непре

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Теп-

ло-

снаб-

жени

е 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

ро-

обо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ции 

Ген-

план 

(вер-

тикаль

ная 

плани-

ровка), 

внут-

рипло-

щадоч-

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и 

благо-

устрой

ство 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Про-

извод

ствен

ная 

эсте-

тика 

Отоп

лени

е и 

вен-

тиля

ция 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Пы-

ле-

убор

ка 

Конди

циони

рова-

ние 

возду-

ха 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Шелкомотальная фабрика 

поз. 1, 2 

П 2,1 9,1 – 3,4 7,3 – 2,6 4,5 1,1 3,8 30,7 – 4,6 0,6 – 4,7 6,5 1,6 13,3 4,1 

РД – 8 – 12,6 5,7 – 6,3 7,3 1,4 1,4 22,6 2,2 4,1 0,3 – 5,4 6 – 16,7 – 

РП 0,4 8,5 – 11,5 5,3 – 5,8 6,8 1,3 1,7 24,7 2 4,3 0,2 – 4,9 5,7 0,3 15,8 0,8 

Крутильная фабрика 

поз. 3, 4 

П 3 10,45 – 12,78 7,98 0,67 8,58 7,7 1,18 2,22 21,91 – 5,19 – – 4,54 5,68 5,09 1,03 2 

РД – 6,65 – 9,22 13,13 6,96 9,39 9,31 1,86 1,26 19,6 2,04 5,99 – – 8,32 4,32 – 1,95 – 

РП 1,19 6,96 – 9,43 11,1 6,49 9,47 9,07 1,81 1,35 19,48 1,91 5,81 – – 8,03 4,56 0,43 1,91 1 

Ткацкая фабрика 

поз. 5–10 

П 2,99 9,75 – 13,06 5,8 4,31 7,31 5,32 1,17 2,08 19,17 – 5,28 2,1 – 8,34 5,83 4,56 0,93 2 

РД – 5,71 4,49 8,76 11,64 7,23 8,23 7,53 1,43 1,12 17,92 1,79 5,58 2,23 – 8,31 4,37 – 3,66 – 

РП 1,18 5,94 4,24 9,01 9,53 7,42 8,3 7,36 1,41 1,23 17,37 1,7 5,21 2,22 – 8,29 4,65 0,38 3,56 1 
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Окончание к таблице 1713-0102-03 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Красильно-отделочная фабрика 

поз. 11, 

12 

П 3,63 11,64 – 10,73 10,46 3,9 5,86 8,68 1,49 1,86 12,33 – 2,22 1,32 – 4,71 10,35 3,96 4,86 2 

РД – 5,79 – 6,25 19,17 7,24 7,81 10,13 1,02 0,83 16,67 1,65 6,28 1,43 – 4,65 6,14 – 4,94 – 

РП 1,46 6,24 – 6,77 16,51 6,96 7,6 10,19 1,12 1,01 15,66 1,49 6,2 1,43 – 4,59 6,26 0,51 5 1 

Цех крашения 

поз. 13, 

14 

П 3,12 8,25 – 10,95 12,43 2,62 7,53 6,43 0,94 2,88 15,2 – 5,49 – – 4,39 11,1 4,95 1,72 2 

РД – 5,19 – 6,77 21,27 6,1 9,88 9,62 0,74 1,09 17,38 1,19 5,71 1,26 – 3,97 6,75 – 3,08 – 

РП 1,44 5,61 – 7,23 18,58 5,74 9,57 9,5 0,81 1,35 16,42 1,04 5,44 1,24 – 4,18 6,99 0,68 3,18 1 
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К таблице 1713-0102-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Проектируем

ый объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вани

я 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Тех-

ноло

гиче

ская 

част

ь 

Меха

низа-

ция и 

авто-

мати-

зация 

поточ

ных 

лини

й 

чист-

ки, 

бра-

ковк

и 

тка-

ней 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо

мога-

тель-

ные 

уста-

новк

и, 

склад

ское 

и ре-

монт-

ное 

хозяй

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно

логи-

чески

х про-

цес-

сов 

Внут-

рице-

ховой 

и 

меж-

цехо-

вой и 

не-

пре-

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Теп-

ло-

снаб-

жени

е 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект

ро-

обо-

рудо-

вание 

Сред

ства 

связ

и и 

сиг-

нали

заци

и 

Ген-

план 

(вер-

ти-

каль-

ная 

плани

ровка

), 

внут-

рипло

ща-

доч-

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и 

благо-

уст-

рой-

ство 

Архи

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Про-

извод

ствен

ная 

эсте-

тика 

Отоп

ление 

и 

венти

ляци

я 

Пнев

мо-

транс

порт 

Пы-

ле-

убор

ка 

Конди

циони

рова-

ние 

возду-

ха 

Водо

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Льночесальная фабрика 

поз. 1 

П 3,8 7,2 – 3,1 10 5,8 3,2 5,3 1,5 3 14,6 – 4 4,2 – 10 14,2 5,4 3,6 1,1 

РД – 3,2 – 4,2 22,8 11,3 2,6 5,2 1,6 1 16,7 1,3 3,6 12,6 – 4 5,8 – 4,1 – 

РП 0,4 3,4 – 4,2 22 11 2,7 5 1,5 1 16,8 1,3 3,6 12,2 – 4,2 6 0,5 4,1 0,1 

Прядильная фабрика 

поз. 2 

П 3,7 7,9 – 3,3 19,2 4,5 2,4 4,8 1,1 3 13,6 – 4,2 3,2 – 6,3 10,1 5,5 3,3 3,9 

РД – 4,2 – 5,3 22,7 8,3 3,1 6,7 1,2 1,3 17,2 2,1 4,9 7 – 4,5 6,9 – 4,6 – 

РП 0,5 4,1 – 5,2 22,5 8 3,1 6,3 1,2 1,4 17,1 2 4,8 6,9 – 4,6 6,9 0,5 4,4 0,5 
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Окончание к таблице 1713-0102-04 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ткацкая фабрика тканей бытового назначения 

поз. 3 

П 3,9 7,5 – 3,5 22,5 3 2,5 4,5 1,1 2,9 13,3 – 3,5 – 1,1 8,6 9,5 5,1 3,2 4,3 

РД – 4,6 7,5 5,1 22,5 9,6 2,8 6,2 1,3 1 14,2 1,6 3,3 – 1,8 8,4 6,2 – 3,9 – 

РП 0,3 4,6 7,4 5,1 21,4 9,4 2,8 6,3 1,4 1 14,2 1,5 3,3 – 1,9 8,4 6,4 0,3 4 0,3 

Ткацкая фабрика тканей технического назначения 

поз. 4 

П 4,4 6,9 – 3,8 14,1 2,6 3 5 1,2 3,3 14,8 – 4,2 – 1,6 8,2 13,2 5,6 4 4,1 

РД – 4,3 7,2 4,8 25,5 8,5 2,7 5,8 1,3 1,4 15 1,5 3,3 – 1,4 7,8 5,3 – 4,2 – 

РП 0,4 4,4 6,9 4,8 24,5 8,3 2,7 5,7 1,3 1,5 15 1,5 3,4 – 1,4 7,8 5,4 0,4 4,2 0,4 

Отделочная фабрика 

поз. 5 

П 3,6 14,5 – 2,1 21,4 5,1 2,9 5,9 1,1 2,5 13,2 – 4,2 – – 7,9 5,7 2,8 3,6 3,5 

РД – 5,8 – 5 28,9 10,7 6,5 6,9 1,2 0,8 15,9 1,2 4,3 – – 4 5,1 – 3,7 – 

РП 0,4 5,8 – 4,8 28,5 10,4 6,4 6,9 1,2 0,9 15,7 1,2 4,3 – – 4,2 5,1 0,2 3,7 0,3 

Пряжекрасильная фабрика 

поз. 6 

П 3,7 16,7 – 2,7 19 1,9 3,4 5,1 0,9 2,5 14,9 – 4,9 – – 4,9 7,9 4,5 3,6 3,4 

РД – 6,6 – 5,8 24,3 10,1 6,3 7,3 1,2 0,9 18,7 1,1 4,6 – – 3,8 5,2 – 4,1 – 

РП 0,4 6,6 – 5,5 23,6 10 6,2 7,2 1,2 1 18,4 1,1 4,6 – – 4 5,3 0,5 4 0,4 

Шпагатно-веревочные и канатные фабрики 

поз. 7 

П 3,6 11,3 – 3,2 12,9 8,0 2,9 5 1,3 2,8 13,8 – 3,9 3,1 – 11,1 7,6 5 3,3 1,2 

РД – 3,3 – 4,1 23 11,7 2,6 5 1,6 0,9 16,4 1,3 3,6 13,3 – 4 5,4 – 3,8 – 

РП 0,4 3,7 – 4 22,1 11,5 2,7 4,9 1,5 1 16,3 1,3 3,6 12,7 – 4,4 5,4 0,5 3,8 0,2 

Мешочная фабрика 

поз. 8 

П 3,1 6,4 – 7,4 12,6 7 2,3 4,8 1,3 3 13,2 – 4,3 3 – 10,7 10,1 5,5 4,2 1,1 

РД – 4,1 – 4,4 25,5 10,4 3,8 5,8 1,4 1 15,9 1,7 3,6 7,6 – 5,2 5,6 – 4 – 

РП 0,9 4,6 – 4,6 22,9 9,7 3,6 5,4 1,2 1,3 15,7 1,7 3,8 6,9 – 6 5,9 1,6 3,9 0,3 

  



СЦП РК 8.03-01-2020 

33 

К таблице 1713-0102-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проектируемы

й объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ские 

пока-

зател

и 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

част

ь 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки

, 

склад-

ское и 

ре-

монт-

ное 

хозяй-

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Внут-

рице-

ховой 

и 

меж-

цехо-

вой и 

непре

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Тепло

снаб-

жение 

Элект-

роснаб

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ции 

Ген-

план 

(верти-

каль-

ная 

пла-

ниров-

ка), 

внут-

рипло-

щадоч-

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и 

благо-

устрой

ство 

Архи-

тек-

турно

-

строи-

тель-

ная 

часть 

Отоп

ление 

и 

вен-

тиля-

ция 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Пыле-

уборк

а 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Сис-

тема 

сбора

, раз-

дачи 

и 

реге-

нера-

ции 

мо-

чиль-

ной 

жид-

кости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Заводы первичной обработки лубяных волокон с участком промышленного приготовления тресты, пенькозаводы по обработке конопли 

поз. 1, 3, 4 

П 2,1 6,2 1 2,8 3,5 2,6 3,4 0,1 10,4 19,9 5,8 6,5 0,1 12,8 9,5 10,6 1 1,7 

РД – 2,8 1,1 8,4 1,9 3,5 7,9 0,3 4,6 28,2 6,2 5,9 0,2 10,9 1,1 15,3 – 1,7 

РП 0,6 4,1 0,6 7,6 2,3 3 8,2 0,3 8,5 24,7 5,7 5 0,1 13,9 2,2 11,7 0,4 1,1 

Заводы первичной обработки лубяных волокон без участка промышленного приготовления тресты 

поз. 2 

П 1,2 5,1 0,9 1,7 4,2 2,7 3,8 0,1 10,6 18,9 6,6 7,8 0,1 12,2 11,3 12 0,8 – 

РД – 2,5 1,1 5,2 2,3 3,7 8,8 0,4 4,8 27,9 7,3 7,3 0,2 9,3 1,4 17,8 – – 

РП 0,6 3,5 0,6 4,7 2,8 3,2 9,1 0,4 8,9 24,4 6,7 6,2 0,1 12 2,7 13,7 0,4 – 
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К таблице 1713-0102-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проектируемы

й объект 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техни

ко-

эконо-

миче-

ские 

пока-

затели 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки

, 

склад

ское и 

ре-

монт-

ное 

хозяй-

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Внут-

рице-

ховой 

и 

меж-

цехо-

вой и 

непре

рыв-

ный 

меха-

ниче-

ский 

транс

порт 

Тепло

снаб-

жение 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ции 

Ген-

план 

(верти

каль-

ная 

пла-

ниров-

ка), 

внут-

рипло-

щадоч

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение 

и бла-

гоуст-

рой-

ство 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Про-

извод-

ствен-

ная 

эстети

ка 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Конди

циони

рова-

ние 

воз-

духа 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фабрика нетканых материалов (механический способ производства) 

поз. 1, 2 

П 3 7,1 3,1 11,8 2,1 2 5,1 0,9 2,6 11,3 – 7,3 11,1 7 8,1 4 7,6 5,9 

РД – 4,5 5,3 14,6 3,5 3,4 6,3 1,4 0,9 15,6 1 5,9 17,4 4 4,1 – 12,1 – 

РП 0,5 4,8 5 14 3,4 3,3 5,8 1,4 1 15 0,8 5,9 16,7 4,5 4,5 0,8 11,6 1 

Фабрика нетканых материалов (физико-химический способ производства) 

поз. 3 

П 3,4 5,3 4,7 11,7 0,8 4 5,1 0,9 2,8 13,8 – 6,7 4,5 5,5 13,6 4,5 7,4 5,3 

РД – 4 6,5 14,7 2,2 3,3 6,3 1,6 1,1 17,2 1 6,3 15,2 3 5,8 – 11,8 – 

РП 0,7 4,6 6,1 14 2,1 3,5 6 1,6 1,2 16,4 0,8 6,4 14,2 2,7 6,3 1,3 11 1,1 
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К таблице 1713-0102-07 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

Проектируемы

й объект 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Техни

ко-

эконо-

миче-

ские 

пока-

затели 

Техно-

логи-

ческа

я 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

(вспо-

мога-

тель-

ные 

уста-

новки

, 

склад-

ское и 

ре-

монт-

ное 

хозяй-

ство) 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Тепло

снаб-

жение 

Элект-

роснаб

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ции 

Генпла

н 

(верти-

кальная 

плани-

ровка), 

внут-

рипло-

щадоч-

ный 

транс-

порт, 

озеле-

нение и 

благо-

устрой-

ство 

Архи-

тектур

но-

строи-

тель-

ная 

часть 

Произ

вод-

ствен-

ная 

эсте-

тика 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Конди

циони-

рова-

ние 

возду-

ха 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Хлопкоочистительный завод на 2 поточные линии средневолокнистых сортов хлопка-сырца 

поз. 1 

П 2,3 16,4 2,4 6,1 2,7 4 0,8 8 20,1 – 7,3 – 3,3 6 2,6 12,1 5,9 

РД – 12,8 6,1 8,1 3,6 11,4 1,7 3,2 23,2 3 4,3 – 2,3 5,4 – 14,9 – 

РП 0,4 13,5 5,9 7,7 3,6 10,8 1,6 3,5 22,4 2,8 4,8 – 2,2 5 0,4 14,5 0,9 

Хлопкоочистительный завод валичного джинирования тонковолокнистых сортов хлопка-сырца 

поз. 2 

П 2,6 8,3 16,7 1,8 – 2,8 3,4 0,8 7,7 22,2 – 6,9 3,3 3 5,8 12,1 2,6 

РД – 5,7 13,2 6,4 – 3,6 11,5 1,7 3,2 22,5 3 4,1 2,3 2,2 5,5 15,1 – 

РП 0,4 6,2 13,9 6 – 3,5 10,7 1,6 3,5 22,2 2,7 4,7 2,2 2,1 5,2 14,7 0,4 

Хлопкозаготовительный пункт 

поз. 3 

П 1,6 14 1,7 2,8 1,2 4,3 0,6 10,5 29,3 – 11,4 – – 4,6 2 12 4 

РД – 10,9 6,4 5,3 4,8 11,5 1,4 7,5 20,7 2,2 3,6 – – 7,8 – 17,9 – 

РП 0,1 11,5 6,2 5 4,6 11,1 1,3 7,7 20,1 2,1 4,3 – – 7,7 0,2 17,7 0,4 

Сушильно-очистительный цех 

поз. 4 

П 2,5 12,1 1,9 4,4 2 4,5 0,9 10,3 32,9 – 4,9 – – 4,3 3,2 16,1 – 

РД – 12,3 3,5 5,7 4,9 11,6 1,3 8,1 22,7 – 4,9 – – 8,2 – 16,8 – 

РП 0,4 12,6 3,3 5,4 4,6 10,9 1,2 8,1 23,6 – 5,2 – – 7,7 0,5 16,5 – 

  



СЦП РК 8.03-01-2020 36 

 

Окончание к таблице 1713-0102-07 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Сушильно-очистительный цех 

поз. 5 

П 3,6 11 1,9 4,4 2 4,5 0,9 11,3 32,9 – 4,2 – – 4,2 3,2 15,9 – 

РД – 12,1 4,4 5,5 4,9 11,1 1,1 8,3 23,1 – 4,8 – – 7,9 – 16,8 – 

РП 0,8 12,4 4,1 5 4,5 10,2 1 8,5 24,3 – 5 – – 7,3 0,7 16,2 – 

Цех оголения посевных семян 

поз. 6 

П 4,5 12,5 1,8 6,7 3 7,5 1,2 6,7 24 – 6 – – 10,1 2 12,2 1,8 

РД – 9,6 8,7 9,4 4,6 9,2 1,7 3,8 18,9 0,3 5,3 – – 12 – 16,5 – 

РП 0,6 10,2 8,2 9 4,5 9 1,7 4,3 19,6 0,3 5,4 – – 11,4 0,3 15,3 0,2 

Цех обеззараживания посевных семян 

поз. 7 

П 4,4 12,7 1,8 6,6 2,9 7,3 1,2 6,7 23,7 – 6,6 – – 9,9 2 12,4 1,8 

РД – 9,7 8,3 9,2 4,2 9,6 1,7 3,4 17,9 0,3 5,9 – – 13,7 – 16,1 – 

РП 0,6 10,1 7,8 8,8 4 9,3 1,6 3,9 18,6 0,3 6 – – 12,9 0,3 15,5 0,3 

База для приемки, хранения и отгрузки готовой хлопковой продукции 

поз. 8 

П 3,2 3,7 2,9 7,5 1,9 5 1,2 10,2 38 – 3,2 – – 6,7 3 11,9 1,6 

РД – 6,2 14,1 1,4 2 6,1 4,4 7,3 32 1,5 3 – – 6,4 – 15,6 – 

РП 0,4 6,2 13,6 1,5 2 6 3,7 7,3 33 1,4 3,1 – – 6,3 0,4 14,9 0,2 

Комплектная лаборатория для определения качества хлопка-сырца на призаводском заготовительном хлопко-пункте 

поз. 9 

П 2 21,5 4,3 – 3,1 7,2 – 3,1 30 – 5,9 – – 3,1 3,5 16,3 – 

РД – 20,1 11,8 0,6 4,1 11 0,5 3,2 21,7 – 5,9 – – 4,8 – 16,3 – 

РП 0,4 20,7 10,8 0,6 3,8 10,1 0,5 3 22,1 – 7 – – 4,4 0,7 15,9 – 

Комплектная лаборатория для определения качества хлопка-сырца на хлопкоочистительном заводе 

поз. 10 

П 2,3 20 5 – 3,7 8 – 3,7 24,2 – 7,1 – – 4,1 4,1 17,8 – 

РД – 20,9 10,7 0,7 4 11,3 0,3 3,5 20,2 – 7,6 – – 4,5 – 16,3 – 

РП 0,5 21,2 9,9 0,6 3,7 10,5 0,3 3,2 22 – 7,1 – – 4,2 0,9 15,9 – 

Склад хлопка-сырца 

поз. 11 

П 8,6 15,7 – – – 11,8 – 13,8 26,3 – – – – 7,2 – 16,6 – 

РД – 7,5 14,4 – – 3,8 1,4 11,9 37,2 – – – – 4,7 – 19,1 – 

РП 1,7 7,2 13,5 – – 3,6 1,4 12,7 36,7 – – – – 4,5 – 18,7 – 
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Подраздел 2 Местная промышленность 

 

К таблице 1713-0301-03– Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации и видов проектных 

работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочей документации и рабочего проекта 
 

Наименован

ие 

проектируем

ого объекта 

Стади

я 

проек-

тирова

ния 

Техни

-ко-

эконо- 

мичес

-кие 

показ

а-тели 

Гене- 

раль-

ный 

план 

и 

тран

с-

порт 

Техно- 

логиче

с- 

кая 

часть 

 

Электро- 

снабжени

е 

и 

электрооб

орудо- 

вание 

Сред- 

ства 

связи 

и сиг- 

нали- 

зации 

Автомати- 

зация 

технологич

еских 

процессов 

Меха- 

низа- 

ция 

транс- 

пор- 

та 

Про

м- 

про- 

водк

и 

Спе

ц- 

уста- 

нов- 

ки 

Организаци

я и условия 

труда 

рабочих и 

служащих. 

Управление 

предприяти

ем 

Архитекту

рно-строи-

тельная 

часть 

Водо- 

снаб- 

жение 

и ка- 

нали- 

зация 

Ото

п- 

лени

е 

и 

вен- 

тиля

- 

ция 

Конд

и- 

цион

и- 

рова- 

ние 

возду

- 

ха 

Орган

и- 

зация 

строи- 

тель- 

ства 

Сме

тная 

част

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Предприятия легкой промышленности 

1713-0301-03 

П 6 5 19,5 7 1,5 7,5 7 – 2,5 1,5 15,5 6 9 1 3,5 7,5 

Р – 4 11,5 6 1,5 5 7 – 4 – 27 7 10 1 – 16 

РП 1,2 4 11,5 6 1,5 5 7 – 4 0,3 26 6,8 10 1 0,7 15 
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