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10-бөлім Энергетика объектілері 

Раздел 10 Объекты энергетики 

Енгізу күні – 2025-01-01 

 

1-кіші бөлім Энергетика объектілері 
 

Бағаларды қолдану жөніндегі нұсқаулар 

 

1 Осы Бөлімде атом, бутурбиналық, гидравликалық, гидрошоғырландырғыш және дизельдік электр станциялары; жеке қазандықтар; 

жылу желілері; электр берілісі ауа және кабельдік желілерінің электрлік қосалқы станциялары; жөндеу–өндірістік базалар және жөндеу–

пайдалану электр желілері пунктері; құрылыс үшін релелік қорғау; апатқа қарсы автоматика және электр желілері беріктігінің есептері; 

энергетикалық объектілерді диспетчерлік басқару және телемеханикаландыру; қалалар мен кенттерді электрмен жабдықтау; ауыл 

шаруашылығы ойпаңдарын, елдімекендерді, қалаларды және өнеркәсіптік кәсіпорындарды инженерлік қорғау құрылыстары; бұрғылау-

жарылыс жұмыстарының, сондай-ақ суқоймаларды және төменгі бьефті дайындаумен байланысты іс-шаралар; жерасты құрылыстар және 

арнайы жұмыстардың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған бағалар келтірілген. 

2 Осы Бөлімнің бағаларын қолдану кезінде сондай-ақ «Құрылыс үшін жобалау жұмыстарына арналған бағалар жинағын қолдану 

жөніндегі жалпы ережелерді»  басшылыққа алу керек. 

3 Бөлімнің бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген: 

- өнеркәсіптік телевидение; 

- жерлерді қалпына келтіруді қоса алғанда, құрылыс аумағын дайындаумен байланысты іс-шаралар және жұмыстар; 

- зауыттарға үлгілік емес төмен вольтті электртехникалық жиынтықты құрылғылар және басқару қалқандарын дайындауға 

тапсырмалар; 

- электр станциялары және қосалқы станциялар тарату құрылғысының шығу порталынан электр берілісі желілері, дәліздер қалдық 

ауа желілері. 

 

 

Ресми басылым 
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4 Жобалаудың және құрылыстың тораптық әдісін1 қолдана отырып, жобалық–сметалық құжаттаманы әзірлеу 1,2 коэффициентпен 

бөлімнің бағалары бойынша анықталады. 

5 Жобалаудың және құрылыстың жиынтықты-блокты әдісін2 қолдана отырып, жобалық–сметалық құжаттаманы әзірлеу құны 1,2 

коэффициентпен бөлімнің бағалары бойынша анықталады. 

6 Объектінің негізгі көрсеткіші мәндерінің әрбір кейінгі аралығы үшін жобаны әзірлеу құны алдыңғы аралық объектісінің негізгі 

көрсеткішінің барынша үлкен мәні үшін анықталған жобаның құнынан кем емес мөлшерде қабылданады. 

7 Макетті дайындауды ескере отырып, жобалаудың макеттік әдісін қолдана отырып, жұмыс жобасын және жұмыс құжаттамасын 

әзірлеу құны 1,25 коэффициентпен бөлімнің бағалары бойынша анықталады. 

8 Кіші бөлімдердің кестелері келесі бағандарды қамтиды: 

1) Позиция нөмірі 

2) Жобалау объектісінің атауы 

3) Объектінің негізгі көрсеткіші 

4) Баға параметрлері а және b («ЖҚ» кезеңі үшін жобаланатын объектінің баға параметрлерін білдіреді). Мың теңгемен 

өлшенеді. 

5) К1- «Ж» кезеңділік коэффициенті 

6) К2- «ЖЖ» кезеңділік коэффициенті. 

9 Жобалау жұмыстарына арналған бағалар 2025 жылғы 1 қаңтарға жай-күйі бойынша ағымдағы деңгейде есептелді.  

 
1Тораптық әдіс іске қосу кешенінің құрамында конструктивтік және технологиялық ерекше бөлімдердің бөлініп шығуын білдіреді. 

Тораптық әдістің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу туралы шешімді тапсырыс берушімен келісім бойынша бас жобалау ұйымы, 

бас мердігерлік құрылыс және жетекші қосалқы мердігерлік ұйымдар қабылдайды. 
2Жиынтықты-блокты әдіс – объектіні жобалаудың принциптік жаңа тәсілі. Бұл ретте объектіні жасақтаудың бастапқы элементі ең жоғары 

агреггаталған функционалдық өзара байланысты жабдықпен жоғары зауыттық дайындықтағы бұйымның деңгейіне дейін жеткізілген блок 

болып табылады. Жиынтықты-блокты әдісті қолдана отырып, құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу туралы 

шешімді тапсырыс берушімен келісім бойынша бас жобалау ұйымы, бас мердігерлік құрылыс және жетекші қосалқы мердігерлік 

ұйымдар қабылдайды. 

. 
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1-тарау Жылу және дизельдік электр станциялары және қазандықтар 
 

1 Бөлімнің  бағаларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарында ескертілген жұмыстардан басқа электр станциялары және қазандықтар 

кестелерінің кешенді бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген: 

- дайындаушы зауыттар әзірлейтін тетіктер және буындар арасындағы технологиялық байланыстардың барлық түрлерімен жабдық 

сызбалар құрамдастыру және белгілеу; 

- градирнялар, бүрікпе бассейндер, техникалық сумен жабдықтау айналымдық сорғы станциялары; 

- халық шаруашылығында пайдалану үшін құрғақ күл, қождар және күл-қож қоспасын іріктеу және беру бойынша қондырғылар; 

- егер коллекторлық бөлме оны ішінде болса немесе болмаса сыртқы тұтынушыларға коллекторлық бөлмеден немесе бас ғимарат 

қабырғасынан жіберілетін ыстық су және бу құбыр өткізгіштері; 

- апатқа қарсы жүйелік автоматика және жүйенің апатқа қарсы автоматикасын жобалау үшін электрлік режимдер және беріктік 

есептері; 

- апатқа қарсы автоматика, релелік қорғау және сыртқы әкімшілік–шаруашылық байланыс қажеттіліктері үшін байланыс арналары; 

- телемеханиканың барлық деңгейлеріндегі және оларға арналған байланыс арналарымен диспетчерлік басқару және бақылау; 

- ашық орнатудағы трансформаторлардың шығу порталынан байланыстармен электрлік тарату құрылғылары; 

- олардың орналасуына қарамастан базистік отын қоймалары; 

- балық бөгеуіштер; 

- қақ үйінділері; 

- тереңдікте су төмендету, жасанды негіздер және бұрғылау-жарылыс жұмыстарын орындау; 

- алаңнан тыс құрылыстарға және коммуникацияларға жататын, бірақ кейбір жағдйларда кәсіпорын аумағында орналасатын күрделі 

гидротехникалық объектілер: аванкамералар, су жинау шөміштері, дюкерлер, туннельдер, су шығару құралдары, ашық және жабық 

арналардағы қайта жіберу құрылыстары, сифондық құрылғылар және жағалау бекіту құрылыстары. 

2 ГҚ және ГТҚ қондырғылармен жылу электр станцияларын жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, 1710-0101-03-

кестенің бағалары бойынша анықталады: 

0,6 – қуаты 100–150 мың кВт газтурбогенераторлармен газтурбиналық электр станциялары үшін; 

1,1 –бу-газтурбиналық электр станциялары үшін.  

3 Кәдеге жаратқыш қазандар қондырғысымен газтурбиналық электр станцияларын жобалау кезінде газтурбиналық электр 

станцияларының бағаларына 1,25 коэффициент қолданылады. 

4 5 және 6 балл сейсмикалық шарттарында АЭС, АЖЭО, ACT құрылысы үшін жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу құны 7 балл 

сейсмикалық үшін жобалау жұмыстарының құнын анықтау бойынша Жалпы ережелерде көзделген коэффициенттерді қолдана отырып, 

анықталады. 
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 Ұшақтың құлау әсерін, жарылыс, дауыл, құйын және цунами кезінде ауа соққы толқынын ескере отырып, АЭС, АЖЭО, ACT 

құрылысы үшін жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу құны 9 балл сейсмикалық үшін Жалпы ережелерде көзделген коэффициенттерді 

қолдана отырып, анықталады.  

5 Негізгі жабдық: реакторлық қондырғылар, немесе турбоагрегаттар, немесе қазан агрегаттары қондырғысымен электр станциялары 

және қазандықтарды жобалау кезінде– тиісті кестелердің бағаларына 1,1 коэффициент қолданылады. 

6 Негізгі отынның екі және одан астам түрлерінде жұмыс істейтін электр станцияларын және қазандықтарды жобалау кезінде тиісті 

кестелердің бағаларына 1,05 коэффициент қолданылады. 

7 1710-0101-04, 1710-0101-05, 1710-0101-06,1710-0101-07-кестелердің бағалары Гкал/сағ барлық орнатылған қазандарының (бу және 

су ысыту) жиынтық бу өнімділігіне сүйене отырып, анықталды. 

Бұл ретте бу қазандарының бу өнімділігі 1 т/сағ = 0,54 Гкал/сағ есеппен қайта есептеледі. 

8  Электр станцияларында әртүрлі типтегі негізгі жабдық (қазан немесе турбина) қондырғысы кезінде жобалау құны жалпы құнға 

0,7 түсіру коэффициентімен тиісті қуаттағы жабдықтың әрбір типі бойынша құндардың жиынтығы ретінде анықталады. 
 

1710-0101-03-кесте – Бутурбиналық конденсациялық электр станциялары 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 
Бірлік қуаты 500, 800 мың кВт блоктармен электр станциясы, отын - көмір, 

станцияның қуаты: 
- - - - - 

1 500-ден бастап 1600 мың кВт дейін 1 мың кВт 961 330 774 0,2 1,07 

2 1600-ден астам 3200 мың кВт дейін 1 мың кВт 2 525 579 865 0,2 1,07 

3 3200-ден астам 4800 мың кВт дейін 1 мың кВт 3 592 930 532 0,2 1,07 

4 4800-ден астам 6400 мың кВт дейін 1 мың кВт 4 993 829 240 0,2 1,07 

 
Бірлік қуаты 300 мың кВт дейін блоктармен электр станциясы, отын - көмір, 

станцияның қуаты: 
- - - - - 

5 50-ден бастап 600 мың кВт дейін 1 мың кВт 938 102 1 136 0,2 1,07 

6 600-ден астам 1200 мың кВт дейін 1 мың кВт 1 038 166 970 0,2 1,07 

7 1200-ден астам 2400 мың кВт дейін 1 мың кВт 1 388 391 678 0,2 1,07 

Ескертпе – Сұйық немесе газ тәрізді отында жұмыс істейтін электр станциясын жобалау құны 0,9 коэффициентті қолдана отырып, кестенің бағалары бойынша 

анықталады. 
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1710-0101-04-кесте – Жылуландыру электр станциялары (жылу электр орталықтары). Отын – газ (мазут) 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Жылуландыру электр станциясы, қазандарының жиынтық бу өнімділігі: - - - - - 

1 500-ден бастап 1000-ға дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 1 115 299 486 0,16 1,06 

2 1000-нан астам 1400-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 1 211 194 390 0,16 1,06 

3 1400-ден астам 2300-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 1 278 946 342 0,16 1,06 

4 2300-ден астам 2500-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 1 437 381 273 0,16 1,06 

       Ескертпе - Бу сыйымдылығы 250 Гкал / сағ-тан төмен ЖЭО-ны жобалау құны бағаның 0,7 коэффициентін қолдана отырып, жобаланған ЖЭО-ның бу 

сыйымдылығына сүйене отырып, кестенің 1-тармағында айқындалады. 

 

1710-0101-05-кесте – Жылуландыру электр станциялары (жылу электр орталықтары). Отын – көмір 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Жылуландыру электр станциясы, қазандарының жиынтық бу өнімділігі: - - - - - 

1 500-ден бастап 1300-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 1 517 640 939 0,12 1,05 

2 1300-ден астам 2000-ға дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 1 571 842 898 0,12 1,05 

3 2000-нан астам 2700-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 2 339 001 514 0,12 1,05 

4 2700-ден астам 3700-ға дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 2 496 393 456 0,12 1,05 

Ескертпе – Бу өнімділігі 250-тен аз Гкал/сағ ЖЭО-ны жобалау құны бағаға 0,7 коэффициентті қолдана отырып, жобаланатын ЖЭО-ның бу өнімділігіне сүйене 

отырып, кестенің 1-поз. бойынша анықталады. 
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1710-0101-06-кесте – Жеке қазандықтар бу өнімділігі 200-ден бастап 1500-ге дейін Гкал/сағ 

 

пози

ция 

№ 

Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлер

і b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Жеке қазандық, отын - газ (мазут), жиынтық бу өнімділігі: - - - - - 

1 200-ден бастап 600-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 146 969 447 0,17 1,06 

2 600-ден астам 900-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 194 917 368 0,17 1,06 

3 900-ден астам 1200-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 333 547 214 0,17 1,06 

4 1200-ден астам 1500-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 382 537 173 0,17 1,06 

Ескертпелер: 

1 Көмірде жұмыс істейтін жеке қазандықтарды жобалау құны 1,48 коэффициентті қолдана отырып, кестенің бағалары бойынша анықталады. 

2 Кестенің бағаларында булау әдістерімен немесе электродиализбен ағын суларды тазарту құрылыстарын жобалау құны ескерілмеген.  

3 Кестенің бағаларында телемеханикаландыру жүйелерін жобалау құны ескерілмеген. 

 

1710-0101-07-кесте – Жеке қазандықтар бу өнімділігі 0,5-тен бастап 200-ге дейін Гкал/сағ 

 

позиция 

№ 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлер

і a, мың 

теңге 

Баға 

параметрлер

і b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Жеке қазандық, отын - газ (мазут), жиынтық бу өнімділігі: - - - - - 

1 0,5-тен бастап 10-ға дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 11 688 5 226 0,17 1,06 

2 10-нан астам 50-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 44 184 1 976 0,17 1,06 

3 50-ден астам 100-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 77 445 1 311 0,17 1,06 

4 100-ден астам 200-ге дейін Гкал/сағ 1 Гкал/сағ 181 783 268 0,17 1,06 

Ескертпелер: 

1 Қатты отында (көмірде) жұмыс істейтін қазандықтарды жобалау 1,48 коэффициентті қолдана отырып, кестенің бағалары бойынша анықталады. 

2 Кестенің бағаларында булау әдістерімен немесе электродиализбен ағын суларды тазарту құрылыстарын жобалау құны ескерілмеген. 
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3 Кестенің бағаларында телемеханикаландыру жүйелерін жобалау құны ескерілмеген. 

4 Тәжірибелік қазан агрегаттары қондырғысымен қазандықтарды жобалау кезінде кестенің бағаларына 1,4 коэффициент қолданылады. 

5 Кестенің бағаларында отын екі түрінде: газ, мазут қазандықтың жұмысы бойынша шығындар ескерілген. 

6 Кестенің бағаларына келесі коэффициенттер енгізіледі: 

0,6 - 0,5-тен бастап 10-ға дейін Гкал/сағ қазандықтың өнімділігі үшін; 

0,7 - 10-нан астам 20-ға дейін Гкал/сағ қазандықтың өнімділігі үшін. 

 

1710-0101-08-кесте – Дизельдік электр станциялары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 Дизель-генераторлармен ДЭС, бірлік қуаты: - - - - - 

1 24-тен бастап 200 кВт дейін, станцияның қуаты 24-тен бастап 400 кВт дейін 1 кВт 2 595 27 0,2 1,1 

2 315-тен бастап 800 кВт дейін, жалпы қуаты 315-тен бастап 1575 кВт дейін 1 кВт 7 738 12 0,195 1,08 

3 315-тен бастап 800 кВт дейін, жалпы қуаты 1575-тен астам 6400 кВт дейін 1 кВт 14 896 8,23 0,135 1,06 

4 
1000-нан бастап 4000 кВт дейін, жалпы қуаты 1000-нан бастап 10500 кВт 

дейін 
1 кВт 19 842 6,9 0,13 1,06 

5 
1000-нан бастап 4000 кВт дейін, жалпы қуаты 10500-ден астам және одан 

астам кВт 
1 кВт 37 024 4,78 0,135 1,06 

6 5500 кВт және жоғары, жалпы қуаты 5600-ден бастап 33600 кВт дейін 1 кВт 58 988 2,78 0,175 1,08 

7 5500 кВт және жоғары, жалпы қуаты 33600-ден астам 67200 кВт дейін 1 кВт 112 922 1,34 0,245 1,11 

Ескертпелер: 

1 Кесте жеке алаңдарда және қандай да болмасын құрылыстар кешенінде салынатын негізгі электрмен жабдықтау, резервтік және апаттық мақсаттағы дизельдік 

электр станциялары үшін жобалау құнын анықтауға арналған.  

2 Кестенің бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілген: 

ДЭС ғимараты; 

агрегаттармен (резервтік дизельдік электр станциялары РДЭС үшін атом станциялар – аралық отын қоймасы) 315 кВт және одан астам ДЭС үшін сорғы 

станциясымен дизельдік отын қоймасы; 

су–ауа салқындату жұйесімен АЖБ және ДЭС-ке арналған РДЭС-тен басқа агрегаттармен 315 кВт және одан астам ДЭС үшін градирнялар, (бүрікпе бассейн); 

бас жоспар және алаңішілік желілер. 

3 Кестенің бағаларында су жинауды және химиялық су тазартуды жобалау құны ескерілмеген. 
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1710-0101-09-кесте – Газтурибиналық электр станциялары (қуаты 12 мың кВт газтурбогенераторлармен) 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Газтурибиналық электр станциясы, жиынтық қуаты: - - - - - 

1 24-тен бастап 72-ге дейін 1 мың кВт 160 520 2 658 0,065 1,03 

2 72-ден астам 120-ға дейін 1 мың кВт 207 800 2 001 0,06 1,03 

Ескертпе – Кестенің бағаларында су жинауды және химиялық су тазартуды жобалау құны ескерілмеген. 
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2-тарау Жылу желілері және жылу желілерінің арнайы қондырғылары 
 

1 Жылу желілерін жалпы жобалау құны белгілі бір диаметрдегі жылу желілері жұмыстарын жобалау құндарын және арнайы 

қондырғылар жұмыстарын жобалау құнын жиынтықтау жолымен анықталады. 

2 Өнеркәсіптік кәсіпорындар жылу желілерінің жобалық құжаттамасын әзірлеуге арналған бағалар өнеркәсіптік кәсіпорын 

кешенінен тыс жылу желілері жобаларын орындау жағдайлары үшін белгіленді. 

3 Жылу желілерінің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу құны төсеу әдістеріне қарамастан белгілі бір диаметрдегі 2 құбырлы 

су желілері трассасының 1 км белгіленді. 

4 Жылу желілері арнайы қондырғыларының: атап айтқанда: айдамалау және кәріздік сорғы станциялары, электрлендірілген 

ысырмаларды (павильондар) басқару және қызмет көрсету тораптары, аккумуляторлық станциялардың жобалық-сметалық құжаттамасын 

әзірлеу құны сорғы станцияларының өнімділігіне, электрлендірілген ысырмалардың диаметрлеріне немесе аккумуляторлық 

қондырғылардың сыйымдылығына байланысты тиісті кестелер бойынша анықталады. 

5  Техникалық сипаттамасын және «жоба» кезеңінде жылу желілерін жобалау үшін тапсырыс беруші ұсынатын басқа да бастапқы 

деректерді көрсете отырып, жылуландыру объектілерін анықтау, жылу тұтынушылардың тізімдерін жасау кестелердің бағаларында 

ескерілмеген. 

6 Кестелердің бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:  

– жылу желілерін пайдалану базалары;  

– жылу көздерінен жылу желілері шығарымдарын телемеханикаландыру, диспетчерлендіру, сондай-ақ телебақылау;  

– жерлерді қалпына келтіру;  

– жылу желілерін төсеуге кедергі келтіретін инженерлік коммуникацияларды және құрылыстарды көшіру, қайта жаңарту және 

қалпына келтіру;  

– көпірлер, жолөтпелер, дюкерлер, қалқанды төсеу туннельдері және жылу желілерімен темір және автоматтық жолдар, өзендер 

және жыралардың қиылысуы кезінде жабық өтпелердің басқа да түрлері; 

– жылуландыру сулары шығарымдары. 

7 Жылу желілерін технологиялық құбыр өткізгіштермен (газ құбыры, мазут құбыры, оттегі құбыры және т.б.) бірге төсеу кезінде 

жылу желілерін жобалау құны 1,1 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

8 Жылу желілерін бір құбыр өткізгішпен төсеу кезінде 0,8 коэффициент қабылданады. 

9 Жылу желілерін 2-ден астам құбыр өткізгіштермен бірлескен төсеу кезінде әрбір кейінгі құбыр өткізгіштің құны 0,35 

коэффициентпен 1710-0102-01-кестенің бағалары бойынша анықталады. 

10 Жылу желілерінің бу құбырларын және конденсат өткізгіштерін жобалау құны 1,15 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

11 Ескі құрылыс салу қалалары және аудандары және қолданыстағы өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін жобалауға арналған бағаларға 

1,2 коэффициент қолданылады.  
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1710-0102-01-кесте – Жылу желілері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 Екі құбырлық есептеудегі жылу желісі, құбыр өткізгіштің диаметрі: - - - - - 

1 500 мм 1 км - 7 150 0,21 1,07 

2 600-700 мм 1 км - 8 234 0,21 1,07 

3 800 мм 1 км - 8 901 0,21 1,07 

4 1000 мм 1 км - 10 236 0,21 1,07 

5 1200 мм 1 км - 11 257 0,21 1,07 

6 1400 мм 1 км - 12 644 0,21 1,07 

Ескертпелер: 

1 Трассаның ұзындығы 5 км астам болғанда «жоба»  кезеңінде жылу желілерін жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

0,8 – ұзындығы 5-тен астам 10 км дейін; 

0,7 – ұзындығы 10-нан астам 20 км дейін; 

0,6 – ұзындығы 20-дан астам 40 км дейін; 

0,5 – ұзындығы 40-тан астам 100 км дейін. 

2 Диаметрі 500 мм аз екі құбырлы жылу желілерін жобалау құны келесі коэффициентермен кестенің 1-поз. бағалары бойынша анықталады: 

0,85 – диаметрі 500-ден аз 400 мм дейін; 

0,8 – диаметрі 400-ден аз 300 мм дейін; 

0,7 – диаметрі 300-ден аз 200 мм дейін; 

0,6 – диаметрі 200-ден аз 100 мм дейін; 

0,5 – диаметрі 100-ден аз мм. 

3 Ұзақтығы 500 м астам жылу желілерін жобалау құны трассаның ұзындығына байланысты кестенің бағалары бойынша анықталады. 

Ұзақтығы 500 м және аз жылу желілерін жобалау құны келесі коэффициентермен 1 км құнына сүйене отырып, кестенің бағалары бойынша анықталады: 

0,45 – трассаның ұзындығы 250-ден астам 500 м дейін; 

0,35 – трассаның ұзындығы 100-ден астам 250 м дейін; 

0,25 – трассаның ұзындығы 50-ден астам 100 м дейін; 

0,1  – трассаның ұзындығы 50 м дейін; 

Бұл ретте трассаның ұзындығы құнды есептеу формуласына енгізілмейді. 
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1710-0102-02-кесте – Айдамалау сорғы станциялары 
 

позиц

ия № 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектіні

ң негізгі 

көрсеткіш

і 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Айдамалау сорғы станциясы, жиынтық өнімділігі: - - - - - 

1 1000-нан бастап 2500-ге дейін м³/сағ 1 м³/сағ 6 588 3,45 0,3 1,09 

2 2500-ден астам 3750-ге дейін м³/сағ 1 м³/сағ 9 965 2 0,3 1,09 

3 3750-ден астам 5000-ға дейін м³/сағ 1 м³/сағ 12 174 1,34 0,3 1,09 

4 5000-нан астам 10000-ға дейін м³/сағ 1 м³/сағ 14 051 1,34 0,3 1,09 

5 10000-нан астам 15000-ға дейін м³/сағ 1 м³/сағ 15 083 1,34 0,3 1,09 

6 15000-нан астам 20000-ға дейін м³/сағ 1 м³/сағ 16 907 0,67 0,3 1,09 

 

1710-0102-03-кесте – Кәріздік суларды айдау сорғы станциясы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Кәріздік суларды айдау сорғы станциясы, сорғылардың жиынтық өнімділігі: - - - - - 

1 45-тен бастап 72-ге дейін м³/сағ 1 м³/сағ 1 313 25 0,26 1,09 

2 72-ден астам 100-ге дейін м³/сағ 1 м³/сағ 2 262 12 0,26 1,09 

 

1710-0102-04-кесте – Электрлендірілген ысырмаларды басқару және қызмет көрсету тораптары 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

 
Электрлендірілген ысырмаларды басқару және қызмет көрсету торабы, 2 құбырлы 

жылу желілерінде: 
- - - - 

1 қоса алғанда 100 мм дейін 1 торап 396 0,25 1,08 

2 100-200 мм 1 торап 475 0,25 1,08 

3 200-300 мм 1 торап 555 0,25 1,08 

4 300-400 мм 1 торап 634 0,25 1,08 

5 400-500 мм 1 торап 673 0,25 1,08 

6 500-600 мм 1 торап 792 0,25 1,08 
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1710-0102-04-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

7 600-700 мм 1 торап 1 105 0,25 1,08 

8 800-900 мм 1 торап 1 418 0,25 1,08 

9 1000 мм 1 торап 1 626 0,25 1,08 

10 1200 мм 1 торап 1 730 0,25 1,08 

11 1400 мм 1 торап 1 855 0,25 1,08 

Ескертпелер:  

1 Кестенің бағаларында мыналардың қондырғысын жобалау құны ескерілген: 

 секциялағыш ысырмалар; 

 өтпелер; 

 бұрғыш құбыр өткізгіштермен шығарғыштар; 

 ысырмалармен және бақылау шағырымен маңайшалар; 

 шығару құдығы; 

 ауа қалқандары; 

 тығыздамалы компенсаторлар; 

 арматурамен тармақтар; 

 қажетті арматурамен және конденсат бұрғыштармен бу құбырлары кәрізі. 

2 Басқару торабының бағасы екі құбыр өткізгішпен (бір магистраль) торап үшін қабылданды. Бір торапта бірнеше магистралдарды біріктіру кезінде құн 1,4 коэффициентті қолдана 

отырып, құбыр өткізгіштер барынша үлкен диаметрі бойынша анықталады. 

З Бір диаметрдегі жылу магистралында электрлендірілген ысырмалар басқарудың бірнеше қайталанатын тораптарын жобалау кезінде әрбір кейінгі торапты жобалау құны 0,6 

коэффициентті қолдана отырып, тораптың кешенді бағасы бойынша анықталады. 
 

1710-0102-05-кесте – Аккумуляторлық қондырғылар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Аккумуляторлық қондырғы, бактардың жиынтық сыйымдылығы: - - - - - 

1 2000-нан бастап 6000 м³ дейін 1 мың м³ 7 265 604 0,3 1,12 

2 6000-нан астам 15000 м³ дейін 1 мың м³ 8 182 447 0,3 1,12 

3 15000-нан астам 30000 м³ дейін 1 мың м³ 9 151 385 0,3 1,12 

Ескертпелер: 

1 Кестенің бағаларында бактарды зарядтау және разрядтау үшін біріктіргіш құбыр өткізгіштер мен сорғыларды қоса алғанда, жерүсті орнатудағы ыстық су металл аккумулятор-

бактарын жобалау құны ескерілген. 

2 Жобалау құны барлық орнатылған бактардың жиынтық сыйымдылығына сүйене отырып, анықталады. 
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3-тарау Электр станцияларының және қазандықтардың жеке гидротехникалық құрылыстары 
 

1 Гидротехникалық құрылыстарды жобалауға арналған бағалар Iкүрделілік тобының инженерлік-геологиялық шарттары үшін 

белгіленді. 

II күрделілік тобында –1,2 коэффициентті қолдану. 

III күрделілік тобында – 1,4 коэффициентті қолдану. 

Күрделілік тобы: 

I топ – жартасты жыныстар және жұмсақ топырақ; күрделі емес гидрогеологиялық шарттар; тұрақты арнамен жазықтық өзендері. 

II топ – шөгінді немесе атқылаған жыныстардың әртүрлі қалыңдығы, борпылдақ-опырылым топырағы және су өткізбеуі бойынша 

күрт ерекшеленетін жұмсақ жыныстар, тегеурінді сулардың болуы, күрделі катты қилысқан жер бедерді. 

III топ – қабаттардың еңістік құлауымен, жыныстарды ұнтақтау аймақтарының болуымен шөгінді, атқылаған және метаморфтық 

жыныстардың күрделі кешені, қатты шөгінді және ығысуға тұрақсыз жыныстар; еңіс құламалығы 200 астам қатты қиылысқан жер 

бедерімен таулы жер. 

2 Темірбетон конструкцияларды жобалау құны блок-ұяшықтардағы немесе құрастырма темірбетондағы нұсқалар үшін анықталды. 

3 Су деңгейі 4,0 м астам ауытқыған кезде және құрылыстарға мұз және шугты әсерлер кезінде құрылыстарды жобалау құны 1,2 

коэффициентпен қабылданады. 

4 Теңіз суымен жабдықтау кезінде жобалау құны 1,2 коэффициентпен қабылданады. 

5 Бағаларда жасанды негіздердің және құрылыстар арнайы қорғаныстарының (катодтық, биологиялық, химиялық және т.б.) әртүрлі 

типтерін жобалау құны ескерілмеген. 

6 Бағаларда тереңдікте су төмендетуді және бұрғылау-жарылыс жұмыстарын орындауды  жобалау құны ескерілмеген. 
 

1710-0103-01-кесте – Сорғы станциялары 

 

позиц

ия № 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 Қосалқы сорғы станциясы, шығысы: - - - - - 

1 1-ден бастап 3 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 8 213 1 907 0,24 1,14 

2 3-тен астам 7 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 10 434 1 168 0,22 1,12 

3 7-ден астам 11 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 12 925 813 0,2 1,11 

4 11-ден астам 18 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 15 218 604 0,19 1,11 

5 18-ден астам 25 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 17 897 458 0,19 1,11 

6 25-тен астам 36 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 21 743 240 0,19 1,11 
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1710-0103-01-кестенің соңы 

 

позици

я № 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Салқындатқыш су сорғы станциясы, шығысы: - - - - - 

7 40-тан бастап 90 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 22 097 406 0,27 1,16 

8 90-нан астам 180 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 33 355 282 0,26 1,15 

9 180-нен астам 270 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 52 117 177 0,24 1,14 

10 270-тен астам 320 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 69 002 114 0,23 1,13 

11 320-дан астам 400 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 75 778 94 0,23 1,13 

Ескертпелер: 

1 Сорғы станциясында қосымша тұтынушылар үшін сорғылардың басқа да типтерін орналастыру кезінде әрбір кейінгі топқа сорғылардың бірнеше топтарында 0,1, 

бірақ 0,25-тен астам емес коэффициент енгізіледі. 

2 Сорғы станцияларын ажыратып-қосу камераларымен немесе балық бөгеуіштерімен біріктіру кезінде жобалау құны 1,3 коэффициентпен қабылданады. 

3 Қорғаныш торларымен жабдықталған су қабылдағышы жоқ сорғы станцияларын жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 

4 Жеке тұрған су қабылдағыштарды жобалау құны 0,4 коэффициентпен қабылданады. 

5 Жеке тұрған ажыратып-қосу камераларын жобалау құны 0,2 коэффициентпен қабылданады. 

6 Монолиттік темірбетондағы сорғы станцияларын жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 

7 Кестенің бағаларында су жинау шөміштерін және аванкамераларды жобалау құны ескерілмеген. 

 

1710-0103-02-кесте – Салқындатқыш су құбыр өткізгіштері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 5-тен бастап 8 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

1 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 844 104 0,18 1,12 

2 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 980 177 0,18 1,12 

3 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 1 959 313 0,18 1,12 

4 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 2 345 428 0,18 1,12 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 8-ден астам 15 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

5 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 1 094 73 0,18 1,12 

6 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 1 230 146 0,18 1,12 
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1710-0103-02-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

7 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 2 460 250 0,18 1,12 

8 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 3 263 313 0,18 1,12 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 15-тен астам 20 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

9 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 1 407 52 0,2 1,14 

10 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 1 699 114 0,2 1,14 

11 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 3 241 198 0,2 1,14 

12 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 4 670 219 0,2 1,14 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 20-дан астам 40 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

13 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 1 720 36 0,2 1,14 

14 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 2 116 94 0,2 1,14 

15 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 5 118 104 0,2 1,14 

16 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 6 754 114 0,2 1,14 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 40-тан астам 70 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

17 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 2 553 16 0,25 1,16 

18 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 3 784 52 0,25 1,16 

19 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 6 035 82 0,25 1,16 

20 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 7 880 86 0,25 1,16 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 70-тен астам 90 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

21 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 3 106 7,57 0,3 1,18 

22 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 5 535 26 0,3 1,18 

23 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 6 588 44 0,3 1,18 

24 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 10 361 51 0,3 1,18 

Ескертпелер: 

1 Суағарларды бірнеше тармақтарға жобалау кезінде бірден астам әрбір тармақ 0,3 коэффициентпен қабылданады. 

2 Құбыр өткізгішті қатарластыра (қосымша қыздыру құбыр өткізгіші) төсеу кезінде жобалау құны 1,3 коэффициентпен қабылданады. 

3 Кестенің бағаларында эстакадаларды, дюкерлерді, көліктік магистралдар және суағарлар арқылы өтпелерді жобалау құны ескерілмеген. 

4  Қысымсыз құбыр өткізгіштерді жобалау құнын анықтау кезінде шығыс жобалық көрсеткіші үш еселенеді.  

5  Құбыр өткізгіштерді жерүсті төсеу кезінде жобалау құны 1,2 коэффициентпен қабылданады. 
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1710-0103-03-кесте – Айдамалау құбыр өткізгіштері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 0,2-ден бастап 0,5 мыңға дейін 

м³/сағ, ұзындығы: 
- - - - - 

1 0,3-тен бастап 1 км дейін 1 мың м³/сағ 1 292 938 0,24 1,15 

2 1-ден астам 3 км дейін 1 мың м³/сағ 3 200 2 189 0,24 1,15 

3 3-тен астам 10 км дейін 1 мың м³/сағ 8 182 2 919 0,24 1,15 

4 10-нан астам 25 км дейін 1 мың м³/сағ 11 956 4 586 0,24 1,15 

5 25-тен астам 30 км дейін 1 мың м³/сағ 12 570 5 420 0,24 1,15 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 0,5-тен бастап 1 мыңға дейін 

м³/сағ, ұзындығы: 
- - - - - 

6 0,3-тен бастап 1 км дейін 1 мың м³/сағ 1 459 604 0,24 1,15 

7 1-ден астам 3 км дейін 1 мың м³/сағ 3 649 1 209 0,24 1,15 

8 3-тен астам 10 км дейін 1 мың м³/сағ 8 651 1 980 0,24 1,15 

9 10-нан астам 25 км дейін 1 мың м³/сағ 12 820 2 856 0,24 1,15 

10 25-тен астам 30 км дейін 1 мың м³/сағ 13 446 3 669 0,24 1,15 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 1-ден астам 3 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

11 0,3-тен бастап 1 км дейін 1 мың м³/сағ 1 678 386 0,23 1,14 

12 1-ден астам 3 км дейін 1 мың м³/сағ 4 086 813 0,23 1,14 

13 3-тен астам 10 км дейін 1 мың м³/сағ 9 349 1 324 0,23 1,14 

14 10-нан астам 25 км дейін 1 мың м³/сағ 14 259 1 418 0,23 1,14 

15 25-тен астам 30 км дейін 1 мың м³/сағ 14 811 2 301 0,23 1,14 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 3-тен астам 8 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

16 0,3-тен бастап 1 км дейін 1 мың м³/сағ 2 179 219 0,19 1,11 

17 1-ден астам 3 км дейін 1 мың м³/сағ 5 337 396 0,19 1,11 

18 3-тен астам 10 км дейін 1 мың м³/сағ 12 070 375 0,19 1,11 

19 10-нан астам 25 км дейін 1 мың м³/сағ 16 980 511 0,19 1,11 

20 25-тен астам 30 км дейін 1 мың м³/сағ 19 586 709 0,19 1,11 
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1710-0103-03-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

 
Құбыр өткізгіштің бір тармағы, шығысы 8-ден астам 10 мыңға дейін м³/сағ, 

ұзындығы: 
- - - - - 

21 0,3-тен бастап 1 км дейін 1 мың м³/сағ 2 971 122 0,17 1,09 

22 1-ден астам 3 км дейін 1 мың м³/сағ 6 035 308 0,17 1,09 

23 3-тен астам 10 км дейін 1 мың м³/сағ 12 237 354 0,17 1,09 

24 10-нан астам 25 км дейін 1 мың м³/сағ 17 814 406 0,17 1,09 

25 25-тен астам 30 км дейін 1 мың м³/сағ 21 587 458 0,17 1,09 

Ескертпелер: 

1 Суағарларды бірнеше тармақтарға жобалау кезінде бірден астам әрбір тармақ 0,3 коэффициентпен қабылданады. 

2 Құбыр өткізгішті қатарластыра (қосымша қыздыру құбыр өткізгіші) төсеу кезінде жобалау құны 1,3 коэффициентпен қабылданады. 

3 Кестенің бағаларында эстакадаларды, дюкерлерді, көліктік магистралдар және су ағарлар арқылы өтпелерді жобалау құны ескерілмеген. 

4  Құбыр өткізгіштерді жерүсті төсеу кезінде жобалау құны 1,15 коэффициентпен қабылданады. 

 

1710-0103-04-кесте – Ашық топырақ арналары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 
Ашық топырақ арнасы, шығысы 10-нан бастап 30-ға дейін м³/сек, арнаның 

ұзындығы: 
- - - - - 

1 0,1-ден бастап 0,5 км дейін 1 м³/сек 1 564 31 0,25 1,19 

2 0,5-тен бастап 1 км дейін 1 м³/сек 2 606 47 0,25 1,19 

3 1-ден астам 2 км дейін 1 м³/сек 3 773 56 0,25 1,19 

4 2-ден астам 5 км дейін 1 м³/сек 6 692 151 0,25 1,19 

5 5-тен астам 8 км дейін 1 м³/сек 12 039 212 0,25 1,19 

6 8-ден астам 10 км дейін 1 м³/сек 16 000 236 0,25 1,19 

7 10-нан астам 15 км дейін 1 м³/сек 20 847 313 0,25 1,19 

8 15-тен астам 25 км дейін 1 м³/сек 28 977 334 0,25 1,19 

 
Ашық топырақ арнасы, шығысы 30-дан астам 50-ге дейін м³/сек, арнаның 

ұзындығы: 
- - - - - 

9 0,1-ден бастап 0,5 км дейін 1 м³/сек 1 626 29 0,23 1,13 
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1710-0103-04-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

10 0,5-тен бастап 1 км дейін 1 м³/сек 2 762 42 0,23 1,13 

11 1-ден астам 2 км дейін 1 м³/сек 3 784 56 0,23 1,13 

12 2-ден астам 5 км дейін 1 м³/сек 6 817 147 0,23 1,13 

13 5-тен астам 8 км дейін 1 м³/сек 12 664 192 0,23 1,13 

14 8-ден астам 10 км дейін 1 м³/сек 16 407 223 0,23 1,13 

15 10-нан астам 15 км дейін 1 м³/сек 21 472 292 0,23 1,13 

16 15-тен астам 25 км дейін 1 м³/сек 29 602 313 0,23 1,13 

 
Ашық топырақ арнасы, шығысы 50-ден астам 100-ге дейін м³/сек, арнаның 

ұзындығы: 
- - - - - 

17 0,1-ден бастап 0,5 км дейін 1 м³/сек 1 782 26 0,22 1,12 

18 0,5-тен бастап 1 км дейін 1 м³/сек 3 231 32 0,22 1,12 

19 1-ден астам 2 км дейін 1 м³/сек 4 044 50 0,22 1,12 

20 2-ден астам 5 км дейін 1 м³/сек 7 546 132 0,22 1,12 

21 5-тен астам 8 км дейін 1 м³/сек 13 186 182 0,22 1,12 

22 8-ден астам 10 км дейін 1 м³/сек 17 449 202 0,22 1,12 

23 10-нан астам 15 км дейін 1 м³/сек 23 557 250 0,22 1,12 

24 15-тен астам 25 км дейін 1 м³/сек 30 644 292 0,22 1,12 

 
Ашық топырақ арнасы, шығысы 100-ден астам 180-ге дейін м³/сек, арнаның 

ұзындығы: 
- - - - - 

25 0,1-ден бастап 0,5 км дейін 1 м³/сек 2 095 23 0,22 1,12 

26 0,5-тен бастап 1 км дейін 1 м³/сек 3 857 26 0,22 1,12 

27 1-ден астам 2 км дейін 1 м³/сек 4 670 44 0,22 1,12 

28 2-ден астам 5 км дейін 1 м³/сек 8 651 121 0,22 1,12 

29 5-тен астам 8 км дейін 1 м³/сек 14 645 167 0,22 1,12 

30 8-ден астам 10 км дейін 1 м³/сек 19 950 177 0,22 1,12 

31 10-нан астам 15 км дейін 1 м³/сек 26 684 219 0,22 1,12 

32 15-тен астам 25 км дейін 1 м³/сек 33 771 260 0,22 1,12 

 
Ашық топырақ арнасы, шығысы 180-нен астам 250-ге дейін м³/сек, арнаның 

ұзындығы: 
- - - - - 

33 0,1-ден бастап 0,5 км дейін 1 м³/сек 2 470 21 0,2 1,1 

34 0,5-тен бастап 1 км дейін 1 м³/сек 4 232 24 0,2 1,1 

35 1-ден астам 2 км дейін 1 м³/сек 7 109 30 0,2 1,1 
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1710-0103-04-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

36 2-ден астам 5 км дейін 1 м³/сек 11 538 106 0,2 1,1 

37 5-тен астам 8 км дейін 1 м³/сек 17 272 152 0,2 1,1 

38 8-ден астам 10 км дейін 1 м³/сек 21 827 167 0,2 1,1 

39 10-нан астам 15 км дейін 1 м³/сек 32 312 188 0,2 1,1 

40 15-тен астам 25 км дейін 1 м³/сек 43 152 208 0,2 1,1 

 
Ашық топырақ арнасы, шығысы 250-ден астам 300-ге дейін м³/сек, арнаның 

ұзындығы: 
- - - - - 

41 0,1-ден бастап 0,5 км дейін 1 м³/сек 2 991 18 0,2 1,1 

42 0,5-тен бастап 1 км дейін 1 м³/сек 5 014 21 0,2 1,1 

43 1-ден астам 2 км дейін 1 м³/сек 8 411 25 0,2 1,1 

44 2-ден астам 5 км дейін 1 м³/сек 16 490 86 0,2 1,1 

45 5-тен астам 8 км дейін 1 м³/сек 20 919 138 0,2 1,1 

46 8-ден астам 10 км дейін 1 м³/сек 25 475 152 0,2 1,1 

47 10-нан астам 15 км дейін 1 м³/сек 37 524 167 0,2 1,1 

48 15-тен астам 25 км дейін 1 м³/сек 50 970 177 0,2 1,1 

Ескертпелер: 

1 Кестенің бағаларында арнаның басқа да құрылыстармен, суағарлармен және коммуникациялармен қиылыстарын жобалау құны ескерілмеген. 

2 Кестенің бағаларында арнадағы құрылыстарды және арнайы сүзгілеуге қарсы шымылықтар құрылғысын жобалау құны ескерілмеген. 

3 Бекітусіз арналарды жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 

 

1710-0103-05-кесте – Темірбетон арналар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

 Темірбетон арна, шығысы 20-дан бастап 40 мыңға дейін м³/сағ, ұзындығы: - - - - - 

1 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 3 533 28 0,19 1,09 

2 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 6 379 51 0,19 1,09 

3 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 10 319 82 0,19 1,09 

4 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 12 706 121 0,19 1,09 

 Темірбетон арна, шығысы 40-тан астам 70 мыңға дейін м³/сағ, ұзындығы: - - - - - 

5 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 3 763 25 0,18 1,08 



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 20 

 

 1710-0103-05-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

6 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 6 588 46 0,18 1,08 

7 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 10 694 73 0,18 1,08 

8 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 13 498 101 0,18 1,08 

 Темірбетон арна, шығысы 70-тен астам 90 мыңға дейін м³/сағ, ұзындығы: - - - - - 

9 50-ден бастап 200 м дейін 1 мың м³/сағ 3 805 23 0,16 1,07 

10 200-ден астам 500 м дейін 1 мың м³/сағ 7 171 38 0,16 1,07 

11 500-ден астам 1000 м дейін 1 мың м³/сағ 11 205 66 0,16 1,07 

12 1000-нан астам 1500 м дейін 1 мың м³/сағ 14 885 82 0,16 1,07 

Ескертпелер: 

1 Кестенің бағаларында басқа да коммуникациялармен және суағарлармен қиылыстарды жобалау құны ескерілмеген. 

2 Бағалар бір арнаны жобалауға келтірілген, бірнеше арналардың бір трассасы бойынша жобалау кезінде бірден астам әрбір кейінгі арнаны жобалау құны 0,3 

коэффициентпен қабылданады. 

3 Монолиттік темірбетондағы арналарды жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 

 

1710-0103-06-кесте – Тереңдікте су жинағыштар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 Тереңдікте су жинағыш, шығысы: - - - - - 

1 15-тен бастап 30-ға дейін м³/сек 1 м³/сек 7 640 273 0,25 1,15 

2 30-дан астам 50-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 9 173 222 0,2 1,11 

3 50-ден астам 100-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 12 248 160 0,18 1,1 

4 100-ден астам 180-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 14 124 142 0,17 1,1 

5 180-нен астам 250-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 17 876 121 0,16 1,09 

6 250-ден астам 360-қа дейін м³/сек 1 м³/сек 20 221 112 0,16 1,09 

Ескертпе –Монолиттік темірбетондағы тереңдікте су жинағыштарды жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 
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1710-0103-07-кесте - Бүрікпе бассейндер 
 

позици

я № 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 АЭС жауапты тұтынушыларының бүрікпе бассейні, шығысы: - - - - - 

1 3-тен бастап 6 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 11 841 3 096 0,24 1,14 

2 6-дан астам 12 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 12 028 3 065 0,19 1,11 

3 12-ден астам 18 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 14 155 2 887 0,16 1,09 

4 18-ден астам 24 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 18 846 2 627 0,14 1,08 

5 24-тен астам 30 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 25 600 2 345 0,12 1,07 

 Салқындатқыш су бүрікпе бассейні, шығысы: - - - - - 

6 30-дан бастап 60 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 1 543 330 0,27 1,15 

7 60-тан астам 100 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 3 544 296 0,25 1,14 

8 100-ден астам 180 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 11 362 218 0,21 1,12 

9 180-нан астам 360 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 20 930 164 0,18 1,1 

Ескертпелер: 

1 Кестенің 1–5-поз. бағаларында кәріздік желі және кәріздік сорғы станциясын жобалау құны ескерілген. 

2 Кестенің бағаларында бүрікпе бассейндер шегінен тыс (құбыр өткізгіштер, арналар, сорғы станциялары және басқа да құрылыстар) құрылыстарды жобалау құны ескерілмеген. 
 

1710-0103-08-кесте – Балық бөгеуіштер 
 

позиция 

№ 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлер

і a, мың 

теңге 

Баға 

параметрлер

і b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Балық бөгеуіш, шығысы: - - - - - 

1 2-ден бастап 5-ке дейін м³/сек 1 м³/сек 11 674 1 042 0,28 1,16 

2 5-тен астам 10-ға дейін м³/сек 1 м³/сек 12 873 803 0,28 1,16 

3 10-нан астам 15-ке дейін м³/сек 1 м³/сек 14 957 594 0,27 1,15 

4 15-тен астам 30-ға дейін м³/сек 1 м³/сек 17 824 404 0,27 1,15 

5 30-дан астам 50-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 22 306 254 0,24 1,13 

6 50-ден астам 100-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 26 892 162 0,22 1,12 

7 100-ден астам 180-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 30 958 122 0,18 1,11 

8 180-нен астам 250-ге дейін м³/сек 1 м³/сек 36 586 90 0,17 1,1 

9 250-ден астам 360-қа дейін м³/сек 1 м³/сек 41 277 72 0,17 1,1 

Ескертпелер: 

1 Монолиттік темірбетондағы балық бөгеуіштерді жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 

2 Осы бағалар балық бөгеуіштердің: торлы, кассеталық және ауа түрлері үшін әзірленді. 
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1710-0103-09-кесте – Сифондық құрылғылар 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Сифондық құрылғы, шығысы: - - - - - 

1 5-тен бастап 10 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 2 189 104 0,18 1,1 

2 10-нан астам 20 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 2 439 80 0,18 1,1 

3 20-дан астам 40 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 2 669 68 0,18 1,1 

4 40-тан астам 80 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 3 252 53 0,18 1,1 

5 80-нан астам 120 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 4 086 43 0,18 1,1 

6 120-дан астам 180 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 5 587 30 0,18 1,1 

7 180-нен астам 360 мыңға дейін м³/сағ 1 мың м³/сағ 8 401 14 0,18 1,1 

Ескертпе –Монолиттік темірбетондағы сифондық құдықтарды жобалау құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 
 

1710-0103-10-кесте –Салқындатқыш су қоймалар есептері 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 Термиялық есептер есеп 607 - - - 

2 Су шаруашылығы есептері есеп 708 - - - 

Ескертпе – Сондай метфакторлардағы кейінгі есептердің құны 0,8 коэффициентпен қабылданады. 
 

1710-0103-11-кесте – Мұнаралы градирнялар 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Градирнялар: - - - - - 

1 16000-нан бастап 25000-ға дейін 1 мың м³/сағ 1 543 696 0,38 1,2 

2 25000-нан астам 32000-ға дейін 1 мың м³/сағ 2 971 638 0,38 1,2 

3 32000-нан астам 50000-ға дейін 1 мың м³/сағ 5 368 563 0,38 1,2 

4 50000-нан астам 65000-ға дейін 1 мың м³/сағ 6 932 532 0,38 1,2 

5 65000-нан астам 100000-ға дейін 1 мың м³/сағ 11 674 458 0,4 1,2 

6 100000-нан астам 200000-ға дейін 1 мың м³/сағ 12 716 448 0,6 1,2 

Ескертпелер: 

1  Градирнялардың жеке жобаларын қайта қолдану кезінде және қайта өңдеумен үлгілік жобаларды қолдану кезінде бағаларға келесі коэффициенттер 
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қолданылады: 

– сорып шығару мұнарасы конструкцияларын қайта өңдеу кезінде – 0,65; 

– суландыру жүйесін және су тарату құрылғыларын қайта өңдеу кезінде – 0,5; 

– жерасты конструкцияларды қайта өңдеу кезінде – 0,4. 

2 V–VII желді аудандар үшін градирняларды жобалау кезінде құн 1,05 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады.  

3 Құрғақ немесе құрамдастырылған градирнялармен ауа–конденсациялық қондырғыларды (АКҚ) жобалау құны 1,8 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша 

анықталады. 

 

1710-0103-12-кесте – «Жоба» кезеңінде мұнаралы градирнялардың типін және санын таңдау бойынша техникалық-

экономикалық есептер 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Обьектінің негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

 

Электр станциясының жұмыс режимдері үшін судың айналымдық шығысын оңтайландырумен 

градирнялардың қолданыстағы (үлгілік немесе қайта қолданылатын) жобаларын қолдана отырып, 

градирнялардың типін және санын таңдау, қуаты: 

- - 

1 2000 МВт электр станциясы 1 517 

2 2000–8000 МВт электр станциясы 2 022 

 

Электр станциясының негізгі жұмыс режимдері үшін градирнялардың негізгі көлемдерін және 

судың айналымдық шығысын оңтайландырумен жаңа жобаларды әзірлеумен градирнялардың типін 

және санын таңдау, қуаты: 

- - 

3 2000–4000 МВт электр станциясы 3 539 

4 4000–8000 МВт электр станциясы 5 055 

 

1710-0103-13-кесте – Сыртқы гидокүл шығару құрылыстары және коммуникациялары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 
Сыртқы гидокүл шығару (айналамдық) жүйесі, күлдің және қождың 

жылдық шығуы: 
- - - - - 

1 20-дан бастап 100 мың т дейін 1 мың т 52 117 177 0,3 1,1 

2 100-ден астам 500 мың т дейін 1 мың т 59 413 104 0,3 1,1 

3 500-ден астам 1000 мың т дейін 1 мың т 80 260 62 0,3 1,1 

4 1000-нан астам 4000 мың т дейін 1 мың т 111 530 31 0,3 1,1 

5 4000-нан астам 10000 мың т дейін 1 мың т 153 223 21 0,3 1,1 
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Ескертпелер: 

1  ГКШ тік ағында жүйесінде бағаларға 0,8 коэффициент қолданылады. 

2  Күлді және қождарды бөлек тасымалдау кезінде бағаларға 1,1 коэффициент қолданылады. 

3 Кестенің бағаларында жолдар, өзендер, көлдер және суқоймалар, өзен арналарының сағалары арқылы күл-қож құбырлары өтпелерін жобалау құны ескерілмеген. 

4 Қалаларда сыртқы гидрокүл шығаруды жобалау кезінде бағаларға 1,5 коэффициент қолданылады. 

5 Бірнеше тармақтар бойынша күл-қож құбырларын жобалау кезінде бағаларға 1,1 коэффициент қолданылады. 

6 Трассасының ұзындығы 5 км астам күл-қож құбырларын жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

1,1 – ұзындығы 5-тен астам 10 км дейін 

1,2 – ұзындығы 10 км астам 

7 Кестенің бағаларында екінші және кейінгі көтерудъегі багерлік сорғы станцияларын жобалау құны ескерілмеген. 
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4-тарау  Кернеуі 35-1150 кВ электр берілісі әуе желілері 
 

1 Осы тарауда ауыспалы ток электр берілісі әуе желілерінің (ӘЖ) және ӘЖ құрылысымен тікелей байланысты басқа да 

құрылыстардың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған кешенді бағалар, сондай-ақ ӘЖ бойынша электрлік есептер 

келтірілген. 

2 ӘЖ үшін жобалау жұмыстарына арналған кешенді бағалар келесі белгілердің бірі бойынша белгіленген ӘЖ кернеуіне, трассаның 

ұзындығына және күрделілік санатына байланысты белгіленді: 

I санат – жазықтық жер, жыралармен, тереңдігі 2 м дейін батпақпен және арқалықтармен, қиылысқан жер, қалалар, өнеркәсіптік 

аймақтар және ауылдардың құрылыс салынбаған аумақтары. 

II санат – құламалығы 0,1-ден астам еңістермен таулы жер, құмдармен бекітілмеген тереңдігі 2 м астам батпақты жер, қалалар, 

өнеркәсіптік аймақтар, ауылдардың құрылыс салынбаған аумақтары.  

 Әуе желісі трассасында әртүрлі күрделілік санаттарындағы учаскелер болған кезде жобалау құны келесі формула бойынша 

анықталады: 

 
мұнда А1 –ӘЖ жобалау құны I санат, ӘЖ барлық ұзындығы үшін анықталады; 

А2– ӘЖ жобалау құны II санат, ӘЖ барлық ұзындығы үшін анықталады; 

– учаскелердің жиынтық ұзындығы II санат; 

– ӘЖ ұзындығы. 

3 Желі– бұл ұзындығы екі станция, станция және қосалқы станция, екі қосалқы станция сызықтық порталдары арасындағы; бір 

станциядан немесе қосалқы станциядан кіру немесе тармақталу басталғанға дейін, ажыратып-қосу пунктері, реакторлық пунктер 

арасындағы электр берілісі әуе желісі, сондай-ақ егер ол жобалауға арналған тапсырмада ерекше ескертілсе, қолданыстағы ӘЖ қайта 

жайларыстырлатын учаскелері.  

4 Бөлінген тіректерде бір кернеудегі екі немесе бірнеше қосарлас электр берілісі желілерін жобалау құны ұзындығы қосарлас 

тізбектердің жиынтық ұзындығына тең электр берілісі бір желісінің құны ретінде анықталады.  

5 Электр берілісі әуе желілерін жобалау құнына келесі объектілерді жобалау құны кірмейді: 

- электр желілері мен жүйелерді релелік қорғау және автоматикасы; бұзылған учаске көрсеткіштері; автоматика апатқа қарсы жүйесі 

және электрлік режимдер және оған арналған беріктік есептері, сондай-ақ осы тармақта көрсетілген барлық жұмыстар үшін қысқа 

тұйықталу токтарының есептері; 

- станциялардағы, қосалқы станциялардағы, ажыратып-қосу пунктеріндегі, бойлық өтемақы құрылыстарындағы жұмыстардың 

барлық түрлері; 

( )
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- энергетика объектілерін жүйелі диспетчерлік және технологиялық басқару құралдары; 

- қолданыстағы байланыс желілерін қайта жабдықтау және тасу; 

- радиодіңгектер, жоғары жиілікті байланыс құрылғылар, ажыратқыштар қондырғысы; 

- байланыс желісінде ӘЖ 35 кВ қауіпті және кедергі келтіретін әсерлерінің есептері;  

- фаза конструкциясын таңдау бойынша жүйелі электрлік есептер, реактивтік қуаттың өтемақылық және кернеуі 220кВ және жоғары 

ӘЖ үшін ішкі кернеулерден қорғау құралдары; 

- жоғары жиілікті байланысты ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өткізгіштердегі және тростардағы көктайғақты еріту бойынша 

найзағайдан қорғау тростарын пайдаланумен байланысты электрлік есептер; 

-жөндеу-өндірістік базалары, жөндеу-пайдалану пунктер және қызмет көрсетуші персоналға арналған тұрғын үйлер; 

- автомобильдік және тракторлық жолдар; 

- биіктігі 60 м жоғары тіректер және олардың астындағы іргетастар, сондай-ақ тіректердің биіктігіне, тіректердің жарық қоршауына 

қарамастан ӘЖ 35–150 кВ үшін ұзындығы 600 м астам және ӘЖ 220–1150 кВ үшін 1000 м өтпелер; 

- ӘЖ құрылысынан пайда болатын құбыр өткізгіштерді қайта жайластыру; 

- жерді бөлу бойынша материалдарды дайындау және жер пайдаланушылармен ӘЖ трассасын келісу; 

- ӘЖ 35кВ және жақындау учаскесіндегі жоғары байланыс желісінде қауіпті және кедергі келтіретін әсерлерінің есептері. 

6  Электр желілеріне кернеуі 35–500 кВ электр берілісі желілерін қосу жөніндегі құжаттаманы әзірлеу құны бағаларда ескерілмеген 

және жобаның құнынан 0,15 коэффициентпен 1710-0104-01 және 1710-0104-02-кестелердің бағалары бойынша қосымша анықталады. 
 

1710-0104-01-кесте – Кернеуі 110-1150 кВ электр берілісі әуе желілері 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 ӘЖ 110-150 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

1 4-тен бастап 30 км дейін 1 км 1 105 112 0,2 1,1 

2 30-дан астам 75 км дейін 1 км 1 730 90 0,2 1,1 

 ӘЖ 110-150 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

3 4-тен бастап 30 км дейін 1 км 2 116 212 0,25 1,1 

4 30-дан астам 75 км дейін 1 км 2 116 212 0,25 1,1 

 ӘЖ 220 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

5 5-тен бастап 75 км дейін 1 км 1 418 162 0,15 1,07 

6 75-тен бастап 250 км дейін 1 км 5 180 112 0,15 1,07 

 ӘЖ 220 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

7 5-тен бастап 75 км дейін 1 км 2 814 344 0,15 1,07 

8 75-тен бастап 250 км дейін 1 км 8 130 273 0,15 1,07 
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1710-0104-01-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 ӘЖ 330 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

9 10-нан бастап 75 км дейін 1 км 1 407 273 0,2 1,1 

10 75-тен бастап 250 км дейін 1 км 11 257 142 0,2 1,1 

 ӘЖ 330 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

11 10-нан бастап 75 км дейін 1 км 2 043 586 0,15 1,07 

12 75-тен бастап 250 км дейін 1 км 19 398 354 0,15 1,07 

 ӘЖ 500 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

13 15-тен бастап 150 км дейін 1 км 1 699 273 0,15 1,07 

14 150-ден астам 500 км дейін 1 км 12 331 202 0,15 1,07 

 ӘЖ 500 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

15 15-тен бастап 150 км дейін 1 км 6 056 476 0,12 1,06 

16 150-ден астам 500 км дейін 1 км 6 056 476 0,12 1,06 

17 ӘЖ 750 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы 100-ден бастап 700 км дейін 1 км 18 345 364 0,3 1,1 

18 ӘЖ 750 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы 100-ден бастап 700 км дейін 1 км 26 131 730 0,2 1,1 

19 ӘЖ 1150 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы 300-ден бастап 700 км дейін 1 км 139 256 47 0,55 1,1 

20 ӘЖ 1150 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы 300-ден бастап 700 км дейін 1 км 240 988 49 0,58 1,1 

 ӘЖ 110-150 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

21 1 км дейін объект 1 355 - 0,2 1,1 

22 1-ден астам 4 км дейін - 1 282 66 0,2 1,1 

 ӘЖ 110-150 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

23 1 км дейін объект 2 575 - 0,25 1,1 

24 1-ден астам 4 км дейін 1 км 2 449 128 0,25 1,1 

 ӘЖ 220 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

25 1 км дейін объект 1 835 - 0,15 1,07 

26 1-ден астам 5 км дейін 1 км 1 741 96 0,15 1,07 

 ӘЖ 220 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

27 1 км дейін объект 3 721 - 0,15 1,07 

28 1-ден астам 5 км дейін 1 км 3 513 208 0,15 1,07 

 ӘЖ 330 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

29 1 км дейін объект 2 669 - 0,2 1,1 

30 1-ден астам 10 км дейін 1 км 2 501 164 0,2 1,1 
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1710-0104-01-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 ӘЖ 330 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

31 1 км дейін объект 4 972 - 0,15 1,07 

32 1-ден астам 10 км дейін 1 км 4 649 326 0,15 1,07 

 ӘЖ 500 кВ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

33 1 км дейін объект 3 503 - 0,15 1,07 

34 1-ден астам 15 км дейін 1 км 3 335 164 0,15 1,07 

 ӘЖ 500 кВ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

35 1 км дейін объект 9 193 - 0,12 1,06 

36 1-ден астам 15 км дейін 1 км 8 912 284 0,12 1,06 

Ескертпелер: 

1 ӘЖ жобалау құны бір тізбекті және екі тізбекті тіректердегі ӘЖ үшін келтірілген . 

2  Ұзындықтың 15%-ынан асатын ӘЖ трассасының орманданған учаскелері болған кезде 1,05 коэффициент енгізіледі.  

 

1710-0104-02-кесте –Кернеуі 35 кВ электр берілісі әуе желілері 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 ӘЖ I күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

1 1 км дейін 1 объект 816 - 0,21 1,1 

2 1-ден астам 2 км дейін 1 км 489 328 0,21 1,1 

3 2-ден астам 20 км дейін 1 км 918 112 0,21 1,1 

4 20-дан астам 80 км дейін 1 км 1 713 73 0,21 1,1 

 ӘЖ II күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

5 1 км дейін 1 объект 1 535 - 0,4 1,2 

6 1-ден астам 2 км дейін 1 км 1 182 354 0,3 1,15 

7 2-ден астам 10 км дейін 1 км 1 355 267 0,28 1,13 

8 10-нан астам 30 км дейін 1 км 2 481 154 0,22 1,1 

9 30-дан астам 80 км дейін 1 км 2 699 147 0,21 1,1 

 ӘЖ III күрделілік санаты, ұзындығы: - - - - - 

10 1 км дейін 1 объект 1 654 - 0,6 1,3 
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1710-0104-02-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

11 1-ден астам 2 км дейін 1 км 1 101 554 0,5 1,25 

12 2-ден астам 15 км дейін 1 км 1 453 378 0,3 1,15 

13 15-тен астам 80 км дейін 1 км 3 376 249 0,25 1,12 

Ескертпелер: 

1 Бағалар тіректердің материалына қарамастан ӘЖ 35 кВ үшін белгіленді . 

2 Бір тізбекті және екі тізбекті учаскелерден тұратын ӘЖ жобалау құны  К=1,15 кестенің бағалары бойынша анықталады. 

3 Екі және одан астам РКУ-дан өтетін ӘЖ жобалау құны ұзақтығы бойынша барынша үлкен үшін К=1 және әрбір кейінгісі үшін К=0,85 әрбір учаске үшін бөлек 

кестенің бағалары бойынша анықталады. 

4 III күрделілік санатына құламалығы 0,2-ден астам еңістермен таулы жер, еңістердің құламалығына қарамастан қар көшінімен, тас опырылмдарымен, сел 

тасқындарымен көшкін қауіпті жер, 1 км 10-нан астам коммуникациялары бар қалалар, аудан орталықтары, ауылдар және өнеркәсіптік аймақтардың құрылыс 

салынған аумақтары жатады. 

5  Ұзындықтың 15%-ынан асатын ӘЖ трассасының орманданған учаскелері болған кезде 1,05 коэффициент енгізіледі. 

6 Бағалар бір тізбекті немесе екі тізбекті тіректерде жобаланатын бір текті желі үшін келтірілген. 

 

1710-0104-03-кесте –35-1150 кВ электр берілісі әуе желілерінің өтпелері 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

1 
Өзендер және басқа да кедергілер арқылы өтпелер, ұзындығы 600-ден 

бастап 2000 м дейін. Электрмеханикалық бөлім 
1 м 511 1,34 0,8 1,2 

2 Бір тізбекті аралық тіректер, биіктігі 50-ден бастап 130 м дейін 1 м 282 77 0,3 1,1 

3 Екі тізбекті аралық тіректер, биіктігі 50-ден бастап 130 м дейін 1 м 260 94 0,3 1,1 

4 
Бір тізбекті анкерлік, бұрыштық және анкерлік-бұрыштық тіректер, биіктігі 

50-ден бастап 130 м дейін 
1 м 574 84 0,4 

1,1

5 

5 
Екі тізбекті анкерлік, бұрыштық және анкерлік-бұрыштық тіректер, биіктігі 

50-ден бастап 130 м дейін 
1 м 813 93 0,4 

1,1

5 

6 
Анкерлік, бұрыштық және анкерлік-бұрыштық тіректер астындағы 

іргетастар (негіздер), биіктігі 40-тан бастап 130 м дейін 
1 м 1 126 56 0,13 

1,0

6 

7 
Аралық тіректер астындағы іргетастар (негіздер), биіктігі 40-тан бастап 130 

м дейін 
1 м 1 626 28 0,13 

1,0

6 

8 Қуат жинау әдісімен қоректендірумен тіректердің жарық қоршауы - 2 147 - 0,2 1,1 

9 Бұл да сондай, бөгде көздерден - 1 636 - 0,2 1,1 
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1710-0104-04-кесте –  35-1150 кВ электр берілісі желілерін жобалау бойынша арнайы жұмыстар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 
Алаптық шарттарда жеке тұрған тіректердегі немесе ӘЖ тіректеріндегі ж.ж. 

байланыс жабдығының қондырғысы, кернеуі: 
- - - - - 

1 35-150 кВ 1 пункт 542 - 0,2 1,1 

2 220-330 кВ 1 пункт 719 - 0,2 1,1 

3 500-1150 кВ 1 пункт 1 053 - 0,2 1,1 

4 Алаптық шарттардағы ж.ж. байланыстық күшейткіш пункті 1 пункт 1 709 - 0,2 1,1 

 Алаптық шарттардағы ажыратқыштардың қондырғысы, кернеуі: - - - - - 

5 35-150 кВ 1 пункт 750 - 0,2 1,1 

6 220-330 кВ 1 пункт 1 199 - 0,2 1,1 

7 500-750 кВ 1 пункт 1 626 - 0,2 1,1 

 ӘЖ тіректеріндегі көктайғақ дабылдатқыштарының қондырғысы, кернеуі: - - - - - 

8 35-220 кВ 1 пункт 521 - 0,2 1,1 

9 330-500 кВ 1 пункт 646 - 0,2 1,1 

10 750-1150 кВ 1 пункт 1 105 - 0,2 1,1 

 Электр берілісі желілері фазаларындағы өткізгіштерді оқшаулау, кернеуі: - - - - - 

11 330 кВ 1 желі 1 199 - 0,2 1,1 

12 500 кВ 1 желі 1 657 - 0,2 1,1 

 

1710-0104-05-кесте –Кернеуі 220–1150 кВ электр берілісі желілері бойынша электрлік есептер 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

 
Режимдер есебі, кернеуді реттеу және реактивтілік қуат өтелімі құралдарын таңдау, 

ұзындығы: 
- - - - 

1 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 406 1,11 1,33 

2 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 834 1,11 1,33 

3 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 261 1,11 1,33 

4 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 646 1,11 1,33 

5 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 397 1,11 1,33 
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1710-0104-05-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

6 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 022 1,11 1,33 

7 400-ден бастап 600-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 959 1,11 1,33 

8 400-ден бастап 600-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 959 1,11 1,33 

9 400-ден бастап 600-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 835 1,11 1,33 

10 600-ден бастап 800-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 272 1,11 1,33 

11 600-ден бастап 800-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 2 491 1,11 1,33 

12 600-ден бастап 800-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 638 1,11 1,33 

13 800-ден бастап 1000-ға дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 553 1,11 1,33 

14 800-ден бастап 1000-ға дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 3 033 1,11 1,33 

15 800-ден бастап 1000-ға дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 4 399 1,11 1,33 

 Қосу шарттарының есебі және реакторларды таңдау, ұзындығы: - - 1,11 1,33 

16 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 406 1,11 1,33 

17 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 834 1,11 1,33 

18 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 261 1,11 1,33 

19 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 646 1,11 1,33 

20 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 397 1,11 1,33 

21 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 022 1,11 1,33 

22 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 959 1,11 1,33 

23 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 959 1,11 1,33 

24 400-ден бастап 600-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 835 1,11 1,33 

25 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 272 1,11 1,33 

26 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 2 491 1,11 1,33 

27 600-ден бастап 800-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 638 1,11 1,33 

28 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 553 1,11 1,33 

29 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 3 033 1,11 1,33 

30 800-ден бастап 1000-ға дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 4 399 1,11 1,33 

 Ішкі шамадан тыс кернеулер есебі және қорғау жүйесін таңдау, ұзындығы: - - - - 

31 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 750 1,11 1,33 

32 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 376 1,11 1,33 

33 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 022 1,11 1,33 

34 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 501 1,11 1,33 

35 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 2 908 1,11 1,33 
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1710-0104-05-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

36 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 4 295 1,11 1,33 

37 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 2 272 1,11 1,33 

38 400-ден астам 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 4 388 1,11 1,33 

39 400-ден бастап 600-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 6 316 1,11 1,33 

40 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 3 043 1,11 1,33 

41 600-ден астам 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 5 785 1,11 1,33 

42 600-ден бастап 800-ге дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 8 495 1,11 1,33 

43 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 3 731 1,11 1,33 

44 800-ден астам 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 7 192 1,11 1,33 

45 800-ден бастап 1000-ға дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 10 527 1,11 1,33 

 
Апаттық режимдер есебі және апатқа қарсы автоматикаға қойылатын талаптарды 

әзірлеу, ұзындығы: 
- - - - 

46 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 208 1,11 1,33 

47 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 406 1,11 1,33 

48 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 761 1,11 1,33 

49 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 448 1,11 1,33 

50 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 813 1,11 1,33 

51 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 418 1,11 1,33 

52 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 657 1,11 1,33 

53 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 230 1,11 1,33 

54 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 918 1,11 1,33 

55 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 865 1,11 1,33 

56 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 657 1,11 1,33 

57 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 533 1,11 1,33 

58 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 094 1,11 1,33 

59 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 2 085 1,11 1,33 

60 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 033 1,11 1,33 

 Толық фазалы емес және симметриялы емес режимдерінің есебі, ұзындығы: - - - - 

61 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 208 1,11 1,33 

62 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 406 1,11 1,33 

63 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 761 1,11 1,33 

64 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 448 1,11 1,33 
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1710-0104-05-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға параметрлері 

a, мың теңге 
K1 K2 

65 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 813 1,11 1,33 

66 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 418 1,11 1,33 

67 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 657 1,11 1,33 

68 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 230 1,11 1,33 

69 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 918 1,11 1,33 

70 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 865 1,11 1,33 

71 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 657 1,11 1,33 

72 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 533 1,11 1,33 

73 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 1 094 1,11 1,33 

74 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 2 085 1,11 1,33 

75 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 033 1,11 1,33 

 

1710-0104-06-кесте –Кернеуі 220–1150 кВ электр берілісі желілері бойынша электрлік есептер (жалғасы) 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Объектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 
Ж.ж. байланыс арналарын ұйымдастыру үшін пайдаланылатын ток өткізетін 

тростардың есептері, ұзындығы: 
- - - - - 

1 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 375 - 1,11 1,33 

2 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 604 - 1,11 1,33 

3 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 115 - 1,11 1,33 

4 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 511 - 1,11 1,33 

5 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 907 - 1,11 1,33 

6 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 772 - 1,11 1,33 

7 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 636 - 1,11 1,33 

8 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 209 - 1,11 1,33 

9 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 429 - 1,11 1,33 

10 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 782 - 1,11 1,33 

11 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 522 - 1,11 1,33 

12 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 033 - 1,11 1,33 

13 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 907 - 1,11 1,33 
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1710-0104-06-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Объектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

14 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 824 - 1,11 1,33 

15 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 638 - 1,11 1,33 

 
Фазаның конструкциясын таңдау бойынша электрлік және техникалық-

экономикалық есептер, ұзындығы: 
- - - - - 

16 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 375 - 1,11 1,33 

17 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 604 - 1,11 1,33 

18 1-ден бастап 200 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 1 115 - 1,11 1,33 

19 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 511 - 1,11 1,33 

20 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 907 - 1,11 1,33 

21 200-ден бастап 400 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1500 кВ 1 желі тізбегі 1 772 - 1,11 1,33 

22 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 636 - 1,11 1,33 

23 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 209 - 1,11 1,33 

24 400-ден бастап 600 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 2 429 - 1,11 1,33 

25 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 782 - 1,11 1,33 

26 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 522 - 1,11 1,33 

27 600-ден бастап 800 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 033 - 1,11 1,33 

28 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 500 кВ 1 желі тізбегі 907 - 1,11 1,33 

29 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 750 кВ 1 желі тізбегі 1 824 - 1,11 1,33 

30 800-ден бастап 1000 км дейін ӘЖ үшін, кернеуіне байланысты ӘЖ 1150 кВ 1 желі тізбегі 3 638 - 1,11 1,33 

Ескертпелер: 

1 Екі тізбекті желілер үшін II тізбек бағаларына 0,8 коэффициент қолданылады. 

2 220 және 330 кВ желілер үшін 500 кВ бағаларына 0,6 коэффициент қолданылады. 

3  46-60- поз. жұмыстарының құны үшін қолданылуы мүмкін ӘЖ 110 кВ. 

 

1710-0104-07-кесте –35–1150 кВ электр берілісі желілері бойынша арнайы электрлік есептер 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 
Өткізгіштердегі көктайғақты еріту электрлік есептері, электр берілісі желісі 

үшін, кернеуі: 
- - - - - 
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1710-0104-07-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

1 35–150 кВ 1 желі 219 - 1 1 

2 220 кВ 1 желі 657 - 1 1 

3 330–500 кВ 1 желі 1 188 - 1 1 

 
Найзағайдан қорғау тростарындағы көктайғақты еріту электрлік есептері, 

электр берілісі желісі үшін, кернеуі: 
- - - - - 

4 35–220 кВ 1 желі 114 - 1 1 

5 330–500 кВ 1 желі 219 - 1 1 

6 750–1150 кВ 1 желі 448 - 1 1 

7 
Кернеуі 35 кВ желі әсерінің есебі, 5-тен бастап 75 км дейін жақындау 

үчаскесімен байланыс желісіне 

1 км жақындау 

учаскесіндегі 

байланыс 

желісі 

21 6,23 1 1 

8 
Кернеуі 110-1150 кВ желі әсерінің есебі, 5-тен бастап 75 км дейін жақындау 

үчаскесімен байланыс желісіне 

1 км жақындау 

учаскесіндегі 

байланыс 

желісі 

104 15 1 1 
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5-тарау 35-1150 кВ ауыспалы ток электрлік қосалқы станциялары 
 

1 Осы тарауда ауыспалы ток электрлік қосалқы станцияларының (ҚС), реакторлық пунктердің және қосалқы станциялық типтегі 

басқа да құрылыстардың, сондай-ақ ҚС ғимараттары мен құрылыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған кешенді 

бағалар келтірілген. 

2 ҚС техникалық сипаттамаларына байланысты 1710-0105-01-кесте 1–14-поз. бойынша кешенді бағалар нақты сипаттамалардың 

1710-0105-01-кестеде келтірілген негізгі сипаттамалардан және 1710-0105-01-кестеде келтірілген қосымша сипаттамалардан ерекшелігін 

ескере отырып, 1710-0105-02-кесте бойынша ҚС ғимараттары мен құрылыстарын жобалауға арналған бағаларды пайдалана отырып, 

түзетілуі мүмкін*. 

3 1710-0105-02-кесте, сондай-ақ жеке ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға арналған бағаларды жинау (жиынтықтау) жолымен 

қосалқы станциялық құрылыстардың жеке топтарының бағасын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

4 Қайталама қосылыстарды бастапқы және қайталама қосылыстар (тек қана қайталама қосылыстар бөлімі) бойынша жобалау 

жұмыстарының кешенінен тыс орындалатын қолданыстағы ҚС-ға техникалық қайта жайластыруды жобалау құны 1710-0105-03-кесте 

бойынша анықталады. 

5 Осы тараудың бағаларында мыналарды жобалау ескерілмеген:  

- электр желілері жөндеу-өндірістік базалары және электр желілері жөндеу-пайдалану пунктері; 

- қызмет көрсеткен персоналға арналған тұрғын үйлер; 

- электр берілісі желілерінің кірмелері және тармақтары;  

- кабельдік электр берілісі желілеріне арналған май сіңіргіш құрылғылар; 

- жақын және ұзақ желілік резервтеуді қоса алғанда, электр желілері мен жүйелерді релелік қорғау; автоматиканы қорғауды және 

желісін қамтамасыз ететін және қосалқы станцияларда орнатылатын релелік қорғау және автоматика қосымша құрылғылары; ток 

өткізетін бөліктердің коммутациялық аппаратурасын релелік қорғау және таңдау үшін қысқа тұйықталу токтарының есептері; 

- апатқа қарсы жүйелік автоматика, апатқа қарсы автоматикаға арналған режимдер және беріктік есептері; 

- апатқа қарсы және жүйелік автоматика құрылғыларының қайталама қосылыстары, дабылдарды қабылдау және беру 

автоматтандырылған жүйелер; 

- байланыс арналары, релелік қорғау, телемеханикаландыру, телеақпараттандыру; 

- жүйелі диспетчерлік және технологиялық басқару құралдары; 

- оқшаулауды жуу құрылғылары; 

- көктайғақты еріту электрлік есептері; 

- көктайғақты еріту үшін тұрақты ток көздер; 

- жабық қосалқы станциялардағы көктайғақты еріту құрылғылары; 

- қолданыстағы инженерлік коммуникацияларды ҚС алаңынан тасу; 

- 1150 кВ және жоғары кернеудің құрылыстарға және адамдарға әсерінің есептері; 
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- жабық қосалқы станциялардағы және БЖТҚ типіндегі қосалқы станциялардағы көктайғақты еріту құрылғылары; 

- радиодіңгектер; 

- реактивтік қуат өтемақысы және шамадан тыс кернеулерден қорғау бойынша құралдар таңдаудың жүйелі электрлік есептері; 

- 110 кВ және жоғары кабельдік желінің әуе желісіне өту пунктері; 

- жабдықтың жай-күйі диагностикасының және релелік қорғау және автоматика құрылғыларының істен шығуының үздіксіз 

дайындық жүйелері мен құрылғылары; 

- 110 кВ және жоғары қосалқы станцияларда электр энергиясын есептік және техникалық есепке алуды автоматтандыруды 

қамтамасыз ететін құрылғылар. 

6 Интегралдық микросхемалардағы қорғаныстарды пайдалана отырып, жоғары тез әсер етуді және сенімділікті релелік қорғау 

құрылғыларымен қосалқы станцияларды жобалау кезінде қосалқы станциялық элементтерді релелік қорғау бөлімінің құны 1,5 

коэффициентпен қабылданады. 

7  Кернеуі 35–500 кВ қосалқы станциялардың электр желілеріне қосылу жөніндегі құжаттаманы әзірлеу құны бағаларда 

ескерілмеген және жобаның құнынан 0,15 коэффициентпен 1710-0105-01 және 1710-0105-02 0,15-кестелердің бағалары бойынша 

қосымша анықталады. 

1710-0105-01-кесте*– 1710-0105-01-кестеде келтірілген қосалқы станциялардың ғимараттары мен құрылыстарының қосымша 

техникалық сипаттамаларын жобалауға арналған бағалар 

 

р/с № Жобалау объектісі 

Негізг

і 

көрсет

кіш 

35–750 кВ қосалқы станцияның құрамына кірген ғимараттың немесе құрылыстың сипаттамасы 

қосалқы станцияның нөмірі 1710-0105-01-кесте бойынша 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

ЖТҚ 6–10 кВ зауыттық 

дайындаудағы шкафтар 

қондырғысымен 

м2 72 144 144 216 216 270 270 324 – – – – – – 

2 
ЖТҚ 15 кВ құрастырма 

ұяшықтармен 
– ‘‘ – – – – – – – – – – – – – 2х72 2х72 

3 

Ток шектейтін 

реакторлардың ашық 

қондырғысы 6–10 кВ 

үш 

фазал

ы 

жиынт

ық 

– – – – – – – 4 – – – – – – 

4 Ток шектейтін  – ‘‘ – – – – 2 4 2 2 – – – – – – – 
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Кестенің жалғасы 1710-0105-01* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
реакторлардың 

жабық қондырғысы 

6–10 кВ 

               

5 

Қосалқы 

трансформаторларды

ң ашық қондырғысы  

35 кВ және төмен 

трансформ

атор 
2 4 4 6 6 6 4 6 2 2 4 5 5 5 

6 

Жерге тұйықтағыш 

реакторлардың ашық 

қондырғысы 6–10 кВ 

реактор 1 2 2 4 4 4 2 4 – – – – – – 

7 

Жерге тұйықтағыш 

реакторлардың ашық 

қондырғысы 35 кВ 

– ‘‘ – – – – – – – 2 – 2 – – – – – 

8 

Сыртқы қондырғы 

шкафына БСК 6–10 

кВ қондырғысы 

батарея 1 2 2 – – – – – – – – – – – 

9 

ЖБП 

аккумуляторлық 

батареясы жоқ 

панель 12 17 17 – – – – – – – – – – – 

10 
Релелік қорғау 

пункті 
– ‘‘ – – – – – – – – – – – – – 2х159 2х159 

11 

ЖБП бір 

аккумуляторлық 

батареямен 

– ‘‘ – – – – 58 103 136 136 27 136 182 – – – – 

12 

ЖБП екі 

аккумуляторлық 

батареямен 

– ‘‘ – – – – – – – – – – – 220 220 – – 

13 

ЖБП екі 

аккумуляторлық 

батареямен ПРЗ-мен 

қосалқы  

– ‘‘ – – – – – – – – – – – – – 133 133 
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1710-0105-01*-кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 станцияларда                

14 

Компрессорлық 

қондырғы қысымы 4,6 

МПа дейін 

компрес-

сор 
– – – – – 3 3 – 3 3 4 – – – 

15 

Компрессорлық 

қондырғы қысымы 

23МПа 

– ‘‘ – – – – – – – – – – – – 3 3 4 

16 

Трансформаторларды 

тексеруге арналған 

шеберхана 

құрылыс – – – – – – – – – – – 1 1 1 

17 
Май шаруашылығы 

аппарат бөлмесі 
– ‘‘ – – – – – – – – – – 1 1 – – – 

18 Ашық май қоймасы бак – – – 2 2 – – – – 5 2 2 3 3 

19 

Жалпы қосалқы 

станциялық 

құрылғылар және 

құрылыстар, ҚС 35 кВ 

үшін 

қосалқы 

станция 
1 1 1 – – – – – – – – – – – 

20 

Жалпы қосалқы 

станциялық 

құрылғылар және 

құрылыстар, ҚС 110–

150 кВ үшін 

– ‘‘ – – – – 1 1 1 1 – – – – – – – 

21 

Жалпы қосалқы 

станциялық 

құрылғылар және 

құрылыстар, ҚС 220–

330 кВ үшін 

– ‘‘ – – – – – – – – 1 1 1 – – – – 
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1710-0105-01*-кестенің соңы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22 

Жалпы қосалқы 

станциялық 

құрылғылар және 

құрылыстар,  ҚС 

500–750 кВ үшін 

– ‘‘ – – – – – – – – – – – 1 1 1 1 

23 
Қосалқы мақсаттағы 

пункт 
құрылыс – – – – – – – – 1 1 1 1 – – 

 

1710-0105-01-кесте –35-1150 кВ ауыспалы ток электрлік қосалқы станциялары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

 
Ашық электрлік қосалқы станция 35/6-10 кВ, бір трансформатормен 35/6-

10 кВ, АТҚ 35кВ: 
- - - - 

1 блок желі-трансформатор сызбасы бойынша 
1 қосалқы 

станция 
3 241 0,2 1,1 

2 құрастырма шиналармен сызба бойынша 4 қосылыс 
1 қосалқы 

станция 
5 076 0,2 1,1 

3 құрастырма шиналармен сызба бойынша 6 қосылыс 
1 қосалқы 

станция 
6 921 0,2 1,1 

4 
Ашық электрлік қосалқы станция 110/6-10 кВ, екі трансформатормен бойынша 40 

МB.A, АТҚ 110 кВ құрастырма шиналармен сызба бойынша 6 қосылыс 

1 қосалқы 

станция 
17 053 0,12 1,03 

5 

Ашық электрлік қосалқы станция 110/35/6-10 кВ, екі трансформатормен 110/35/6-

10 кВ 63 МВ.А, бойынша АТҚ 110 кВ және 35 кВ келесі құрастырма шиналармен 

сызбалар бойынша, қосылыстар саны 110 кВ - 7, 35 кВ - 8 

1 қосалқы 

станция 
22 785 0,12 1,03 

6 
Ашық электрлік қосалқы станция 150/6-10 кВ, екі трансформатормен бойынша 63 

МВ.А, АТҚ 150 кВ құрастырма шиналармен сызба бойынша 16 қосылыс 

1 қосалқы 

станция 
30 644 0,12 1,03 

7 

Ашық электрлік қосалқы станция 150/35/6-10 кВ, екі трансформатормен 150/35/6-

10 кВ бойынша 63 МВ.А, АТҚ 150 және 35 кВ келесі құрастырма шиналармен 

сызбалар бойынша, қосылыстар саны 150 кВ - 12, 35 кВ - 6 

1 қосалқы 

станция 
29 321 0,12 1,03 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

8 
Ашық электрлік қосалқы станция 220/6-10 кВ, екі трансформатормен бойынша 63 

MB.А, АТҚ 220 кВ екі блок желі-трансформатор сызбасы бойынша 

1 қосалқы 

станция 
18 282 0,15 1,03 

9 

Ашық электрлік қосалқы станция 220/110/35 кВ екі автотрансформатормен 

220/110/35 кВ, АТҚ 220, 110 және 35 кВ келесі құрастырма шиналармен сызбалар 

бойынша, қосылыстар саны 220 кВ - 6, 110 кВ - 12, 35 кВ - 4 

1 қосалқы 

станция 
35 169 0,15 1,03 

10 

Ашық электрлік қосалқы станция 330/110 кВ, екі үш фазалы 

автотрансформатормен 330/110 кB, АТҚ 330 кВ екі ажыратқыш арқылы желілерді 

қосумен шиналар-трансформаторлар сызбасы бойынша 6 қосылыс, АТҚ 110 кВ 

құрастырма шиналармен сызба бойынша 16 қосылыс 

1 қосалқы 

станция 
54 400 0,15 1,03 

11 

Ашық электрлік қосалқы станция 500/110 кВ екі үш фазалы 

автотрансформатормен 500/110 кВ, бір фазалы шунтирлеу реакторларының екі 

тобымен 500 кВ, АТҚ 500 кВ 7 қосылыс, АТҚ 110 кВ құрастырма шиналармен 

сызба бойынша 14 қосылыс 

1 қосалқы 

станция 
90 819 0,15 1,03 

12 

Ашық электрлік қосалқы станция 500/220/110 кВ бір фазалы 

автотрансформаторлардың екі тобымен 500/220 кВ, екі үш фазными 

автотрансформаторами 500/110 кВ, бір фазалы шунтирлеу реакторларының екі 

тобымен 500 кВ, АТҚ 500 кВ 9 қосылыс, АТҚ 220 және 110 кВ келесі құрастырма 

шиналармен сызбалар бойынша, қосылыстар саны 220 кВ - 10, 110 кВ - 12 

1 қосалқы 

станция 
147 397 0,15 1,03 

13 

Ашық электрлік қосалқы станция 750/330 кВ бір фазалы 

автотрансформаторлардың екі тобымен 750/330 кВ, бір фазалы шунтирлеу 

реакторларының екі тобымен 750 кВ, АТҚ 750 кВ 6 қосылыс, АТҚ 330 кВ желілер 

бір жарымдық қосумен шиналар-трансформаторлар сызбасы бойынша 8 қосылыс 

1 қосалқы 

станция 
174 352 0,2 1,06 

14 

Ашық электрлік қосалқы станция 750/500/330 кВ бір фазалы 

автотрансформаторлардың екі тобымен 750/500 кВ, бір фазалы 

автотрансформаторлардың екі тобымен 750/330 кВ, бір фазалы шунтирлеу 

реакторларының екі тобымен 750 кВ, бір фазалы шунтирлеу реакторларының екі 

тобымен 500 кВ, АТҚ 750 кВ 8 қосылыс, АТҚ 500 кВ 7 қосылыс, АТҚ 330 кВ екі 

ажыратқыш арқылы желіні қосумен шиналар-трансформаторлар сызбасы 

бойынша 6 қосылыс 

1 қосалқы 

станция 
261 928 0,2 1,06 

15 Ашық электрлік қосалқы станция 1150/500/220-35 кВ 
1 қосалқы 

станция 
603 346 0,2 1,04 
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a, мың теңге 

K1 K2 

16 Ашық электрлік қосалқы станция 1150/500/220-35 кВ реактивтік қуат көздерімен 
1 қосалқы 

станция 
704 379 0,2 1,04 

17 Реакторлық пункт 1150 кВ 1 пункт 331 504 0,2 1,04 

18 
Жабық электрлік қосалқы станция 35/6-10 кВ қуаты 63 МВ.А астам емес 

трансформаторлармен, желілер саны 35 кВ екіден астам емес 

1 қосалқы 

станция 
7 390 0,2 1,1 

19 

Жабық электрлік қосалқы станция 110-150/6 - 10 кВ қуаты 63 МВ.А астам емес 

трансформаторлармен, шығатын желілер саны 110-150 кВ үштен астам емес, 

реакторлық бөлмелері жоқ 

1 қосалқы 

станция 
25 944 0,3 1,08 

20 

Жабық электрлік қосалқы станция 110–150/6 – 10 кВ қуаты 63 МВ.А астам 

трансформаторлармен, шығатын желілер саны 110–150 кВ үштен астам емес, 

реакторлық бөлмелермен, не қуаты 63 МВ.А астам емес трансформаторлармен, 

шығатын желілер саны 110–150 кВ үштен астам, реакторлық бөлмелері жоқ 

1 қосалқы 

станция 
34 168 0,3 1,08 

21 

Жабық электрлік қосалқы станция 110–150/6 – 10кВ қуаты 63 МВ.А астам 

трансформаторлармен, шығатын желілер саны 110–150 кВ үштен астам, 

реакторлық бөлмелермен 

1 қосалқы 

станция 
45 863 0,3 1,08 

22 

Жабық электрлік қосалқы станция 110–150/20 – 35/6–10 кВ қуаты 63 МВ.А астам 

емес трансформаторлармен, шығатын желілер саны 110–150 кВ үштен астам емес, 

реакторлық бөлмелері жоқ 

1 қосалқы 

станция 
59 684 0,2 1,05 

23 

Жабық электрлік қосалқы станция 110–150/20 – 35/6–10 кВ қуаты 63 МВ.А астам 

емес трансформаторлармен, шығатын желілер саны 110–150 кВ үштен астам, 

реакторлық бөлмелері жоқ, не қуаты 63 МВ.А астам трансформаторлармен, 

шығатын желілер саны 110–150 кВ үштен астам емес. реакторлық бөлмелермен, не 

қуаты 63 МВ.А астам трансформаторлармен, шығатын желілер саны 110–150 кВ 

үштен астам, реакторлық бөлмелермен 

1 қосалқы 

станция 
65 031 0,2 1,05 

24 Жабық электрлік қосалқы станция 220/110/6–10 кВ 
1 қосалқы 

станция 
198 710 0,1 1,03 

25 Жиынтықты бір трансформаторлық қосалқы станция 35/0,4 кВ 
1 қосалқы 

станция 
511 0,35 1,15 

26 
Жиынтықты бір трансформаторлық қосалқы станция 35/6–10 кВ, АТҚ 35 кВ блок-

желі трансформатор сызбасы бойынша 

1 қосалқы 

станция 
1 793 0,35 1,15 

27 
Жиынтықты екі трансформаторлық қосалқы станция 35/6–10 кВ бір жағындағы 

блокты немесе төсенімдік сызбалар бойынша 35 кВ 

1 қосалқы 

станция 
2 773 0,35 1,15 
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28 
Жиынтықты екі трансформаторлық қосалқы станция 35/6–10 кВ бір жағындағы 

құрастырма шиналармен сызбалар бойынша 35 кВ 

1 қосалқы 

станция 
2 939 0,35 1,15 

29 
Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция 110 кВ бір жағындағы блокты 

немесе төсенімдік сызбалар бойынша 110 кВ 

1 қосалқы 

станция 
8 297 0,2 1,05 

30 
Кешенді трансформаторлық қосалқы станция 110 кВ бір жағындағы құрастырма 

шиналармен сызбалар бойынша 110 кВ 

1 қосалқы 

станция 
10 048 0,2 1,05 

31 
Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция 220 кВ бір жағындағы блокты 

немесе төсенімдік сызбалар бойынша 220 кВ 

1 қосалқы 

станция 
11 862 0,2 1,05 

32 
Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция 220 кВ бір жағындағы 

құрастырма шиналармен сызбалар бойынша 220 кВ 

1 қосалқы 

станция 
20 597 0,2 1,05 

Ескертпелер: 

1 Жиынтықты элегазды тарату құрылғыларымен қосалқы станцияларды жобалау құны 1.2 коэффициентті қолдана отырып, қосалқы станциялардың жабығы үшін-

кестенің бағалары бойынша анықталады. 

2 35 кВ қосалқы станциялардың бағаларында 6–35 кВ электр берілісі желілері үшін көктайғақты еріту бойынша жобалау жұмыстарының барлық түрлері 

ескерілмеген. 

3 25–32-поз. бағаларында зауыттың жабдық, конструкциялар және материалдарды жеткізуіне қарамастан жиынтықты трансформаторлық қосалқы станцияны 

зауыттық техникалық құжаттамада көзделген элементтерден жобалау ескерілген. 

 

1710-0105-02-кесте – Ауыспалы ток электрлік қосалқы станцияларының ғимараттары мен құрылыстары 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

1 
Ашық тарату құрылғысы 35 кВ құрастырма шиналармен сызба бойынша, 

қосылыстар саны 4-тен бастап 10-ға дейін қоса алғанда 
1 қосылыс 1 480 73 0,25 1,03 

2 
Ашық тарату құрылғысы 35–110 кВ блокты сызбалар бойынша, блоктар 

саны екіден астам емес 
1 блок 188 292 0,12 1,03 

 Ашық тарату құрылғысы 110 кВ: - - - - - 

3 
көпіршелік сызбалар бойынша, қосылыстар саны 3-тен бастап 5-ке дейін 

қоса алғанда 
1 қосылыс 208 438 0,12 1,03 

4 
келесі құрастырма шиналармен сызбалар бойынша, қосылыстар саны 5-тен 

бастап 15-ке дейін қоса алғанда 
1 қосылыс 1 751 354 0,12 1,03 
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Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

5 
келесі құрастырма шиналармен сызбалар бойынша, қосылыстар саны 15-тен 

астам 30-ға дейін қоса алғанда 
1 қосылыс 2 856 386 0,12 1,03 

 Ашық тарату құрылғысы 150–220 кВ: - - - - - 

6 блокты сызбалар бойынша, блоктар саны екіден астам емес 1 блок 344 865 0,15 1,03 

7 
төсенімдік сызбалар немесе төрт бұрышты сызбалар бойынша, қосылыстар 

саны 3-тен бастап 8-ге дейін қоса алғанда 
1 қосылыс 552 604 0,15 1,03 

8 

құрастырма шиналармен сызба бойынша, қосылыстар саны үшін 150 кВ 5-

тен бастап 15-ке дейін қоса алғанда, 220 кВ үшін 5-тен бастап 12-ге дейін 

қоса алғанда 

1 қосылыс 2 606 428 0,15 1,03 

9 

құрастырма шиналармен сызба бойынша, қосылыстар саны үшін 150 кВ 15-

тен астам 30-ға дейін қоса алғанда, 220 кВ үшін 12-ден астам 20-ға дейін 

қоса алғанда 

1 қосылыс 3 471 469 0,15 1,03 

 Ашық тарату құрылғысы 330 кВ: - - - - - 

10 блокты сызбалар бойынша, блоктар саны екіден астам емес 1 блок 646 928 0,15 1,03 

11 

желілерді екі ажыратқыш арқылы қосумен төрт бұрышты немесе шиналар-

трансформаторлар сызбалары бойынша, қосылыстар саны 3-тен бастап 8-ге 

дейін қоса алғанда 

1 қосылыс 2 231 2 064 0,15 1,03 

12 

желілерді бір жарымдық қосумен шиналар-трансформаторлар сызбасы 

немесе барынша күрдеоі сызбалар бойынша, қосылыстар саны 5-тен бастап 

15-ке дейін қоса алғанда 

1 қосылыс 7 692 1 251 0,15 1,03 

13 
Ашық тарату құрылғысы 500 кВ қосылыстар саны 2-ден бастап 12-ге дейін 

қоса алғанда 
1 қосылыс 2 355 2 616 0,15 1,03 

14 
Ашық тарату құрылғысы 750 кВ қосылыстар саны 2-ден бастап 12-ге дейін 

қоса алғанда 
1 қосылыс 3 794 6 338 0,2 1,06 

15 
Жабық тарату құрылғысы 6–20 кВ зауыттық дайындаудағы шкафтар 

қондырғысымен, ТҚ жұмыс ауданы 70-тен бастап 400 м² дейін қоса алғанда 
10 м² 1 199 42 0,15 1,03 

16 

Тарату құрылғысы 6–10 кВ сыртқы қондырғы үшін зауыттық дайындаудағы 

шкафтар қондырғысымен, шкафтар саны 1-ден бастап 25-ке дейін қоса 

алғанда 

1 шкаф 396 21 0,15 1,03 

17 Ток шектейтін реакторлардың ашық қондырғысы 6–10 кВ 
үш фазалы 

жиынтық 
260 31 0,15 1,03 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

18 Ток шектейтін реакторлардың жабық қондырғысы 6–10 кВ 
үш фазалы 

жиынтық 
84 344 0,15 1,03 

19 
Күштік трансформаторлардың ашық қондырғысы 35 кВ және төмен немесе 

қосалқы мақсаттағы трансформаторлар 35 кВ және төмен 

1 

трансформатор 
584 52 0,25 1,12 

20 

Күштік трансформаторлардың ашық қондырғысы 110–150/6–10 кВ қуаты 40 

МВ.А дейін қоса алғанда немесе 110–150/35/6–110 кВ қуаты 40 МВ.А дейін 

қоса алғанда 

1 

трансформатор 
834 626 0,12 1,03 

21 

Күштік трансформаторлардың ашық қондырғысы (автотрансформаторлар) 

110–150/6–10, 110–150/35/6–10 кВ қуаты 63 МВ.А және одан астам, немесе 

220/6–10, 220/110–35/6–10 кВ қуатына қарамастан немесе реттегіш 

трансформаторлар 

1 

трансформатор 
1 397 719 0,15 1,03 

22 
Үш фазалы автотрансформаторлардың ашық қондырғысы 330–500 кВ 

немесе бір фазалы шунтирлегіш реакторлар 500 не 750 кВ 

1 авто-

трансформатор 

(фаза) 

3 304 2 439 0,15 1,03 

23 Бір фазалы автотрансформаторлар ашық қондырғысы 500 немесе 750 кВ 1 фаза 14 561 4 013 0,2 1,06 

24 Жерге тұйықтағыш реакторлардың ашық қондырғысы 6–10 кВ немесе 35 кВ 1 реактор 104 84 0,12 1,03 

25 
Синхрондық компенсаторлардың ашық қондырғысы, қуаты 160 Мвт дейін 

қоса алғанда 
1 компенсатор 11 153 1 168 0,16 1,12 

26 Статтық конденсаторлар батареясының ашық қондырғысы 6–10 кВ 1 батарея 1 115 740 0,12 1,03 

27 Статтық конденсаторлар батареясының ашық қондырғысы 35 кВ 1 батарея 3 283 855 0,12 1,03 

28 Ашық қондырғысы батареи статтық, конденсаторлар 110–150 кВ 1 батарея 5 482 1 188 0,12 1,03 

29 
Жоғары жиілікті өңдеу желісі жабдығының қондырғысы, бөгеуіштер саны 

екіге дейін қоса алғанда 

жиынтық (бір 

фазаға немесе 

тросқа) 

146 52 0,12 1,03 

30 
Жоғары жиілікті өңдеу желісі жабдығының қондырғысы, бөгеуіштер саны 

екіден астам 

жиынтық (бір 

фазаға немесе 

тросқа) 

250 52 0,15 1,03 

 Жалпы қосалқы станциялық басқару пункті: - - - - - 

31 

жедел ток тізбектері үшін екі аккумуляторлық батареясы жоқ, панельдерді 

орналастыру бойынша ең жоғары ықтимал сыйымдылығы 10-нан бастап 

дейін 60 қоса алғанда немесе релелік қорғау пункті панельдерді 

орналастыру бойынша ең жоғары ықтимал сыйымдылығы 30-дан бастап 

250-ге дейін қоса алғанда 

1 панель 667 21 0,12 1,03 
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1710-0105-02-кестенің соңы 
 

позиция 

№ 
Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлер

і a, мың 

теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

32 
жедел ток тізбектері үшін бір аккумуляторлық батареямен панельдерді орналастыру 

бойынша ең жоғары ықтимал сыйымдылығы 20-дан бастап 250-ге дейін қоса алғанда 
1 панель 813 42 0,15 1,03 

33 
жедел ток тізбектері үшін екі аккумуляторлық батареямен панельдерді орналастыру 

бойынша ең жоғары ықтимал сыйымдылығы 200-ден бастап 500-ге дейін қоса алғанда 
1 панель 1 042 52 0,15 1,03 

34 

жедел ток тізбектері үшін екі аккумуляторлық батареямен панельдерді орналастыру 

бойынша ең жоғары ықтимал сыйымдылығы 100-ден бастап 250-ге дейін жеке тұрған 

релелік қорғау пунктерімен қосалқы станцияларда 

1 панель 12 925 31 0,2 1,06 

35 
Ажыратқыштарды және жетектерді сығылған ауамен қоректендіруге арналған 

компрессорлық қондырғы, қысымы 4,6 МПа дейін қоса алғанда 

1 

компрессор 
1 928 250 0,15 1,03 

36 
Ажыратқыштарды және жетектерді сығылған ауамен қоректендіруге арналған 

компрессорлық қондырғы, қысымы 4,6 МПа астам 23 МПа дейін қоса алғанда 

1 

компрессор 
2 241 740 0,2 1,06 

37 Трансформаторларды тексеруге арналған шеберхана 1 құрылыс 5 931 - 0,2 1,06 

38 Май шаруашылығы апарат бөлмесі 1 құрылыс 980 - 0,15 1,03 

39 Ашық май қоймасы, бактар саны 2-ден бастап 6-ға дейін қоса алғанда 1 бак 302 52 0,15 1,03 

 Қосалқы станциялар үшін жалпы қосалқы станциялық құрылғылар және құрылыстар: - - - - - 

40 35 кВ 
1 қосалқы 

станция 
1 001 - 0,25 1,12 

41 110–150 кВ 
1 қосалқы 

станция 
3 273 - 0,12 1,03 

42 220–330 кВ 
1 қосалқы 

станция 
7 202 - 0,15 1,03 

43 500–750 кВ 
1 қосалқы 

станция 
17 636 - 0,2 1,06 

44 Қосалқы мақсаттағы пункт 1 құрылыс 2 064 - 0,15 1,03 

45 Оқшаулауды жуу құрылғысы ҚС 35/6–10 кВ 1 құрылғы 250 - 0,15 1,03 

Ескертпелер:  

1  Жалпы қосалқы станциялық құрылғылар және құрылыстар тобына бас жоспар және көлік құрылыстары, қоршаулар, әртүрлі мақсаттағы алаңішілік құбыр 
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өткізгіштік желілер және осы желілердегі құрылыстар, сыртқы жарықтандыру, жеке тұрған прожекторлық діңгектер және найзағай бұрғыштар, күзет іс-шаралар, күзет 

жарықтандыру және дабыл жатқызылды. 

2 ЖБП-мен біріктірілген ЖТҚ 6–20 кВ (зауыттық дайындаудағы шкафтар қондырғысымен) жобалау құны ЗРУ және ЖБП жиынтық ауданы үшін 15-поз. бойынша 

анықталады. 

3 Екі синхрондық компенсаторға арналған бір іргетаста ашық орнатудағы бірінші синхрондық компенсаторды жобалау құны 1,1 коэффициентті қолдана отырып, 25-

поз. бойынша анықталады. Қолданыстағы іргетасқа ашық орнатудағы екінші синхрондық компенсаторды жобалау құны 0,5 коэффициентті қолдана отырып, 25-поз. 

бойынша анықталады. 

4  Сыртқы қондырғы шкафтарында орналастырылатын 6–10 кВ статтық конденсаторлар батаряларын жобалау құны 16-поз. бойынша анықталады. 

5 Құрастырма ұяшықтармен 6–20 кВ жабық тарату құрылғысын жобалау құны 1,3 коэффициентті қолдана отырып, 15-поз. бойынша анықталады. 

6 29 және 30-поз. бойынша бағалар тек қана ашық тарату құрылғысының қолданыстағы ұяшығында желіні жоғары жиілікті өңдеу қондырғысы жобаланған жағдайда 

қолданылады. 

7  «1 қосылыс» өлшем бірлігі үшін тарату құрылғысына күштік трансформатордың (автотрансформатор), шунтирлегіш реактордың, статтық конденсаторлар 

батареясының, ауа немесе кабельдік электр берілісі желісінің қосылысы қабылданды. 

8 Тарату құрылғысындағы не секциялық, не айналымды ажыратқыш шина біріктіргіш қондырғыны орындау құны «1 қосылыс» негізгі көрсеткішімен ашық тарату 

құрылғысын жобалауға арналған бағалар бойынша анықталады. 

 

1710-0105-03-кесте –Қолданыстағы тарату құрылғылары қайталама қосылыстарын техникалық қайта жайластыру (ТҚ) 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Қайталама қосылыстарды техникалық қайта жайластыру ТҚ: - - - - - 

1 6–10 кВ 1 қосылыс 162 - 0,2 1 

2 35 кВ 1 қосылыс 406 - 0,2 1 

3 110–220 кВ 1 қосылыс 604 - 0,2 1 

4 330–750 кВ 1 қосылыс 636 - 0,2 1 

5 Шиналарды немесе шиналауды (ШДҚ) және АІРҚ дифқорғау 1 құрылғы 1 126 - 0,2 1 

6 Ажыратқыштарды жедел бұғаттау ТҚ 35–220 кВ қол жетектерімен 1 қосылыс 62 20 0,2 1 

7 
Ажыратқыштарды жедел бұғаттау ТҚ 110–750 кВ электр қозғалтқыш 

жетектерімен 
1 қосылыс 114 41 0,2 1 

Ескертпелер:  

1  «Қосылыс» өлшем бірлігі үшін тиісті кернеулерде бір ажыратқышпен немесе бөлгішпен және қысқа тұйықтағышпен қосалқы станциялық элементтер 

қабылданды. 

Екі ажыратқышы бар қосылыстар үшін екінші ажыратқышты техникалық қайта жайластыру құны бір типтік қосылыс үшін сияқты анықталады. Кернеулік 

трансформаторлар үшін техникалық қайта жайластыру құны К=0,4 1–4-поз. бойынша анықталады. 
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2  5-поз. «құрылғы» өлшем бірлігі үшін  мыналар қабылданды: 

–110–220 кВ кернеуге – айналымдық екі шиналар жүйесі (секция) ТҚ сызбалары үшін ШДҚ және АІРҚ; 

–330–750 кВ кернеуге –бір АІРҚ жиынтығымен бір ШДҚ жиынтығы. 

 Бірден астам құрылғыны қолдана отырып, ШДҚ және АІРҚ жобалау кезінде біріншісінің құны 5-поз., ал кейінгісі К=0,8 анықталады. 

3 Бірдейлендірілген сызбалармен бір типтік қосылыстар үшін бірінші қосылысты жобалау құны 1–4-поз. бойынша анықталады, ал келесі К=0,6 – ТҚ 6–220 кВ үшін 

және К=0,8 – ТҚ 330–750 кВ үшін. 

ТҚ-да бір типтік қосылыстар болған кезде жобалау құны 6 және 7-поз. бойынша келесі формула арқылы анықталады: 

а + в (Х. + Х1 • К), мұнда 

а, в – тұрақты кестелік шамалар; 

Х –ТҚ бір типтік емес қосылыстарының саны; 

X1 – ТҚ бір типтік қосылыстарының саны; 

К – 0,6 –ТҚ 6–220 кВ үшін және 0,8 –ТҚ 330-750 кВ үшін. 

4  Тек қана УPOB орындау кезінде 5-поз. құнына K=0,4 енгізіледі коэффициент. 

5 6 және 7-поз. жалпы құннан 5% мөлшерде жабдыққа және монтаждауға арналған сметаларды жасау бойынша жұмыстардың құны ескерілген. 

 

1710-0105-04-кесте – Қайталама қосылыстар құрылғылар апатқа қарсы және жүйелік автоматика (АА), 

автоматтандырылған жүйелер (АЖ), қабылдау және беру дабылдар (ПИ) 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

1 
Үлгілік емес панельдерді пайдалана отырып, АА, ПИ құрылғыларының қайталама 

қосылыстары 

1 үлгілік емес 

панель 
500 0,3 1 

2 
АА, ПИ пайдалана отырып, үлгілік панельдерді пайдалана отырып, АА, ПИ 

құрылғыларының қайталама қосылыстары 
1 үлгілік панель 177 0,3 1 

3 
АЖ қайталама қосылыстарын пайдалана отырып, АА, ПИ құрылғыларының 

қайталама қосылыстары 
1 жүйе 698 0,27 1 

Ескертпелер:  

1 1-поз. бойынша бір типтік емес панельде 40 бірлік санындағы аппаратураны пайдалана отырып, қайталама қосылыстарды әзірлеу құны анықталды. 

Қабылданғаннан ерекшеленетін аппараттар санына пайдаланылатын аппараттар санының қырыққа қатынасына тең көлемде коэффициент енгізіледі. 

2  Бір типтік панельдермен қайталама қосылыстарды әзірлеу кезінде бір панельмен қайталама құрылғыларды жобалау құны кесте бойынша, ал 110–220 кВ кернеу 

үшін K=0,6 және 330–750 кВ үшін К=0,8 анықталады. 

3 3-поз. бойынша 40 элементтермен жүйеге арналған әзірлеу құны анықталды. Қабылданғаннан ерекшеленетін аппараттар санына жобаланатын элементтер 

санының қырыққа қатынасына тең көлемде коэффициент енгізіледі. 

4 Кестеде 5% мөлшерде жабдыққа және монтаждауға арналған сметаларды жасау бойынша жұмыстардың құны ескерілген. 
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6-тарау Электр желілерінің жөндеу-өндірістік базалары және жөндеу-пайдалану пунктері 
 

1 Осы тарауда электр желілерінің жөндеу–өндірістік базалары (ЖӨБ) және жөндеу-пайдалану пунктері (ЖПП), сондай-ақ ЖӨБ және 

ЖПП құрамына кіретін жеке ғимараттар мен құрылыстардың жобаларын әзірлеуге арналған кешенді бағалар келтірілген. 

2 ЖӨБ, ЖПП кешенінің жеке ғимараттары мен құрылыстарын жобалауға арналған бағалар кешен объектілерінің әралуан 

тіркесімімен жобаны әзірлеу жағдайы үшін келтірілген. 

Белгілі бір типтегі ЖӨБ, ЖПП кешенінің құрамында қандай да болмасын ғимарат немесе құрылыс немесе оны 1710-0106-01-кестеде 

келтірілген басқа да ғимаратпен, құрылыспен алмастыру болмаған кезде кешенді баға нақты объектінің құрамын ескере отырып, 

түзетіледі. 

3 Осы тарау бағаларында мыналарды жобалау ескерілмеген: 

– кешен аумағында орналастырылатын автоматтық телефон станциялары, диспетчерлік пунктер, телемеханика жүйелері, сыртқы 

радиобайланыс объектілері; 

– гараждар және автомобильдер қозғалтқыштарының ауа ысыту қондырғылары;  

– жылытылатын қоймалар; 

– персоналдың пайдалануына арналған қызметтік-тұрғын үй-жайлар. 
 

1710-0106-01-кесте – Электр желілерінің жөндеу-өндірістік базалары және жөндеу-пайдалану пунктері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

1 Электр желілерінің жөндеу-өндірістік базасы, типі 1 (ЖӨБ–1) 1 объект 35 585 0,55 1,1 

2 Электр желілерінің жөндеу-өндірістік базасы, типі 2 (ЖӨБ–2) оның ішінде: 1 объект 29 290 0,56 1,1 

3 Өндірістік-қызметтік корпус 1 объект 18 386 0,56 1,1 

4 Қойма-қалқа 1 объект 2 553 0,56 1,1 

5 Ашық май қоймасы 1 объект 1 094 0,56 1,1 

6 Электр желілерінің жөндеу-өндірістік базасы, типі 3 (ЖӨБ–3) оның ішінде: 1 объект 18 835 0,56 1,1 

7 Өндірістік-қызметтік корпус 1 объект 11 706 0,56 1,1 

8 Қойма-қалқа 1 объект 2 001 0,56 1,1 

9 Ашық май қоймасы 1 объект 834 0,56 1,1 

10 Электр желілерінің жөндеу-өндірістік базасы, типі 4 (ЖӨБ–4) оның ішінде: 1 объект 15 416 0,56 1,1 

11 Өндірістік-қызметтік корпус 1 объект 8 266 0,53 1,1 

12 Қойма-қалқа 1 объект 1 584 0,53 1,1 

13 Электр желілерінің жөндеу-пайдалану пункті, типі 1 (ЖПП–1) оның ішінде: 1 объект 9 621 0,51 1,1 

14 Өндірістік ғимарат 1 объект 5 910 0,51 1,1 
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1710-0106-01-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

15 Қойма-қалқа 1 объект 1 209 0,51 1,1 

16 Электр желілерінің жөндеу-пайдалану пункті, типі 2 (ЖПП–2) оның ішінде: 1 объект 3 523 0,55 1,1 

17 Өндірістік ғимарат 1 объект 2 262 0,55 1,1 

18 Электр желілерінің жөндеу-пайдалану пункті, типі 3 (ЖПП–3) оның ішінде: 1 объект 2 627 0,6 1,1 

19 Өндірістік ғимарат 1 объект 1 334 0,6 1,1 

20 Электр желілерінің жөндеу-пайдалану пункті, типі 1 (ЖПП–4) 1 объект 2 179 0,67 1,1 

Ескертпе – Трансформаторларды жөндеу жөніндегі шеберханасы жоқ I типтегі ЖӨБ-ні жобалау кезінде объектіні жобалау құны 2 типтегі ЖӨБ-нің бағасы 

бойынша қабылдау керек. 
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7-тарау 35-1150 кВ желілерді релелік қорғау және сызықтық автоматика және қысқа тұйықталу токтарының есептері 
 

1 Осы тарауда релелік қорғауды және сызықтық автоматиканы әзірлеуге арналған бағалар және қысқа тұйықталу токтарының 

есептері келтірілген. 

2 Күрделі энергетикалық жүйені релелік қорғауды және сызықтық автоматикасын жобалау құны жүйені құрайтын жеке 

энергетикалық тораптарды немесе аудандарды релелік қорғауды жобалауға арналған бағалардың жиынтығы ретінде анықталады. 

3  Тіркесімді анықтау кезінде жобаланатын (есептелетін) желіге кірмейтін генерациялағыш станциялармен байланысы бар 

станциялар және қосалқы станциялар генераторлық станцияларға теңестіріледі. 

4 1710-0107-01-кесте жұмыстарының құнына ұзақ резервтеуді қамтамасыз ететін барлық кернеулердегі желілерді релелік қорғауды 

жобалау кіреді.  110–1150 кВ желілер үшін жобалау құнына бір фазалық автоматтық қайта қосу кіреді (БАҚҚ). 

5 1710-0107-01-кесте жұмыстарының құнына бойлық сыйымдылық өтелім қондырғысының автоматикасын және релелік қорғауды 

әзірлеу кірмейді. 

6 1710-0107-02-кесте жұмыстарының құнына ұзақ резервтеуді қамтамасыз ететін релелік қорғауды жобалауға арналған есептерді 

орындау кіреді. 
 

1710-0107-01-кесте –35-1150 кВ электр желілерін релелік қорғау және сызықтық автоматикасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 

Желі, кернеуі 1150 кВ шығыршықты, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 16-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 5 6 

қосалқы станциялар 11 8 

1 желі 34 553 - 0,7 1,17 

2 

Желі, кернеуі 1150 кВ шығыршықты, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 12-11 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 4 5 

қосалқы станциялар 8 6 

1 желі 25 120 - 0,7 1,17 

3 
Желі, кернеуі 1150 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 

10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 2 3 қосалқы станциялар  8 4 
1 желі 17 792 - 0,7 1,17 

4 
Желі, кернеуі 1150 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 

6-5 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 2 3 қосалқы станциялар 4 2 
1 желі 13 748 - 0,7 1,17 

5 

Желі, кернеуі 750 кВ шығыршықты, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 16-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 5 6 

қосалқы станциялар 11 8 

1 желі 17 344 - 0,7 1,17 

6 

Желі, кернеуі 750 кВ шығыршықты, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 12-11 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 4 5 

қосалқы станциялар 8 6 

1 желі 13 144 - 0,7 1,17 
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1710-0107-01-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

7 

Желі, кернеуі 750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 2 3 қосалқы станциялар 8 

4 

1 желі 8 901 - 0,7 1,17 

8 
Желі, кернеуі 750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 6-5 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 2 3 қосалқы станциялар  4 2 
1 желі 6 880 - 0,7 1,17 

9 

Желі, кернеуі 330-500 кВ шығыршықты, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 15-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар 

5 6 қосалқы станциялар 11 8 

1 желі 8 703 - 0,7 1,17 

10 

Желі, кернеуі 330-500 кВ шығыршықты, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 12-11 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  

4 5 қосалқы станциялар 3 6 

1 желі 6 880 - 0,7 1,17 

11 

Желі, кернеуі 330-500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының 

жалпы саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2 3 қосалқы 

станциялар  8  4 

1 желі 4 565 - 0,7 1,17 

12 

Желі, кернеуі 330-500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының 

жалпы саны 6-5 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар 4  2 

1 желі 3 555 - 0,7 1,17 

13 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 110-220 кВ 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12 

1 желі 3 117 - 0,8 1,2 

14 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның желісі, 

кернеуі 110-220 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 

19-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4   5 6 қосалқы станциялар  15  

11  8 

1 желі 2 585 - 0,8 1,2 

15 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап желісі, кернеуі 35 немесе 

110 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  3  4 5 қосалқы станциялар  10  8  6 

1 желі 1 501 - 0,8 1,2 

16 

Тармақталған желі, кернеуі 35 немесе 110 кВ станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2   

3 қосалқы станциялар  3  4 

1 желі 1 261 - 0,8 1,2 

17 

Тармақталған желі, кернеуі 35 немесе 110 кВ 2 генераторлық станциямен немесе 

желі қарапайым конфигурациялы 1 станциямен және 4-7 қосалқы 

станциялармен. 

1 желі 855 - 0,8 1,2 
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1710-0107-01-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

18 
Желі, кернеуі 35 немесе 110 кВ қарапайым конфигурациялы генераторлық 

станциямен 
1 желі  709 - 0,8 1,2 

Ескертпелер:  

1 Кестенің бағаларында мыналар ескерілмеген:  

– релелік қорғау және автоматика толық және монтаждық сызбаларын жасау бойынша жобалау жұмыстары; 

      – оларды орындау әдісіне (есептік үлгілерді және ЭЕМ-дә пайдалана отырып, талдамалық) қарамастан 1710-0107-02-кест. бағалары бойынша анықталатын 

релелік қорғау және сызықтық автоматика мақсаттары үшін қысқа тұйықталу токтарының есептері; аппаратура және құрылғылардың жаңа типтері әзірлеу, сондай-ақ 

екі фазамен ұзақ уақыт жұмыс істеу кезінде екі жақты қоректендірілетін желілер үшін релелік қорғауды және автоматтық қайта қосуды әзірлеу 

2 Желілер бір фазалық автоматтық қайта қосусыз (БАҚҚ) 110–220 кВ желілерді релелік қорғауды және сызықтық автоматикасын жобалау құны 0,9 

коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады.  

3  Транзиттік желілерден ауыспалы токта тартпаны қоректендіретін қосалқы станцияларға немесе объектілерге бір немесе бірнеше саңылаусыз тармақтар болған 

кезде қосымша жұмыстардың құны 0,3 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

4  330–1150 кВ желіде бойлық сыйымдылық өтелімі болған кезде қосымша жұмыстардың құны 0,6 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

5  330–1150 кВ желіде бейімдегіш автоматтық қайта қосу болған кезде оны жобалау бойынша қосымша жұмыстардың құны 0,3 коэффициентпен кестенің 

бағалары бойынша анықталады. 

6  500–1150 кВ желіде сызықтық өтемақылық реакторлар болған кезде олардың автоматикасын жобалау бойынша қосымша жұмыстардың құны 0,2 

коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

7  110–1150 кВ желілерде интегралдық микросхемаларда қорғаныстарды пайдалана отырып, жоғары тез әсер ету және сенімділікті релелік қорғау құрылғылары 

қондырғысының қажеттілігіне кестенің бағаларына 1,5-ке дейін коэффициент енгізіледі.  

8 35–110 кВ желілерде жедел ауыспалы токтағы қорғаныстарды қолдану кезінде релелік қорғауды жобалау бойынша қосымша жұмыстардың құны 0,3 

коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

      9  500–1150 кВ желіде шунтирлегіш сызықтық реакторлар немесе сызықтық өтемақылық реакторлар, немесе синхрондық компенсаторлар болған кезде оларды 

релелік қорғауды жобалау бойынша қосымша жұмыстардың құны 0,2 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады 

 

1710-0107-02-кесте – Кернеуі 35–1150 кВ желілердегі қысқа тұйықталу токтарының есептері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 750-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар   20 17 14 12,  

1 желі 1 088 - 1 1 
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1710-0107-02-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 коммутациялық аппаратура және релелік жабдық      

2 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-

750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 

11  8, коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 772 - 1 1 

3 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 1150 кВ, 

қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-750 кВ станцияларының 

және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, 

коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 490 - 1 1 

4 

Тармақталған желі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 500-750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар  8  4, коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 386 - 1 1 

5 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12, 

коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 757 - 1 1 

6 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-

500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 

11  8, коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 511 - 1 1 

7 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, 

коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 354 - 1 1 

8 

Тармақталған желі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 330-500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы  

1 желі 250 
- 

 
1 1 
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 станциялар  8  4, коммутациялық аппаратура және релелік жабдық      

9 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 110-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 

12, коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 521 - 1 1 

10 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 110-500 кВ, станцияларының және қосалқы станцияларының 

жалпы саны 19-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 

қосалқы станциялар 15 11  8, коммутациялық аппаратура және релелік 

жабдық 

1 желі 334 - 1 1 

11 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 35-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, 

коммутациялық аппаратура және релелік жабдық 

1 желі 240 - 1 1 

12 

Тармақталған желі, кернеуі 35-500 кВ, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық 

станциялар  2  3 қосалқы станциялар  8  4, коммутациялық аппаратура және 

релелік жабдық 

1 желі 167 - 1 1 

13 

Тармақталған желі, кернеуі 35-220 кВ, 2 генераторлық станциямен 3-6 

қосалқы станциялармен немесе желі қарапайым конфигурациялы, 1 

станциямен және 4-7 қосалқы станциялармен, коммутациялық аппаратура 

және релелік жабдық 

1 желі 101 - 1 1 

14 
Желі, кернеуі 35-220 кВ 1 генераторлық станциямен, коммутациялық 

аппаратура және релелік жабдық 
1 желі 84 - 1 1 

17 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 750-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 2 658 - 1 1 

18 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-

750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15  

1 желі 2 189 - 1 1 
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11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 
  

 
  

19 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 1150 кВ, 

қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-750 кВ станцияларының 

және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, жүктеме және 

э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 

1 желі 1 678 - 1 1 

20 

Тармақталған желі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 500-750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай 

қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 084 - 1 1 

21 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 824 - 1 1 

22 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-

500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 

11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 470 - 1 1 

23 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, жүктеме және 

э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 

1 желі 1 115 - 1 1 

24 
Тармақталған желі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 330-500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы  
1 желі 719 

 
1 1 
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саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау 

және автоматика бағдарлы қондырғылары 

  

 

  

25 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 110-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 

12, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 240 - 1 1 

26 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның желісі, 

кернеуі 110-500 кВ, станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 19-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы 

станциялар 15 11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай 

қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 980 - 1 1 

27 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 35-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке алмай қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 740 - 1 1 

28 

Тармақталған желі, кернеуі 35-500 кВ, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық 

станциялар  2  3 қосалқы станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары 

токтарын есепке алмай қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 480 - 1 1 

29 

Тармақталған желі, кернеуі 35-220 кВ, 2 генераторлық станциямен 3-6 

қосалқы станциялармен немесе желі қарапайым конфигурациялы 1 

станциямен және 4-7 қосалқы станциялармен, жүктеме және э.д.с. фазалары 

токтарын есепке алмай қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 430 - 1 1 

30 

Желі, кернеуі 35-220 кВ 1 генераторлық станциямен, жүктеме және э.д.с. 

фазалары токтарын есепке алмай қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 

1 желі 142 

 

- 1 1 

33 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 750-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: генераторлық 

станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12,жүктеме және э.д.с.  

1 желі 5 149 - 1 1 
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фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 
     

34 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-

750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 

11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау 

және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 4 211 - 1 1 

35 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 1150 кВ, 

қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-750 кВ станцияларының 

және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, жүктеме және 

э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және автоматика 

бағдарлы қондырғылары 

1 желі 3 065 - 1 1 

36 

Тармақталған желі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 500-750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, 

қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 2 105 - 1 1 

37 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 3 544 - 1 1 

38 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-

500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 

11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау 

және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 2 835 

 

 

- 
1 1 
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Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

39 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  

3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын 

есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 2 085 - 1 1 

40 

Тармақталған желі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 

330-500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 10-7 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы станциялар  8  4, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 418 - 1 1 

41 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 110-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 2 449 - 1 1 

42 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның желісі, 

кернеуі 110-500 кВ, станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 19-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы 

станциялар 15 11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, 

қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 897 - 1 1 

43 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 35-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 418 - 1 1 

44 

Тармақталған желі, кернеуі 35-500 кВ, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  

2  3 қосалқы станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала 

отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 948 

 

 

- 
1 1 

45 

Тармақталған желі, кернеуі 35-220 кВ, 2 генераторлық станциямен 3-6 қосалқы 

станциялармен немесе желі қарапайым конфигурациялы 1 станциямен және 4-7 

қосалқы станциялармен, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын есепке ала 

отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 574 

 

 

- 
1 1 
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Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

46 

Желі, кернеуі 35-220 кВ 1 генераторлық станциямен, жүктеме және э.д.с. 

фазалары токтарын есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 

1 желі 412 

 

- 1 1 

49 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 750-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12,жүктеме 

және э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын есепке ала 

отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 11 830 - 1 1 

50 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-

750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 

келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 

11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын 

есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 10 549 - 1 1 

51 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 1150 кВ, 

қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 500-750 кВ станцияларының 

және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, жүктеме және 

э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын есепке ала отырып, 

қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 5 160 - 1 1 

52 

Тармақталған желі, кернеуі 1150 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 500-750 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар  8  4,жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің 

сыйымдылығын есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 

1 желі 4 221 - 1 1 

53 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі тіркесімде: 

генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 12, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын 

есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 7 078 - 1 1 
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мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

54 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 19-14 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 қосалқы станциялар 15 11  

8,жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын 

есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 5 712 
 

- 
1 1 

55 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 750 кВ, қоса 

алғанда, жанаспа шектесетін желілер 330-500 кВ станцияларының және 

қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі тіркесімде: генераторлық 

станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6,жүктеме және э.д.с. фазалары 

токтарын және желінің сыйымдылығын есепке ала отырып, қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 3 846 - 1 1 

56 

Тармақталған желі, кернеуі 750 кВ, қоса алғанда, жанаспа шектесетін 

желілер 330-500 кВ станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы 

саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  2  3 қосалқы 

станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің 

сыйымдылығын есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы 

қондырғылары 

1 желі 2 856 - 1 1 

57 

Күрделі тармақталған шығыршықты жүйе желісі, кернеуі 110-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 25-20 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  5  6  7  8 қосалқы станциялар 20 17 14 

12, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын 

есепке ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 4 753 - 1 1 

58 

Күрделі шығыршықты конфигурациямен ірі энергетикалық ауданның 

желісі, кернеуі 110-500 кВ, станцияларының және қосалқы станцияларының 

жалпы саны 19-14 келесі тіркесімде: генераторлық станциялар  4  5  6 

қосалқы станциялар 15 11  8, жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және 

желінің сыйымдылығын есепке ала отырып, қорғау және автоматика 

бағдарлы қондырғылары 

1 желі 2 752 - 1 1 

59 

Шығыршықты конфигурациямен энергетикалық торап, кернеуі 35-500 кВ, 

станцияларының және қосалқы станцияларының жалпы саны 13-11 келесі 

тіркесімде: генераторлық станциялар  3  4  5 қосалқы станциялар 10  8  6, 

жүктеме және э.д.с. фазалары токтарын және желінің сыйымдылығын есепке  

1 желі 2 867 

 

 

- 
1 1 
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параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

 ала отырып, қорғау және автоматика бағдарлы қондырғылары      

60 

Тармақталған желі, кернеуі 35-500 кВ, станцияларының және қосалқы 

станцияларының жалпы саны 10-7 келесі тіркесімде: генераторлық 

станциялар  2  3 қосалқы станциялар  8  4, жүктеме және э.д.с. фазалары 

токтарын және желінің сыйымдылығын есепке ала отырып, қорғау және 

автоматика бағдарлы қондырғылары 

1 желі 1 918 

 

 

- 1 1 
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8-тарау Апатқа қарсы автоматика және энергия жүйелерінің беріктік есептері 

1710-0108-01-кесте – Апатқа қарсы автоматика 
 

пози

ция 

№ 

Жобалау объектісінің атауы 

Обьектін

ің негізгі 

көрсеткі

ші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Желі, барынша жоғары кернеуі: - - - - - 

1 110-220 кВ, құрамындағы тораптары 2-ден бастап 128-ге дейін 1 торап 1 178 182 0,6 1,1 

2 330-500 кВ, құрамындағы тораптары 2-ден бастап 128-ге дейін 1 торап 2 710 506 0,6 1,1 

3 750 кВ, құрамындағы тораптары 2-ден бастап 128-ге дейін 1 торап 4 972 1 001 0,6 1,1 

4 1150 кВ, құрамындағы тораптары 2-ден бастап 128-ге дейін 1 торап 7 276 1 517 0,6 1,1 

Ескертпелер:  

1 Өлшем бірлігі үшін энергия жүйесінің торабы– станция немесе қосалқы станция қабылданды. 

2 Кестенің бағаларында мыналар ескерілмеген: 

 белгіленген және асинхрондық режимдер, беріктік, токтар қысқа тұйықталу, басқару әсерлерін және апатқа қарсы автоматика мақсаттары үшін жеке 

құрылғыларды күйге келтіру параметрлерін мөлшерлеу есептері; 

 станцияларды немесе жеке агрегаттарды теңдестірілген ауданға немесе жеке қажеттіліктер жүктемесіне бөлу; 

 тұрақты ток берілісінің, ендірмелердің немесе басқа да секциялағыш құрылғалырдың болуымен байланысты қосымша жұмыстар; 

 аппаратураның және құрылғының жаңа типтерін әзірлеу. 
 

1710-0108-02-кесте – Кернеуі 1150 кВ дейін қоса алғанда желілердегі электрлік режимдер және беріктік есептері 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Электрлік режимдер есебі: - - - - - 

1 I күрделілік санаты 1 есептік қадам 48 21 1 1 

2 II күрделілік санаты 1 есептік қадам 53 10,24 1 1 

3 III күрделілік санаты 1 есептік қадам 10,24 10,24 1 1 

 
Тармақталған желіде белсендік және реактивтік қуаттың, токтардың және 

кернеулердің ағынды-бөлу есебі: 
- - - - - 

4 I күрделілік санаты 1 есептік қадам 101 54 1 1 

5 II күрделілік санаты 1 есептік қадам 103 32 1 1 

6 III күрделілік санаты 1 есептік қадам 27 21 1 1 

 Статтық беріктік есебі: - - - - - 

7 I күрделілік санаты 1 есептік қадам 170 21 1 1 
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1710-0108-02-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

8 II күрделілік санаты 1 есептік қадам 134 21 1 1 

9 III күрделілік санаты 1 есептік қадам 132 10,24 1 1 

 
Кез келген типтегі реттегіштерді ескере отырып, тармақталған желіде 

электрлік жүйелердің статтық беріктік есебі: 
- - - - - 

10 I күрделілік санаты 1 есептік қадам 167 54 1 1 

11 II күрделілік санаты 1 есептік қадам 102 43 1 1 

12 III күрделілік санаты 1 есептік қадам 60 21 1 1 

 Серпінді беріктік есебі: - - - - - 

13 I күрделілік санаты 1 есептік қадам 128 66 1 1 

14 II күрделілік санаты 1 есептік қадам 104 43 1 1 

15 III күрделілік санаты 1 есептік қадам 10,24 21 1 1 

 
Кез келген типтегі реттегіштерді ескере отырып, тармақталған желіде 

электрлік жүйелердің серпінді беріктік есебі: 
- - - - - 

16 I күрделілік санаты 1 есептік қадам 177 66 1 1 

17 II күрделілік санаты 1 есептік қадам 138 43 1 1 

18 III күрделілік санаты 1 есептік қадам 92 21 1 1 

Ескертпелер: 

1 бойынша күрелілік дәрежесі есептер делятся на келесі санат: 

I күрделілік санаты – станциялар саны 10-нан астам және 20-дан астам жүктеме энергия жүйесінің бастапқы сызбасы үшін; 

II күрделілік санаты – станциялар саны 5–10 және 10–20 жүктеме энергия жүйесінің бастапқы сызбасы үшін. 

III күрделілік санаты – станциялар саны 5-тен аз және 10-нан аз жүктеме энергия жүйесінің бастапқы сызбасы үшін. 

2  1–6 -поз. үшін есептік қадам ретінде станциялардың белгілі бір қуат және жүктеме шамаларымен алмастырудың белгілі бір сызбасы үшін алынған электрлік 

режим қабылданады. 

3  7–12-поз. үшін есептік қадам ретінде статтық беріктік қисығының 5 жүйелі нүктесінен жиынтық қабылданады. 

4  13–18-поз. үшін есептік қадам ретінде 10 жүйелі есептік аралықтан жиынтық қабылданады. 

5 Тармақталған желі саны 20-дан астам және кернеу сатылары 2 және одан астам тәуелсіз контурлар желісімен есептеледі. 
  



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 

65 

9-тарау Энергия жүйелері, өнеркәсіптік кәсіпорындар энергетикалық объектілерін және оларға теңестірілген объектілерді 

диспетчерлік басқару және телемеханикаландыру 
 

1710-0109-01-кесте – Энергия жүйелері, өнеркәсіптік кәсіпорындар энергетикалық объектілерін және оларға теңестірілген 

объектілерді диспетчерлік басқару және телемеханикаландыру 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 
Негізгі электр желісінде энергетикалық объектілерді (электр станциялар, 

қосалқы станциялар) диспетчерлік басқару  
1 БП - 44 1,5 1,4 

2 
Тарату электр желісінде энергетикалық объектілерді (электр станциялар, 

қосалқы станциялар) диспетчерлік басқару 
1 БП - 26 1,2 1,42 

3 Телемеханика құрылғылары (БП жағы) объектілер ТС 10 объектілер - 56 0,3 1,1 

4 Телемеханика құрылғылары (БП жағы) объектілер ТУ 10 объектілер - 93 0,3 1,12 

5 Телемеханика құрылғылары (БП жағы) объектілер ТИ немесе ТР 10 объектілер - 198 0,3 1,1 

6 Телемеханика құрылғылары (ПБ жағы) объектілер ТС 10 объектілер - 71 0,4 1,13 

7 Телемеханика құрылғылары (ПБ жағы) объектілер ТУ 10 объектілер - 56 0,3 1,1 

8 Телемеханика құрылғылары (ПБ жағы) объектілер ТИ немесе ТР 10 объектілер - 132 0,3 1,1 

9 Электрлік және электрлік емес щамаларды өлшеп өзгерткіш, күшейткіш 10 аспаптар - 264 0,3 1,1 

10 Бейнелегіш құрылғы, аналогтық аспап, реттеу аспапбы 10 аспаптар - 66 0,3 1,1 

11 Бейнелегіш құрылғы, сандық аспап 10 аспаптар - 84 0,4 1,1 

12 Бейнелегіш құрылғы, әліпби-сандық тақта 1 тақта - 224 0,2 1,12 

13 Белсенді диспетчерлік қалқан  1 секция - 80 0,4 1,18 

14 Пассивті диспетчерлік қалқан  1 секция - 36 0,4 1,14 

15 Диспетчерлік пульт 1 жұмыс орны - 530 0,2 1,16 

16 Басқару (байланыстыру) құрылғысы 1 құрылғы - 338 0,2 1,15 

17 Электрмен қоректендіру панелі 1 панель - 308 0,14 1,03 

18 Кернеуді өзгертумен электрмен қоректендіру құрылғысы 1 құрылғы - 394 0,2 1,16 

Ескертпелер:  

1 Осы диспетчерлік басқару пунктіне (ДП) қосылған электр станциялары және қосалқы станциялар бақыланатын пунктер (БП) ретінде қарастырылады; төменгі 

және жоғарғы деңгейдегі ДП сондай-ақ осы деңгейдегі (телеақпарат ретрансляциясы кезінде) ДП-ға қатынасы бойынша БП ретінде қарастырылуы мүмкін.  

2 ТС, ТУ, ТИ, ТР объектілері деп жай-күйі және жұмыс режимі ДП-да бақыланатын немесе ДП-мен басқарылатын КП аппараттары және жабдығы аталады. 

3 Таңдау бойынша немесе шақыру бойынша телеөлшеуді жобалау құнын есептеу кезінде 8-поз. бойынша ТИ құнына 7-поз. бойынша ТУ құны қосылады. 

4 Белсенді диспетчерлік қалқан болып электрлік монтажы, индикаторлары және ақпаратты кескіндеу аспаптары бар мнемосхема элементтерін қамтитын қалқан 

есептеледі. 
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Диспетчерлік қалқаның негізгі көрсеткіші болып шартты түрде өлшемі 1000x560 мм секция қабылданды. 

5 6, 8-поз. бойынша  жобалау құны ПБ-дағы ақпарат телемеханика құрылғыларынан ЭЕМ-ге енгізілген және тек қана на дисплейде көрсетілген жағдайда 

ескерілмейді. 

6 Кестенің бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген:  

   байланыс арналары; 

   есептеуіш техника құралдары;  

   бағдарламалық–математикалық қамтамасыз ету;  

   энергия жүйесінің жұмысы режимін автоматтық реттеу;  

   аккумуляторлық батарялар, автоматтандырылған дизель–генераторлық агрегаттар, қуаты 10 кВА астам үздіксіз қоректендіру агрегаттар; 

   диспетчерлік жабдықты, телемеханика құралдарын, есептеуіш техниканы, өндірістік персоналды орналастыруға арналған ғимараттар мен құрылыстар;  

   энергообъектілердегі БӨА және автоматика. 

7 ТС–ТИ–ТУ тізбектерін ұйымдастыру үшін қолданыстағы тарату құрылғыларының қайталама қосылыстарын техникалық қайта жайластыруды жобалау құны 

Жалпы ережелерде белгіленген тәртіпте 1710-0105-03 -кестесі бойынша анықталады. 
 

1710-0109-02-кесте –Электр берілісі желілері бойынша жоғары жиілікті арналар 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

 

Электр берілісі желілері бойынша телефондық байланыс, телеақпарат, дабыл, 

релелік қорғау, жүйелік және сызықтық автоматика жоғары жиілікті арнасы, 

кернеуі: 

- - - - 

1 220 кВ дейін қоса алғанда 
1 күшейткіш 

учаске 
293 0,5 1,07 

2 330-500 кВ 
1 күшейткіш 

учаске 
404 0,41 1,07 

3 750 кВ және жоғары 
1 күшейткіш 

учаске 
415 0,49 1,06 

4 
Байланыс арналарын телеақпарат, дабыл, телеграф, релелік қорғау, жүйелік және 

сызықтық апатқа қарсы автоматика арналарымен тығыздау 

1 симплекстік 

арна 
90 0,49 1 

5 Жоғары жиілікті айналым 1 айналым 90 0,49 1 

6 Аралық бекет 1 бекет 90 0,49 1 

7 Электр берілісі желісінің тармағын жоғары жиілікті өңдеу 1 фазаны өңдеу 82 0,74 1,14 

8 Жоғары вольтті жоғары жиілікті сүзгі 1 сүзгі 314 0,88 1,18 

9 
Электр берілісі желілері бойынша арналар жиіліктерінің электромагниттік 

үйлесімділігінің есебі 

1 симплекстік 

арна 
121 1 1 
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Ескертпелер:  

1 Күшейткіш учаске деп электр берілісі желісін (екі соңғы бекетпен, соңғы бекетпен және күшейткішпен, екі күшейткішпен) тығыздау аппаратурасының көршілес 

жартылай жиынтықтары арасындағы ақпарат берілісін қамтамасыз ететін жиынтық құрылғыларды түсіну керек. 

2 Кестенің бағалары бойынша бір арналық аппаратураны қолдану шартымен арналарды жобалау құны анықталады. Көп арналы аппаратураны қолдану кезінде 

кестенің 1–4-поз. бағаларына әрбір бірден астам арна үшін бағаның 0,4 қосылады. 

3 Жоғары жиілікті аппаратураны "фаза–фаза" сызбасы бойынша электр берілісі желілеріне қосу кезінде кестенің 1, 2, 3, 5 және 6-поз. бағаларына 1,3 коэффициент 

қолданылады. 

4 Жоғары жиілікті аппаратураны бөлшектенген оқшауланған фаза немесе бөлшектенген трос "өткізгіш– өткізгіш" сызбасы бойынша электр берілісі желілеріне 

қосу кезінде кестенің 2, 3, 5 және 6-поз. бағаларына 1,3 коэффициент қолданылады. 

5 Екі немесе бірнеше жоғары жиілікті арналарды бір фазаға қосу кезінде кестенің 1, 2, 3, 5 және 6-поз. бағаларына әрбір бірден астам арна үшін бағаның 0,1 

қосылады.  

6 Ақауды автоматтық локациялық іздегішті электр берілісі желілеріның фазалық өткізгіштеріне қосу кезінде кестенің 2 және 3 -поз. бағаларына үшке тең барлау 

арналарының санын  қабылдай отырып, 1,5 коэффициент қолданылады. 

7 1, 2 және 3-поз. келтірілген бағаларда жоғары жиілікті айналымлы және аралық бекетті жобалау ескерілмеген. 

8 Бағаларда қосалқы станцияларда және электр берілісі желілерінде жоғары жиілікті арналар үшін жоғары вольтті жабдық қондырғысының құрылыс бөлімін 

жобалау ескерілмеген. 
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10-тарау  Кернеуі 20 кВ дейін электр берілісі әуе желілері, кернеуі 20 кВ дейін трансформаторлық қосалқы 

станциялар,тарату және секциялағыш пунктер, 20 кВ дейін желілерді релелік қорғау, автоматикасы және электрлік 

есептері. Қалалар мен кенттердің электр желілері 
 

1 Кернеуі 20 кВ дейін ӘЖ кестесінің бағаларында тіректер конструкцияларының үлгілік жобаларын қолдана отырып, электр берілісі 

әуе желілерін жобалау құны анықталады.  

2 Желі ұзындығы үшін жоба құрамында жобаланатын барлық желілердің жиынтық ұзақтығы қабылданады. 

3 1710-0110-01-кестенің бағаларында келесі жұмыстардың құны ескерілмеген: 

-үлгілік жобаны таңдаумен ТП байланыстыру; 

-диспетчерлік және технологиялық басқару құралдары (ДТБҚ); 

- релелік қорғауды, сызықтық автоматиканы жобалау; 

- кернеуі 3–20 кв ӘЖ үшін қысқа тұйықталу токтарының есебі; 

- ерекше климатты аудандардағы тіректер есебі; 

- ерекше климатты аудандардағы өткізгіштердің механикалық есебі; 

- ерекше топырақты (жартасты, батпақты, шөгінді, құмды және т.б.) тіректерді бекіту есебі; 

- жартасты топырақта және қарсылығы ρ  500 Ом.м астам топырақта жерге тұйықтау есебі; 

- реактивтік қуаттың орнын толтыру электрлік есебі, орнын толтыру құрылғыларын таңдау, оларды орнату орындарын анықтау; 

- кернеуі 1 кВ дейін ӘЖ тіректеріндегі радиожелілерді бірлесіп ілуді жобалау; 

- жоғары кернеуден астам тіректер қондырғысын талап ететін су кедергілері, теміржолар және басқа да инженерлік құрылыстар 

арқылы ӘЖ әуе өтпелері; 

- қиылысатын инженерлік құрылыстарды қайта жайластыру (ӘЖ–0,38 кВ, байланыс және т.б.); 

- ӘЖ 3–20 кВ электрқозғалтқыштардың іске қосылуына тексеру есептері; 

- байланыс желісінде ӘЖ қауіпті және кедергі келтіретін әсерлерінің есептері; 

- ӘЖ-де көктайғақты еріту құрылғысы; 

- ӘЖ-де кабельдік ендірмені (100 м дейін) жобалау. 
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1710-0110-01-кесте –  Кернеуі 20 кВ дейін электр берілісі әуе желілері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Әуе желілері, кернеуі дейін 1 кВ, ұзындығы: - - - - - 

1 1 км дейін 1 объект 162 - 0,28 1,14 

2 1-ден астам 5 км дейін 1 км 92 71 0,28 1,14 

3 5-тен астам 10 км дейін 1 км 206 48 0,28 1,14 

4 10-нан астам 20 км дейін 1 км 290 40 0,28 1,14 

5 20-дан астам 30 км дейін 1 км 748 16 0,28 1,14 

6 30-дан астам 45 км дейін 1 км 936 10,24 0,28 1,14 

 Әуе желілері, кернеуі 3-20 кВ, ұзындығы: - - - - - 

7 0,015-тен бастап 1 км дейін 1 объект 242 - 0,27 1,13 

8 1-ден астам 15 км дейін 1 км 162 80 0,27 1,13 

9 15-тен астам 40 км дейін 1 км 772 38 0,27 1,13 

10 40-тан астам 65 км дейін 1 км 1 273 26 0,27 1,13 

Ескертпелер: 

1  Қолданыстағы ауа желілерінің электрлік есептері оларға қосымша тұтынушыларды қосуды жобалау кезінде орындалған жағдайда жобалау жұмыстарының 

құнына 1,15 коэффициент қолданылады. 

2 Кернеуі 20 кВ дейін ӘЖ-ні құрылыстың күрделі шарттарында: таулы, батпақты жерлерде, инженерлік құрылыстары көп жерде, құрылыс салынған аумақта,  

ауылдық елдімекендерде жобалау құны 1,4 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

3 ӘЖ 0,38 кВ бірлесіп ілумен екі тізбекті ӘЖ және ӘЖ 3–20 кВ жобалау кезінде екінші тізбекті жобалау құны екінші тізбектің ұзақтығы бойынша 0,25 

коэффициентпен кестенің бағалары бойынша қосымша анықталады. 

4 Тіректерді бойлық бейін бойында тізіп қоюмен желіні жобалау кезінде жобалау құны ӘЖ 35 кВ үшін кестенің бағалары бойынша анықталады;  

5 Кернеуі 3–20 кВ ӘЖ үшін көктайғақты еріту электрлік есептерінің құны 1710-0104-07-кест. 1-поз. бағалары бойынша анықталады. 

 

1710-0110-02-кесте – Кернеуі 20 кВ дейін ӘЖ үшін жұмыстардың жеке түрлері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 Кернеуі 1 кВ дейін ӘЖ тіректеріндегі радиожелілерді бірлесіп ілу 1 км - 6,12 0,28 1,14 

2 Ерекше климатты аудандардағы өткізгіштердің механикалық есебі 1 есеп - 54 0,28 1,14 

3 Ерекше климатты аудандардағы тіректер есебі 1 есеп - 66 0,28 1,14 
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1710-0110-02-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Обьектінің негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға 

параметрлері b, 

мың теңге 

K1 K2 

4 
Ерекше топырақты (жартасты, батпақты, шөгінді, құмды және т.б.) 

тіректерді бекіту есебі 
1 есеп - 80 0,28 1,14 

5 
Жартасты, мәңгі мұз болып қатқан топырақта және қарысылығы 500 

Ом.м астам топырақта жерге тұйықтау есебі  
1 есеп - 46 0,28 1,14 

6 
Реактивтік қуаттың орнын толтыру электрлік есебі, орнын толтыру 

құрылғыларын таңдау, оларды орнату орындарын анықтау 

1 

трансформаторлық 

қосалқы станция 

үшін орнын 

толтыру 

құрылғысы 

- 70 0,28 1,14 

7 

Жоғары кернеуден астам тіректер қондырғысын талап ететін су 

кедергілері, теміржолар және басқа да инженерлік құрылыстар арқылы 

ӘЖ әуе өтпесі, сондай-ақ ӘЖ-ні қайта жайластыру (35 -110 кВ) 

1 өтпе - 252 0,27 1,13 

8 
Қиылысатын инженерлік құрылыстарды қайта жайластыру (ӘЖ–0,38 

кВ, байланыс және т.б.) 

1 қайта 

жайластыру 
- 31 0,27 1,13 

9 
Электрқозғалтқыштардың іске қосылуына тексеру есебі (3-20 кВ), 

қарапайым конфигурациялы желі 
1 есеп - 31 0,27 1,13 

10 
Электрқозғалтқыштардың іске қосылуына тексеру есебі (3-20 кВ), 

күрделі конфигурациялы желі 
1 есеп - 84 0,27 1,13 

11 
Электрқозғалтқыштардың іске қосылуына тексеру есебі (3-20 кВ), ӘЖ-

дегі кабельдік ендірме (100 м дейін) 
1 ендірме - 30 0,27 1,13 

 

1710-0110-03-кесте – Кернеуі 6-20/0,4-10 кВ трансформаторлық қосалқы станциялар, кернеуі 6-20 кВ тарату және 

секциялағыш пунктер 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

Баға параметрлері 

b, мың теңге 
K1 K2 

1 
Трансформаторлық қосалқы станциялар, кернеуі 6-20/0,4 кВ, Діңгекті бір 

трансформаторлық, қуаты 1x160 кВ.А дейін 

1 қосалқы 

станция 
- 130 0,22 1,11 

2 

Трансформаторлық қосалқы станциялар, кернеуі 6-20/0,4 кВ,Жиынтықты 

екі трансформаторлық жоғары кернеу ендірмелерінің саны екіге дейін, 

жоғары кернеудегі ажыратқыштары жоқ, қуаты 2х630 кВ.А дейін 

1 қосалқы 

станция 
- 412 0,22 1,11 
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 1710-0110-03-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

3 
жабық екі трансформаторлық жоғары кернеудегі тарату құрылғысы жоқ, 

қуаты 2x630 кВ.А дейін 

1 қосалқы 

станция 
- 746 0,21 1,105 

4 
жабық екі трансформаторлық жоғары кернеудегі тарату құрылғысымен, 

қуаты 2x630 кВ.А дейін және ұяшықтар саны 6-ға дейін 

1 қосалқы 

станция 
- 1 080 0,2 1,1 

 Трансформаторлық қосалқы станциялар, кернеуі 6/10 (10/6) кВ: - - - - - 

5 
ашық екі трансформаторлық, қуаты 2x4000 кВ.А дейін және ұяшықтар 

саны 16-ға дейін 

1 қосалқы 

станция 
- 2 473 0,2 1,1 

6 
жабық екі трансформаторлық, қуаты 2x4000 кВ.А дейін және ұяшықтар 

саны 16-ға дейін 

1 қосалқы 

станция 
- 2 817 0,2 1,1 

 Тарату пунктері 6-20 кВ: - - - - - 

7 ашық екі секциялы, ұяшықтар саны 16-ға дейін 1 пункт - 1 658 0,2 1,1 

8 жабық екі секциялы, ұяшықтар саны 16-ға дейін 1 пункт - 1 987 0,2 1,1 

9 

жабық екі секциялы, ұяшықтар саны 16-ға дейін, біріктірілген қосалқы 

станциямен 6-20/0,4 кВ, қуаты 2x630 кB.А дейін ұяшықтар саны 16-ға 

дейін 

1 пункт - 3 324 0,2 1,1 

 Секциялағыш пунктер 6-20 кВ: - - - - - 

10 ажыртқышпен 1 пункт - 176 0,22 1,11 

11 айырғышпен 1 пункт - 16 0,22 1,11 

12 Ұяшық тарату құрылғысы 6-20 кВ, кеңейту кезінде қосымша орнатылатын 1 ұяшық - 262 0,22 1,11 

Ескертпелер: 

1 Кестенің бағалары мыналарды керек қабылдау: 

 бір трансформаторлық қосалқы станциялар және бір секциялы тарату құрылғылары үшін 0,5 коэффициентпен; 

 бір трансформаторлық қосалқы станциямен біріктірілген екі секциялы жабық тарату пунктері үшін 0,8 коэффициентпен; 

трансформаторлардың бірлік қуаты кестеде көрсетілгеннен астам қосалқы станциялар үшін 1,1 коэффициентпен; 

 ұяшықтар саны кестеде көрсетілгеннен астам тарату құрылғылары үшін әрбір кейінгі ұяшық үшін 0,05 коэффициентпен; 

 трансформаторлардың қуаты 160 кВ.А (2x160) және төмен жиынтықты қосалқы станциялар үшін 0,7 коэффициентпен; 

Зауыттық дайындаудағы ТҚ 6–20 кВ ұяшықтарын жобалау кезінде 12-поз. бойынша бағаларды 0,35 коэффициентпен қабылдау керек. 

2 Кестенің бағаларында мыналарды жобалау құны ескерілмеген: 

 кернеуі 6–20 кВ электр желісін релелік қорғау, релелік қорғау және жабдықты таңдау мақсаттары үшін қысқа тұйықталу токтарының есебі;  

 сызықтық желілік автоматика; 

 диспетчерлік пунктер және диспетчерлік және технологиялық басқару құралдары; 

 реактивтік қуаттың орнын толтыру құралдарын таңдау бойынша электрлік есептер. 
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1710-0110-04-кесте – Кернеуі 20 кВ дейін электрлік желілерді релелік қорғау 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 
Радиалды секцияланған электр желісі, қарапайым конфигурациялы, 

ажыратқыштар саны 5-ке дейін 
1 желі - 75 0,7 1,15 

 Тармақталған секцияланған электр желісі: - - - - - 

2 екі қоректендіру көзімен, ажыратқыштар саны 10-ға дейін 1 желі - 148 0,7 1,15 

3 қоректендіру көздерінің саны дейін екі, ажыратқыштар саны 10-нан астам 1 желі - 188 0,7 1,15 

4 
қоректендіру көздерінің саны екіден астам, ажыратқыштар саны 10-нан 

астам 
1 желі - 250 0,7 1,15 

5 
Екі-үш  қосалқы станциялар аймағы бойынша электр желілері ауданының 

(ЭЖА) учаскесі, кернеуі 35-110 кВ ұзақтығы 200-300 км 
1 учаске - 760 0,7 1,15 

Ескертпе – Кестенің бағаларында мыналар ескерілмеген:  

- көктайғақты ерітуді автоматтандыру бойынша жобалау жұмыстары;  

-  микропроцессорлық техниканы қолдану бойынша жұмыстардың құны. 

 

1710-0110-05-кесте –Кернеуі 20 кВ дейін электр желілерінің сызықтық автоматикасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 
Радиалды секцияланған электр желісі, қарапайым конфигурациялы, 

ажыратқыштар саны 5-ке дейін 
1 желі - 66 0,45 1,15 

 Тармақталған секцияланған электр желісі: - - - - - 

2 екі қоректендіру көзімен, ажыратқыштар саны 10-ға дейін 1 желі - 132 0,45 1,15 

3 қоректендіру көздерінің саны дейін екі, ажыратқыштар саны 10-нан астам 1 желі - 188 0,45 1,15 

4 
қоректендіру көздерінің саны екіден астам, ажыратқыштар саны 10-нан 

астам 
1 желі - 265 0,45 1,15 

5 
Екі-үш  қосалқы станциялар аймағы бойынша электр желілері ауданының 

(ЭЖА) учаскесі, кернеуі 35-110 кВ ұзақтығы 200-300 км 
1 учаске 

 
715 0,45 1,15 

Ескертпе – Кестенің бағаларында мыналар ескерілмеген:  

– көктайғақты ерітуді автоматтандыру бойынша жобалау жұмыстары;  

–  микропроцессорлық техниканы қолдану бойынша жұмыстардың құны. 
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1710-0110-06-кесте – Кернеуі 3-20 кВ электр желілері қысқа тұйықталу токтарының есебі 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 
Радиалды секцияланған электр желісі, қарапайым конфигурациялы, 

ажыратқыштар саны 5-ке дейін 
1 желі - 42 1 1 

 Тармақталған секцияланған электр желісі: - - - - - 

2 екі қоректендіру көзімен, ажыратқыштар саны 10-ға дейін 1 желі - 84 1 1 

3 қоректендіру көздерінің саны дейін екі, ажыратқыштар саны 10-нан астам 1 желі - 160 1 1 

4 
қоректендіру көздерінің саны екіден астам, ажыратқыштар саны 10-нан 

астам 
1 желі - 212 1 1 

5 
Екі-үш  қосалқы станциялар аймағы бойынша электр желілері ауданының 

(ЭЖА) учаскесі, кернеуі 35-110 кВ ұзақтығы 200-300 км 
1 учаске - 516 1 1 

 

1710-0110-07-кесте – Кернеуі 20 кВ дейін қалалар мен кенттердің электрлік желілері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

Баға 

параметрлері 

b, мың теңге 

K1 K2 

1 Электрлік желілер, кернеуі 20 кВ дейін 

0,4 кВ 

тұтынушы 

шиналарындағы  

1 мың кВт 

қосылатын 

жүктемелер 

1 037 47 - - 

Ескертпелер: 

1 Бағаларда тарату пунктер, электр желілерін релелік қорғау, диспетчерлендіру, телемеханикаландыру және автоматтандыруды жобалау, жарық бүркемелеу 

бойынша іс-шаралар көзделмеген. 

2 Электр желілік объектілердің жұмыс құжаттамасы Бөлімнің тиісті кестелері бойынша бағаланады. 

3  Жобаны кернеуі 1 кВ дейін желілерсіз орындау кезінде объект көрсеткіші болып 0,4 кВ ТП шиналардағы жүктеме қабылданады. 
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11-тарау Кабельдік электр берілісі желілері 
 

1710-0111-01-кесте – Кернеуі 35 кВ дейін кабельдік электр берілісі желілері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

1 Кабельдік желі, кернеуі дейін 35 кВ, ұзындығы 0,1-ден бастап 1 км дейін  1 км 71 374 0,25 1,14 

2 Кабельдік желі, кернеуі дейін 35 кВ, ұзындығы 1-ден астам 6 км дейін 1 км 138 306 0,25 1,14 

Ескертпелер:  

1 Кестенің бағаларын кернеуі 3–20 кВ кабельдік электр берілісі желілері үшін 0,8 коэффициентпен; кернеуі 1 кВ дейін кабельдік электр берілісі желілері үшін 0,56 

коэффициентпен қолдану керек. 

2 Бірнеше қосарлас кабельдік желілерді жобалау кезінде бірден астам әрбір кейінгі желіні жобалау құны 0,25 коэффициентпен анықталады. 

3 Кернеу 1 кВ астам желі үшін – учаске арасындағы коммутациялық құрылғылар, кернеу 1 кВ дейін желі үшін – коммутациялық құрылғыдан соңғы тұтынушыға 

дейінгі учаске. 

4 Кестенің бағаларында эстакадаларды, науаларды және көпірлер арқылы кабельдерді төсеуге арналған конструкцияларды,  өзен және су кеңістіктері арқылы 

өтпелерді, темір және автомобильдік жолдар астындағы өтпелерді жобалау ескерілмеген. 

5 Жерасты инженерлік коммуникациялары көп жерде 35 кВ дейін КЛ жобалау құны (1 км 50-ден астам қиылыстар болған кезде 50-ден астам қиылыстар және 1 

метр жолақта екіден астам  инженерлік коммуникациялар жиілігімен), 1,4 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады.  

6  Қолданыстағы кабельдік желілердің есептерін оларға қосымша тұтынушыларды қосу кезінде орындаған жағдайда жобалау жұмыстарының құнына 1,15 

коэффициент қолданылады. 

7 Кестенің бағаларында қысқа тұйықталу токтарының, сыйымдылық токтарының есептері, релелік қорғау және сызықтық автоматиканы жобалау ескерілмеген. 

8 Кестенің бағаларында кабельдерді электрлік тоттанудан қорғау ескерілмеген. 

 

1710-0111-02-кесте – Төмен қысымды 110 кВ кабельдік желі 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Кабельдік желі 110 кВ, төмен қысымды, ұзақтығы: - - - - - 

1 0,1-ден бастап 2 км дейін 1 км 2 814 6 984 0,27 1,1 

2 2-ден астам 6 км дейін 1 км 7 609 4 586 0,27 1,1 

3 6-дан астам 12 км дейін 1 км 16 677 2 449 0,27 1,1 

Ескертпелер:  

1 Кестенің бағаларында жабық және өзен өтпелерді, туннельдерді, эстакадаларды, кабельдік желілердің әуе желілеріне ауысу пунктерін, жоғары қысымды  
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желілерді автоматтық сіңіру қондырғыларын, жерасты коммуникацияларын трасса бойынша қайта төсеуді жобалау құны ескерілмеген. 

2 Кернеуі 220 кВ кабельдік желілерді жобалау құны 1,3 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

3 Бірнеше қосарлас кабельдік желілерді жобалау кезінде бірден астам әрбір кейінгі желіні жобалау құны 0,25 коэффициентпен анықталады. 

4 Бір тізбекті кабельдік желіні жобалау құны 0,75 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

5 Болат құбыр өткізгіштерде жоғары қысымды кабельдік желілерді жобалау құны 1,3 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 

6 Пластмасса оқшаулаудағы кабельмен кабельдік желілерді жобалау құны 0,85 коэффициентпен кестенің бағалары бойынша анықталады. 
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12-тарау Гидравликалық және гидрошоғырландырғыш электр станциялары 
 

1 Кешенді бағаларда мыналарды жобалау құны ескерілмеген: 

1.1 Дайындаушы зауыттар әзірлейтін тетіктер және буындар арасындағы технологиялық байланыстардың барлық түрлерімен 

жабдық сызбалар құрамдастыру және белгілеу. 

1.2 Жерлерді қалпына келтірумен байланысты жұмыстар, сондай-ақ жобалау ұйымының жерді бөлу бойынша материалдарды 

дайындауға қатысуы. 

1.3 Тыс теміржол көлігі аумағынан тыс ГЭС үшін ауыр габариттік емес жабдық көлігі. 

1.4 Күрделі шатқалды шарттарда судың құрылыс шығыстарын өткізу жөніндегі құрылыстар. 

1.5 Шығару порталдарынан байланыстармен тарату құрылғылары (ашық, жабық). 

1.6 ГЭС ғимаратынан және трансформаторлардан ӘЖ-нің ОРУ-ға өтпелері. 

1.7 Жоғары вольтті жабдықты таңдау үшін электрлік режимдер және қысқа тұйықталу токтары есебімен станцияны энергия 

жүйесіне қосу. 

1.8 ӘЖ шығу дәліздері. 

1.9 Қуат берілісі сабасын қоса алғанда, электр энергетикалық жүйелерді дамыту сызбалары, аудандық энергиямен жабдықтау 

сызбалары, тұрақты электр берілісі желілер (ЭБЖ) және электрлік жүйелерді телемеханикаландыру. 

1.10 Жобаланатын ГЭС-ке байлансты энергия жүйесін дамыту сызбасының элементтерін оңтайландыру.  

1.11 ГЭС-тен шығатын тұрақты ЭБЖ-нің қуат және энергия ағындарының көлемдері және режимдері. 

1.12 ГЭС-ке қатысты бөлігінде апатқа қарсы жүйелік автоматика және электрлік режимдер есептері, электр берілісі ӘЖ релелік 

қорғау. 

1.13 Барлық деңгейлердегі диспетчерлік басқару және бақылау, апатқа қарсы автоматика қажеттіліктері үшін байланыс арналары, 

деректер берілісі, релелік қорғау және сыртқы әкімшілік–шаруашылық байланыс. 

1.14 Жоғары кернеулер әсерінен биоқорғау құрылғылары. 

1.15 Реактивтік қуаттың орнын толтыру құралдарын таңдау бойынша жүйелі электрлік есептер және кернеуі 220 кВ және жоғары 

электр жабдығын шамадан тыс кернеулерден қорғау. 

1.16 Электр өрісі кернеуінің есептері және тарату құрылғыларында және кернеуі 330 кВ және жоғары трансформаторлық алаңдарда 

персоналды биологиялық қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу. 

1.17 Станциялық құрылыстардағы 330 кВ және жоғары кернеу әсерінің есептері. 

1.18 Құрылыстарды және жабдықты пайдалануды ұйымдастыру. 

1.19 ГЭС-ті техникалық сумен жабдықтау, желдету және салқындату жүйелерінің сыртқы құрылыстары. 

1.20 Деривация бойындағы автожолдар. 

1.21 Гидроэлектростанция құрылыстары арқылы магистралдық темір және автомобильдік жолдар. 

1.22 Инженерлік-техникалық іс-шаралар және азаматтық қорғаныс құрылыстары. 
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1.23 Жағалау бекіту және көшкінге қарсы іс-шаралар. 

1.24 Бөгендердегі су жинау құрылыстары және өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық сумен жабдықтауға арналған суағарлар. 

1.25 «Гидроэнергетикалық құрылыстағы арнайы жұмыстар» деген 17-тараудың бағаларында ескерілген жұмыстар. 

1.26 Ұнтақтау зауыттарымен және қондырғылармен құрылыс материалдары карьерлері. 

1.27 Арналық режим. 

1.28 Мұз-термиялық режимдер. 

1.29 Балық қорғау және балық өткізу құрылыстар, ағашты өткізу жөніндегі құрылыстар және құрылғылар. 

1.30 Кіру арналарымен кеме қатынасы шлюздерін қамтитын кеме қатынасы құрылыстары, сондай-ақ өзен порттары, айлақтар, кеме 

көтергіштер, тұрақты және уақытша өткізу құрылғылары. 

1.31 Суқоймаларды (ГАЭС бассейндері) құрумен байланысты жұмыстар және төменгі бьеф бойынша іс-шаралар, инженерлік қорғау 

құрылыстары. 

1.32 Археологиялық жұмыстар. 

1.33 Тұрғын, мәдени–тұрмыстық және коммуналдық құрылыс. 

2  ГЭС немесе ГАЭС құрамында ГЭС немесе ГАЭС-тің осы типінің кешенді бағасында ескерілмеген құрылыстар болған кезде бұл 

құрылыстарды жобалау құны тиісті бөлімдер бойынша қосымша анықталады. 

3 Бағаларда табиғи шарттардың бірінші күрделілік санатымен сипатталатын жерлерде орналасқан ГЭС және ГАЭС үшін жобалық-

сметалық құжаттаманы әзірлеу құны ескерілген. 

Объектіні табиғи шарттардың жоғары күрделілік санаттарының біріне жатқызу үшін осы жоғары санатқа арналған тізбеде 

қамтылған шарттардың бірінің болуы жеткілікті. 

 Табиғи шарттардың екінші күрделілік санаты шарттарында орналасқан объект бойынша жобалық–сметалық құжаттаманы әзірлеу 

құны 1,15 коэффициентті қолдана отырып, ал үшінші санат шарттары үшін – 1,3 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

4 Табиғи шарттардың күрделілік санаты: 

I санат – қарапайым табиғи шарттар. 

Жазықтықтағы учаске немесе тұрақты арнамен таулы жер өзендері, күрделі емес мұзды және шугты шарттармен ені 500 м дейін 

аңғар. 

Қарапайым геологиялық шарттар: негізде және жанасу орындарында кәдімгі конструкцияға рұқсат беретін жартасты жыныстар 

және борпылдақ топырақ, тектоникалық бүлінулері жоқ, фондық жарықшақтылығы әлсіз. 

Гидрогеологиялық шарттар қарапайым, сулары тегеурінсіз, жерасты суларының көкжиегі өзен арнасына еркін түседі. Физикалық–

геологиялық процестерден тек желдену бар. 

II санат – күрделі табиғи шарттар. 
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Тұрақсыз арнамен және ені 1,0–1,5 км алқаптармен жазықтықтағы өзендердің учкаскелері және бір жыл ішінде ағыны күрт өзгеретін 

таулы жер өзендері. 

Орташа ауырлықтағы мұз және шугты шарттар. 

Шөгінді немесе атқылаған және метаморфтық жыныстардың қалыңдығы әртүрлі. Еритін жартылай жартасты және борпылдақ-

опырылым топырағының болуы. Қуаты аз тектоникалық аймақтардың және күрделі емес кеңістіктік жағдайдың болуы. Фондық 

жарықшақтылығы – елеулі. Жерасты суларының (оның ішінде тегеурінді) бірнеше көкжиектерінің болуы, жыныстардың су өткізуі елеулі. 

Физикалық–геологиялық процестердің (опырылымдар, көшкіндер, термокарст, курум) таралуы шектеулі. 

III санат – аса күрделі табиғи шарттар. 

Тауды жер бедері қатты буындалған әртүрлі текті бірнеше геоморфологиялық элементтермен өзен аңғарының учаскелері. Аңғардың 

ені 1,5 км астам. Арна тұрақсыз, мұз шарттары ауыр. Тасқын шығыстары 20 мыңнан астам м3/с. 

Шөгінді, атқылаған және метаморфтық жыныстардың күрделі кешені, ірі тектоникалық бұзулылардың, ұнтақталу аймақтарының 

болуы. Химиялық суффозиядан бүлінген, бұзылған жыныстардың болуы. Жерасты суларының қысымы үлкен. Шөгінді және әлсіз 

топырақтың болуы. 

Физикалық–геологиялық процестер (опырылымдар, көшкіндер, желдену, термокарст, курум) кеңінен таралған. 

5 Бөген жаныдағы типтегі ГЭС 

5.1  Гидротехникалық бөлім құнының құрамында жеке құрылыстарды жобалау құнын ұсынылатын бөлу: 

1 Бөген (бөгендер)  ...................................................................................... 48% 

оның ішінде:  

1.1 Бетон бөгеннің саңылаусыз бөлігі(саңылаусыз бетон бөген)  .......... 10% 

1.2 Бетон бөгеннің су ағызу бөлігі (су ағызатын бетон бөген)  .............. 20% 

1.3 Бетон бөгеннің станциялық бөлігі (станциялық бетон бөген) .......... 18% 

2 ГЭС ғимараты ........................................................................................... 30% 

3 Жеткізгіш және бұрғыш арналар (туннельдер)  .................................... 8% 

4 Өзге де құрылыстар .................................................................................. 14% 

5.2  Бағалар кестесіне қойылатын техникалық шарттар. 

5.2.1 ГЭС-тің 50 м астам ең жоғары статтық қысымында жобаның және құрылысты ұйымдастыру жобасының гидротехникалық, 

гидрокүштік, механикалық бөлімдерін жобалау құны әрбір кейінгі 50 м үшін 1,3 коэффициентті қолдана отырып және 50 м аз қысымда 

қосымша түсіндірумен анықталады. 

5.2.2 Бөгеннің жалпы ұзақтығы 1000 м астам болғанда оны жобалау құны гидротехникалық бөлім құнының құрамында әрбір кейінгі 

1000 м үшін 1,1 коэффициентті қолдана отырып және ұзақтығы 1000 м аз болғанда қосымша түсіндірумен  анықталады. 
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5.2.3  Жеткізгіш, бұрғыш арналардың (туннельдер) жалпы ұзақтығы 1000 м астам болғанда оларды жобалау құны гидротехникалық 

бөлім құнының құрамында әрбір кейінгі 1000 м үшін 1,05 коэффициентті қолдана отырып және ұзақтығы 1000 м аз болғанда қосымша 

түсіндірумен анықталады. 

5.2.4 Бөгенді (бөгеннің бөлігі) жобалау құны гидротехникалық бөлім құнының құрамында келесі коэффициенттерді қолдана 

отырып, анықталады: 

– 1,2 бетон бөгеннің жеңілдетілген конструкциясында (қуысты, кеңейтілген секцияаралық жапсарлармен, құрастырма темірбетонды 

көп пайдаланумен); 

– 1,5 бетон бөгеннің аркалы немесе контрфорсты конструкциясында; 

– 1,5 бөгеннің бойында басқа (немесе орнына) жерүсті су ағызу тегеурінді су шығарғыштары болған кезде; 

– 1,3 уақытша су қабылдағыш құрылғысы кезінде бөгеннің станциялық бөлігінің құнына;  

– 1,5 құрылыс шығыстарын өткізу үшін уақытша су шығарғыштар құрылғысы кезінде бөгеннің су ағызу бөлігінің құнына; 

– 0,6 тиісті саңылаусыз бетон бөгеннің құнынан топырақты бөген үшін. 

5.2.5 Гидротораптың бірнеше бөгендерін тұрғызудың әртүрлі конструкцияларында немесе әдістерінде әрбір бөгенді жобалау құны 

гидротехникалық бөлім құнының құрамында толық көлемде анықталады. 

Бірнеше бір типтік бөгендерді жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, осы типтегі бір бөгенді жобалау құны 

ретінде гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады: 

– 1,3 екі бөгенде; 

–1,5 үш бөгенде; 

–1,7 төрт және одан астам бөгендерде. 

5.2.6 ГЭС жерасты ғимаратын жобалау құны 1,3 коэффициентті қолдана отырып, гидротехникалық бөлім құнының құрамында 

анықталады. 

5.2.7 Туннельдік жағалау суын жинауды жобалау құны 1,3 коэффициентті қолдана отырып, су ағызу бөгенін (бөгеннің бөлігі) 

жобалау құны ретінде гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады. 

5.2.8 Жағалау суын ағызуды жобалау құны 0,5 коэффициентті қолдана отырып, су ағызу бөгенін (бөгеннің бөлігі) жобалау құнынан 

гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады. 

6 Арналық типтегі ГЭС 

6.1 Гидротехникалық бөлім құнының құрамында жеке құрылыстарды жобалау құнын ұсынылатын бөлу: 

1 Бөгендер ...................................................................................... 38% 

оның ішінде: 

1.1 Топырақты бөген ..................................................................... 18%  

1.2 Су ағызатын бетон бөген ........................................................ 20% 

2 ГЭС ғимараты ............................................................................. 45% 
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3 Жеткізгіш және бұрғыш арналар .............................................. 10%  

4 Өзге де құрылыстар ................................................................... 7% 

6.2  Бағалар кестесіне қойылатын техникалық шарттар. 

6.2.1  Топырақты немесе су ағызу бетон бөгеннің жалпы ұзақтығы 1000 м астам болғанда оны жобалау құны гидротехникалық бөлім 

құнының құрамында әрбір кейінгі 1000 м үшін 1,1 коэффициентті қолдана отырып және ұзақтығы 1000 м аз болғанда қосымша 

түсіндірумен  анықталады. 

6.2.2  Жеткізгіш, бұрғыш арналардың жалпы ұзақтығы 1000 м астам болғанда оларды жобалау құны гидротехникалық бөлім 

құнының құрамында әрбір кейінгі 1000 м үшін 1,05 коэффициентті қолдана отырып және ұзақтығы 1000 м аз болғанда қосымша 

түсіндірумен анықталады.  

6.2.3 Бетон су ағызу бөгенін жобалау құны гидротехникалық бөлім құнының құрамында келесі коэффициенттерді қолдана отырып, 

анықталады: 

– 1,2 бетон бөгеннің жеңілдетілген конструкциясында (қуысты, кеңейтілген секцияаралық жапсарлармен, құрастырма темірбетонды 

көп пайдаланумен); 

– 1,5  бөгеннің бойында басқа (немесе орнына) жерүсті су ағызу тегеурінді су шығарғыштары болған кезде. 

6.2.4 Саңылаусыз бетон бөгенді жобалау құны 0,9 коэффициентті қолдана отырып, тиісті су ағызу бөгенініің құны ретінде 

гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады. 

6.2.5 Гидротораптың бөгендерін тұрғызудың әртүрлі конструкцияларында немесе әдістерінде әрбір бөгенді жобалау құны 

гидротехникалық бөлім құнының құрамында толық көлемде анықталады. 

Бірнеше бір типтік бөгендерді жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, осы типтегі бір бөгенді жобалау құны 

ретінде гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады: 

– 1,3 екі бөгенде; 

– 1,5 үш  бөгенде; 

– 1,7 төрт және одан астам бөгендерде. 

6.2.6 ГЭС жерасты ғимаратын жобалау құны келесі коэффициентті қолдана отырып, гидротехникалық бөлім құнының құрамында 

анықталады: 

– 1,5 су шығарғышпен біріктіру кезінде; 

– 1,2 көлденең гидроагрегаттерда. 

7 Деривациялық типтегі ГЭС. 

7.1  Гидротехникалық бөлім құнының құрамында жеке құрылыстарды жобалау құнын ұсынылатын бөлу: 

1 Бөгендер....................................................................................... 16% 

оның ішінде: 
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1.1 Топырақты бөген....................................................................... 6% 

1.2 Су ағызатын бетон бөген........................................................... 10% 

2 ГЭС ғимараты............................................................................... 30% 

3 Деривация (жеткізгіш, бұрғыш арналар (туннельдер),  

теңестіргеш резервуар, тегеурінді бассейн, турбиналық суғарлар) .45% 

4 Өзге де құрылыстар...................................................................... 9% 

7.2  Бағалар кестесіне қойылатын техникалық шарттар. 

7.2.1 ГЭС-тің 50 м астам ең жоғары статтық қысымында жобаның және құрылысты ұйымдастыру жобасының гидротехникалық, 

гидрокүштік, механикалық бөлімдерін жобалау құны әрбір кейінгі 50 м үшін 1,3 коэффициентті қолдана отырып және 50 м аз қысымда 

қосымша түсіндірумен анықталады. 

7.2.2  Бөгеннің жалпы ұзақтығы 500 м астам болғанда оны жобалау құны гидротехникалық бөлім құнының құрамында әрбір кейінгі 

1000 м үшін 1,1 коэффициентті қолдана отырып және ұзақтығы 500 м аз болғанда қосымша түсіндірумен  анықталады. 

7.2.3  Деривацияның жалпы ұзақтығы 1000 м астам болғанда оларды жобалау құны гидротехникалық бөлім құнының құрамында 

әрбір кейінгі 1000 м үшін 1,05 коэффициентті қолдана отырып және ұзақтығы 1000 м аз болғанда қосымша түсіндірумен анықталады. 

7.2.4 Бөгенді (бөгеннің бөлігі) жобалау құны гидротехникалық бөлім құнының құрамында келесі коэффициенттерді қолдана 

отырып, анықталады:  

– 1,2 бетон бөгеннің жеңілдетілген конструкциясында (қуысты, кеңейтілген секцияаралық жапсарлармен, құрастырма темірбетонды 

көп пайдаланумен); 

– 1,5 бетон бөгеннің аркалы немесе контрфорсты конструкциясында; 

– 1,5  бөгеннің бойында басқа (немесе орнына) жерүсті су ағызу тегеурінді су шығарғыштары болған кезде; 

– 1,5 құрылыс шығыстарын өткізу үшін уақытша су шығарғыштар құрылғысы кезінде су ағызу бетон бөгенінің (бөгеннің бөлігі) 

құнына;  

– 0,9 саңылаусыз бетон бөген үшін су ағызу бетон бөгенінің еңбекті қажетсінуіне. 

7.2.5 Жерасты машина залымен немесе түсіру құдықтарында гидроагрегаттарды гидроагрегаттар ГЭС ғимаратын жобалау құны 1,3 

коэффициентті қолдана отырып, гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады. 

7.2.6 Туннельдік жағалау суын жинауды жобалау құны 1,3 коэффициентті қолдана отырып, су ағызу бетон бөгенінің жобалау құны 

ретінде гидротехникалық бөлім құнының құрамында анықталады. 

7.2.7 Жағалау суын ағызуды жобалау құны 0,5 коэффициентті қолдана отырып, су ағызу бөгенін жобалау құнынан гидротехникалық 

бөлім құнының құрамында анықталады. 

8 Гидрошоғырландырғыш электр станциялары. 
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ГАЭС-ті жобалау құны 1,24 коэффициентті қолдана отырып, генераторлық режимде тиісті қуаттағы ГАЭС қуаты бойынша 

деривациялық ГЭС-ті жобалау құны ретінде анықталады. 
 

1710-0112-01-кесте – Гидроэлектр станциялары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Бөген жанындағы, деривациялық және арналық ГЭС: - - - - - 

1 0,5-тен бастап 5 МВт дейін МВт 239 403 86 190 0,2 1,1 

2 5-тен астам 10 МВт дейін МВт 537 395 26 591 0,2 1,1 

3 10-нан астам 20 МВт дейін МВт 651 472 15 184 0,2 1,1 

4 20-дан астам 30 МВт дейін МВт 758 294 9 831 0,2 1,1 

 Бөген жанындағы ГЭС: - - - - - 

5 30-дан бастап 50 МВт дейін МВт 2 084 671 21 659 0,2 1,1 

6 50-ден астам 500 МВт дейін МВт 2 986 291 4 180 0,2 1,1 

7 500-ден астам 1500 МВт дейін МВт 4 429 926 1 292 0,2 1,1 

8 1500-ден астам 4000 МВт дейін МВт 5 430 568 626 0,2 1,1 

9 4000-нан астам 6000 МВт дейін МВт 6 472 903 365 0,21 1,1 

10 6000-нан астам 10000 МВт дейін МВт 6 973 224 282 0,22 1,11 

 Арналық ГЭС: - - - - - 

11 30-дан бастап 50 МВт дейін МВт 604 555 10 121 0,2 1,1 

12 50-ден астам 500 МВт дейін МВт 979 795 2 616 0,22 1,11 

13 500-ден астам 1500 МВт дейін МВт 1 855 357 865 0,28 1,14 

14 1500-ден астам 2000 МВт дейін МВт 2 340 043 542 0,3 1,15 

15 2000-нан астам 3000 МВт дейін МВт 2 444 277 490 0,32 1,16 

 Деривациялық ГЭС: - - - - - 

16 30-дан бастап 50 МВт дейін МВт 1 003 769 6 734 0,2 1,1 

17 50-ден астам 500 МВт дейін МВт 1 266 438 1 491 0,25 1,13 

18 500-ден астам 1000 МВт дейін МВт 1 803 240 417 0,35 1,18 

19 1000-нан астам 2000 МВт дейін МВт 1 928 321 292 0,45 1,23 

20 2000-нан астам 3000 МВт дейін МВт 2 136 788 188 0,5 1,25 
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13-тарау Суқоймаларды және төменгі бьефті дайындаумен байланысты іс-шаралар 
 

1 Бағалар жобаны әзірлеуге келтірілген және негізгі жобалау ұйымының жеке шығындарын ескереді. 

Бағаларда мыналарды жобалау құны ескерілмеген: 

1.1  Жер пайдаланушыларды жер-шаруашылық қайта жайластыру, суқоймалар аймақтарындағы ауыл шаруашылығы өндірісінің 

өтемақылық іс-шараларын анықтау. 

1.2 Елдімекендерді жоспарлау және құрылыс салу, бас жоспарларды жасау (жаңа жерлерде алаңдарды таңдауды ескере отырып). 

1.3 Суқойманың әсер әту аймағында ағаш жинау, ағаш тазалау және және орман өнеркәсібі және ағаш ағызу объектілерін қайта 

жайластыру, сондай-ақ белгіленетін гидроқұрылыс ауданында орман пайдалануды дамытумен байланысты жалпы шығындарды анықтау 

құны және шығындарды қаржыландыру көздері бойынша бөлу. 

1.4 Суқойманы көліктік және балық шаруашылығында игеру және тасымалдар көлемін, кеме қатынасы трассаларын, навигациялық 

жай-күйді, қызметтік құрылысты, флотты, порттық-айлақтық шаруашылықты, кеме жасауды, жөндеу және флот тұрағын, кеме өткізу 

құрылыстарын, байланысты қоса алғанда, төменгі бьефте кеме қатынасын, сондай-ақ төменгі бьефте – оңтайлы тереңдіктерді таңдауды 

және навигациялық өткізу және осыған байланысты өзен көлігі дамыту бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету. 

1.5 Қайта жайластыру – әртүрлі салалардағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың жаңа құрылысы, қайта жаңарту немесе көшіру. 

1.6 Қайта жайластыру –темір және автомобильдік жолдардың, байланыс және электр берілісі желілерінің, сондай-ақ басқа да 

инженерлік коммуникациялардың және тиісті құрылыстардың жаңа құрылысы, қайта жаңарту немесе көшіру. 

1.7 Ауыл шаруашылығы ойпаңдарын, елдімекендерді және өнеркәсіптік кәсіпорындарды инженерлік қорғаудың жеке құрылыстары. 

1.8 ГЭС төменгі бьефтеріндегі арнайы іс-шаралар. 

1.9 Суқойманы және төменгі бьефті дайындау бойынша жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру. 

1.10 Суқойманы пайдалану қызметін ұйымдастыру және суқойманы пайдаланумен байланысты басқа да жұмыстар. 

2 Суқоймалардың санаттары: 

I санат – барынша ірі суқоймалар, су беті айдынының ауданы 1000 км2 астам. 

II санат – үкен және орташа суқоймалар, су беті айдынының ауданы 100-ден астам 1000 км2 дейін. 

III санат – шағын және кіші суқоймалар, су беті айдынының 100 км2 дейін ауданы. 

3 Жобалаудың күрделілік тобы:  

А – аса күрделі шарттар; 

Б – күрделі шарттар; 

В – барынша төмен күрделі шарттар.  
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4  Жобалау бойынша күрделілік топтарының айқындауыш шарттары жобалау жұмыстарының әрбір түрі (арналуы) үшін жеке 

көрсетілген. 

Объектіні жоғары күрделілік санаттарының біріне жатқызу үшін осы жоғары санатқа арналған тізбеде қамтылған шарттардың 

бірінің болуы жеткілікті. 

5  Ескірген топографиялық материалдарды пайдалану кезінде жұмыстардың жеке түрлеріне арналған жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

– 1,1 – топографиялық материалдар жобалау жұмыстары басталуының алдындағы 10 жыл бұрын басып шығарылды; 

– 1,15 – жобалау жұмыстары басталуының алдындағы 15 жыл бұрын басып шығарылды; 

– 1,2 – жобалау жұмыстары басталуының алдындағы 20 жыл бұрын басып шығарылды. 

6  Осы ауданның экономикасы бойынша салалық даму сызбасы және басқа да жобалық әзірлемелер болмаған кезде жобалау 

жұмыстарының құны 1,2 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

7 Суқойма ауданы және төменгі бьеф бойынша қолда бар техникалық-экономикалық ақпарат негізінде жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу үшін қажетті жобалау жұмыстарының жеке түрлерін жинақтау жүргізіледі және баға суқойма санатына және 

жобалаудың күрделілік тобына байланысты анықталады. 

8 Халықтың көшуі, елдімекендердегі құрылымдар мен құрылыстарды бұзу, құлату және жаңа құрылысы. 

 

р/с 

№  
Шарттар 

Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 Көшірілетін халық саны 10 мың адамнан астам 10 мыңнан бастап 500 адамға дейін 500 адамнан аз 

2 Қамтылатын елдімекендер саны 50-ден астам  50-ден бастап 5-ке дейін  5-тен аз  

 

1710-0113-01-кесте – Суқоймаларды және төменгі бьефті дайындаумен байланысты іс-шаралар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Облыстардың, аудандардың, елдімекендердің шекараларын салумен гидротораптың және суқойманың орналасу 

сызбасын жасау: 
- 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 262 



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 

85 

1710-0113-01-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 182 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 121 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 182 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 142 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 121 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 121 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 112 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 90 

 
Техникалық-экономикалық тексеру бойынша жұмыстардың және жергілікті ұйымдарға сұраулардың бағдарламасын 

жасау: 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 374 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 252 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 252 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 202 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 152 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 172 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 121 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 71 

 
Техникалық-экономикалық тексеру: облыстық және аудандық ұйымдардан ақпарат жинау (тасымалданатын мүліктің 

болуы және көлемдері, жеміс-жидек көшеттері туралы анықтаманы қоса алғанда және т.б.): 
- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 255 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 719 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 263 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 426 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 263 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 991 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 031 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 516 
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1710-0113-01-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Жеке маңызы бар елдімекендерді және объектілерді натурлық тексеру. Мүкәммалдық деректердің толық есепке 

алынбауын анықтау: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 839 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 798 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 566 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 759 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 718 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 495 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 566 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 404 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 273 

 

Қажетті өтемақылық іс-шаралар, елдімекендерді және кәсіпорындарды қорғау және қайта жайластыру туралы, 

объектілердің шығарылу және жаңа орналасу орындары туралы ведомстволар мен жергілікті органдардың 

ұсынымдарын пысықтау, белгіленетін өтемақылық іс-шаралар бойынша негізгі ережелерді жасау және тиісті 

ұйымдарда келісу: 

- 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 576 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 516 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 476 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 434 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 394 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 344 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 334 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 293 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 273 

 

Халық шаруашылығын дамыту және орналастыру сызбаларының, экономикалық аудандар және одақтас 

республикалар бойынша өндірітік үштерді дамыту және орналастыру сызбаларының. аудандық жоспарлар 

сызбаларының, өнеркәсіптік тораптар бас жоспарлары сызбаларының, елдімекендерді жоспарлау және құрылыс салу 

жобаларының материалдарын пысықтау: 

- 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 568 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 112 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 778 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 112 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 778 
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1710-0113-01-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 536 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 778 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 536 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 323 

 Суқойма жобасының негізгі ережелері бойынша жазба жасау: - 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 304 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 252 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 252 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 252 

61 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 202 

62 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 202 

63 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

 

Суқойма қозғайтын аумақ бойынша топографиялық карталар тізбесін жасау, карталармен, аэрофотосуреттермен 

жұмыс; жармаларды салу, көлденең сызықтарды ҚТД әртүрлі нұсқаларына көтеру, аумақты ҚТД нұсқалары бойынша 

жоспарлап өлшеу: 

- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 618 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 244 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 001 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 244 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 001 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 759 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 900 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 768 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 626 

 Негізгі құрылыстардың санын көрсете отырып, бұзылатын елдімекендердің тізбесін жасау: - 

73 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 445 

74 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 445 

75 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 284 

76 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 394 

77 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 284 

78 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 222 
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1710-0113-01-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

79 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 284 

80 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 222 

81 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 132 

 

ҚТД әртүрлі белгілерінде құрылыстарды арналуына және суқойма бойынша ведомстволық тиесілігіне байланысты 

елдімекендердегі су басу, су астында қалу, жағалауды қайта жасау, ұйымдық-шаруашылық іс-шара нәтижесінде 

бұзылулардың көлемдері бойынша кестелерді жасау: 

- 

82 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 550 

83 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 640 

84 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 599 

85 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 185 

86 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 599 

87 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 779 

88 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 506 

89 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 233 

90 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 820 

 
Келесі нұсқалар бойынша суқойма жөніндегі қажетті өтемақылық іс-шаралар көлемдерінің кестелерін жасау: жаңа 

құрылыс, көшіру, бұзу, иегерлерге өтемақы төлеу және т.б. және ҚТД нұсқалары бойынша: 
- 

91 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 448 

92 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 639 

93 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 083 

94 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 517 

95 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 729 

96 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 375 

97 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 729 

98 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 153 

99 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 930 

 

1710-0113-02-кесте – Суқоймаларды және төменгі бьефті дайындаумен байланысты іс-шаралар 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Елдімекендердің топожоспарында гидротораптың төменгі бьефтіндегі ең жоғары қысқы деңгейлерді түсіру, 

бұзылатын объектілерді есептеу, бұл бұзылу көлемдерінің кестелерін жасау: 
- 
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1710-0113-02-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 224 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 790 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 325 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 790 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 325 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 698 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 294 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 748 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 374 

 
Табиғи және реттелген ағын шарттарында елдімекендердің топожоспарларына төменгі бьефтегі әртүрлі қамтамасыз 

етілген тасқын кезеңіндегі бос үстіңгі бет қисықтарының деңгейлерін түсіру: 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 516 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 516 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 364 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 476 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 404 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 243 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 415 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 354 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 222 

 
Төменгі бьефтегі елдімекендер бойынша табиғи және реттелген ағын шарттарында әртүрлі қамтамасыз етілген су 

басудан болған бұзылу мен нұқандардың көлемдерін есептеу: 
- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 831 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 093 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 587 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 416 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 002 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 345 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 719 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 194 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 940 
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a, мың теңге 

 
Көктемгі тасқын шарттарында және реттелген қысқы деңгейлерде төменгі бьефтегі елдімекендер бойынша бұзылу 

көлемдерінің салыстырмалы деректері: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 192 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 192 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 192 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 152 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 152 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 152 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 112 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 112 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 112 

 
Ең жоғары қысқы деңгейлерге байланысты төменгі бьеф елдімекендері бойынша су астында қалған аймақты, бұзылу 

көлемдерін және іс-шаралардың еңбекті қажетсінуін анықтау: 
- 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 678 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 163 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 890 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 203 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 839 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 667 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 839 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 596 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 323 

 
Қысқы шарттарда жусанның әсер ету аймағын анықтау. Бұзылу көлемдерін анықтау және жусанның теріс әсерінің 

(өпеліктер, температуралық әсер және т.б.) орнын толтыру бойынша іс-шаралар: 
- 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 416 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 194 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 981 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 274 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 061 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 495 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 354 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Төменгі бьефтегі елді мекендер бойынша жиынтық өтемақы іс- шараларын анықтау - 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 374 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 354 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 314 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 314 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 152 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 90 

61 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 152 

62 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 112 

63 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 71 

 

Үлгілік жобаларды немесе ұқсас жобаларды іріктеу және талдау, оларды пайдалану және жергілікті шарттарға 

орайластыру мүмкіндігін анықтау. Елдімекендер бойынша өтемақылық іс-шаралардың еңбекті қажетсінуінің  үлестік 

көрсеткіштерін белгілеу: 

- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 052 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 829 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 606 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 829 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 576 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 404 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 576 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 323 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 162 

 Қосалқы мердігерлік ұйымдардың жобалық-сметалық материалын талдау және қорытындылар жасау: - 

73 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 072 

74 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 861 

75 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 557 

76 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 861 

77 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 557 

78 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 031 

79 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 334 

80 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 031 

81 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 516 

 Елдімекендер және суқойма аймағындағы объектілер бойынша өтемақылық іс-шаралардың еңбекті қажетсіну  - 
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a, мың теңге 

 кестелерін жасау. Өтемақы нұсқасын таңдау:  

82 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 486 

83 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 092 

84 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 839 

85 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

86 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 839 

87 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 688 

88 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 839 

89 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 648 

90 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 516 

 
ГЭС сметасы бойынша суқойма және төменгі бьеф аймағының елдімекендеріндегі құрылыстар мен объектілерді 

көшіру, бұзу, жаңа құрылысына арналған сметалық құжаттаманы жасау: 
- 

91 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 742 

92 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 761 

93 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 3 205 

94 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 468 

95 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 699 

96 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 194 

97 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 699 

98 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 224 

 

1710-0113-03-кесте – Суқоймаларды және төменгі бьефті дайындаумен байланысты іс-шаралар (жалғасы) 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Жұмыс құжаттамасы кезеңінде суқойманы және төменгі бьефті дайындау бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарына 

арналған сметаларды жасау: 
- 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 618 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 274 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 122 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 334 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 980 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 576 
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Баға параметрлері 

a, мың теңге 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 970 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 648 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 454 

 

ГЭС сметасы 13-тарауының шығындар жиынтығын, салалық бөлімдер бойынша жиынтық сметалық есептерін және 

суқойманы және төменгі бьефті дайындауға арналған жалпы жиынтық сметалық есебін, сондай-ақ тапсырыс 

берушілер және әкімшілік бөлініс бойынша жиынтық сметалық есебінің түсіндірмесін жасау: 

- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 921 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 476 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 254 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 547 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 041 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 870 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 768 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 546 

 
ГЭС сметасынан бөлек басқа да ведомстволар қаржыландыратын жалпы шығындарға үлестік қатысу бойынша 

елдімекендердегі жұмыстардың көлемдері мен құрылыстың еңбекті қажетсіну кестелерін жасау: 
- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 416 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 274 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 061 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 061 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 850 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 657 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 445 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 354 

 
Елдімекендер бойынша суқойма және төменгі бьеф аймағын дайындаумен байланысты іс-шараларға арналған жалпы 

шығындар жиынтығын жасау: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 839 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 798 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 
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a, мың теңге 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 596 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 648 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 526 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 424 

 «Халықтың көшуі, құрылымдар мен құрылыстарды көшіру және жаңа құрылысы» бөлімі бойынша жазбаны жасау: - 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 002 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 497 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 396 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 587 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 294 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 082 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 052 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 920 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 718 

 

9 Ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына келтіру 

 

р/с № Шарттар 
Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 2 3 4 5 

1 
Су басу жалпы алабы шеңберінде ауыл шаруашылығы жер-суларының 

ауданы 
20%-дан астам  20-дан бастап  5%-ға дейін 5%-дан аз 

2 Қозғалатын шаруашылықтар (жер пайдаланушылар) саны 10 %-дан астам 10-нан батап 3 %-ға дейін  3 %-дан аз 

 

 

 

 

 



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 

95 
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a, мың теңге 

 

Суқойма бойынша бастапқы деректерді іріктеу және талдау, қор материалдын зерделеу, жер пайдаланушылар 

құрамын анықтау, картографиялық материалды (топокарталар және жер пайдалану жоспарлары) іріктеу және 

тапсырыс беру, сондай-ақ гидроторап жармаларының және ҚТД белгілерінің нұқсалары бойынша материалдарды 

дайындау 

- 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 546 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 374 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 546 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 424 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 374 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 284 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 212 

 Қозғалатын жер пайдаланудың және алып қойылатын жерлердің орналасу сызбасын жасау: - 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 476 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 374 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 314 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 374 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 323 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 284 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 304 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 222 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 172 

 

Агроэкономикалық тексеру – қозғалатын аудандар және шаруашылықтар бойынша ауыл шаруашылығының және 

даму перспективаларының қазіргі жай-күйі бойынша деректерді жинау, суқойма бойынша ауыл шаруашылығы 

жергілікті органдарының ұсынымын алу: 

- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 539 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 497 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 668 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 609 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 022 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 435 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 668 
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a, мың теңге 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 446 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 001 

 Агроэкономикалық тексеру материалдарын өңдеу, кесте жасау, суқойма бойынша алынған деректерді талдау: - 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 334 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 920 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 718 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 920 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 789 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 557 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 688 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 557 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 434 

 

Олардың мынадай түрлері бойынша суқойма жөнінде ауыл шаруашылығындағы бұзылу көлемдерін анықтау: 

объектілерді су басу, олардың су астында қалуы, жағалаудың опырылуы, ГЭС негізгі құрылыстарына алып қою 

(топожоспарларға бұзылу аймақтарынң шекараларын түсіру, жоспарлап өлшеу, объектілер және жер-сулардың 

түрлері бойынша алаптардың кестелерін жасау): 

- 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 722 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 539 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 377 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 993 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 234 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 466 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 416 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 274 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 586 

 

Суқоймаға алып қойылған жерлерді қалпына келтіру бойынша іс-шараларды анықтау (олардың қорғау бойынша 

аралас деректерді пайдалана отырып) және жер пайдаланудың жаңа құрылымымен нашарлап бара жатқан жер-

суларды қайта пайдалануды белгілеу, сондай-ақ жаңа жерлерді игеру: 

- 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 466 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 183 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 920 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 183 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 001 
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a, мың теңге 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 829 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 001 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 445 

 
Еңбекті қажетсінуді алдын ала бағалау және суқойма суы басатын ауыл шаруашылығы жер-суларын қалпына келтіру 

бойынша өтемақылық іс-шаралар нұсқасын таңдау (жаңа жерлерді игеру, жерсіндіру және т.б.): 
- 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 831 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 992 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 658 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 800 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 466 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 961 

61 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 294 

62 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 082 

63 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 820 

 

Бағалы ауыл шаруашылығы жер-суларын су басудан қорғау және жобалық шарттарда оларды қарқынды пайдалану 

бойынша іс-шараларды әзірлеу (массивтерді таңдау, жер өңдеу іс-шараларын анықтау, оларды негіздеу бойынша 

техникалық-экономикалық есеп): 

- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 639 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 155 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 992 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 164 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 770 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 416 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 153 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 961 

 Таяз сулы учаскелер алабын анықтау: - 

73 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 940 

74 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 728 

75 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 576 

76 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 465 

77 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 415 
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78 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 344 

79 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 404 

80 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 334 

81 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 284 

 
Ауыл шаруашылығындағы таяз сулы жерлерді пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеу  (іс-шаралар және олардың 

еңбекті қажетсінуі): 
- 

82 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 163 

83 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 840 

84 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 596 

85 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 840 

86 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 596 

87 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 415 

88 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 516 

89 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 415 

90 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

 
Суландыру, сумен жабдықтау және т.б. үшін ауыл шаруашылығын дамытудың оң мүмкіндіктерін анықтау және 

бағалау: 
- 

91 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 112 

92 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 890 

93 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 768 

94 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 890 

95 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 798 

96 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 657 

97 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 667 

98 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 536 

99 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 445 
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a, мың теңге 

 
Қажетті бастапқы деректерді жинау және ГЭС жанында қосалқы шаруашылықты жасақтау бойынша іс-шараларды 

әзірлеу: 
- 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 668 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 345 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 122 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 668 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 345 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 122 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 668 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 345 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 122 

 Кешенді гидротораппен ағынды реттеу кезінде суландырудан алынатын қосымша тиімділікті анықтау: - 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 072 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 839 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 981 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 718 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 587 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 778 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 587 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 394 

 

Қор материалдарын зерделеу, төменгі бьеф бойынша карталарды іріктеу, су бекеттеріне байланыстырумен 

жайылманы учаскелерге бөлу және оларға тән учаскелерді бөлу, топокарталарға 1,10, 25, 50, 75, 95% қамтамасыз 

етілген бос үстіңгі беттік қисықтарын түсіру: 

- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 517 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 870 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 628 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 678 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 587 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 345 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 244 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 031 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 748 
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Төменгі бьефтегі әртүрлі қамтамасыз етілген аймақтар бойынша ауыл шаруашылығы жер-суларының алабын 

жоспарлап өлшеу: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 325 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 031 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 839 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 132 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 940 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 748 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 850 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 657 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 465 

 
Ағынды реттеудің теріс және оң факторларын анықтау үшін төменгі бьеф бойынша бастапқы агроэкономикалық 

деректерді жинау: 
- 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 791 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 063 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 486 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 992 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 637 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 366 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 233 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 930 

 
Төменгі бьефтегі тұрмыстық және реттелген режимдер шарттарында ауыл шаруашылығы жер-суларының 

пайдалылығын және өнімділігін анықтау: 
- 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 416 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 183 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 940 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 183 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 940 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 566 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 476 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Деңгейлік режимнің ауыл шаруашылығы жер-суларына және төменгі бьефте көктемгі-жазғы маусымда өнімділіктің 

өзгеруіне әсерін анықтау: 
- 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 315 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 901 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 416 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 739 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 416 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 092 

61 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 274 

62 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 001 

63 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

 
ГЭС төменгі бьефтінде алқаптық ауыл шаруашылығы жер-суларының өнімділігін қалпына келтіру бойынша 

өтемақылық іс-шаралардың құрамын, көлемін және еңбекті қажетсінуін анықтау бойынша есептер: 
- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 345 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 093 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 739 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 820 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 598 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 334 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 456 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 092 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 698 

 
Төменгі бьефтегі қысқы су басу. Олар қозғайтын ауыл шаруашылығы жер-сулары алаптарын анықтау; әсерін бағалау 

және өтемақылық іс-шараларды анықтау: 
- 

73 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 689 

74 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 061 

75 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

76 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 961 

77 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 667 

78 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

79 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

80 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 465 
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1710-0113-05-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

81 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 314 

 Төменгі бьефтегі деңгейлік режимнің өзгеруінің және қысқы су басудың кешенді әсерін бағалау: - 

82 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 940 

83 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 

84 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 566 

85 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

86 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 566 

87 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 374 

88 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 476 

89 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 334 

90 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 232 

 ГЭС тірек каскадымен төменгі бьеф шарттарында режимдер ерекшелігін есепке алу: - 

91 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 476 

92 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 314 

93 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 262 

94 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 374 

95 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 262 

96 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 172 

97 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 284 

98 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 172 

99 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 121 

 

1710-0113-06-кесте – Ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына келтіру (жалғасы) 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Ауыл шаруашылығы өндірісінің мүддесінде ағынды ұтымды реттеу бойынша ұсыныстарды әзірлеу: - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 839 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 606 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 374 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 526 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 434 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 284 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 434 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 284 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 232 

 
Гидротораппен (төменгі бьеф) өзен ағынын реттеу кезінде ауыл шаруашылығындағы су тасқынына қарсы күрестің 

тиімділігін анықтау: 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 903 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 093 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 951 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 093 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 377 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 699 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 285 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 770 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 142 

 Қосалқы мердігерлік ұйымның жобалық-сметалық материалын талдау және қорытындылар жасау: - 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 435 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 355 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 203 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 132 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 961 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 850 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 880 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 637 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 465 

 
ГЭС-ті құрумен байланысты жиынтық кестелерді, бұзылу көлемдерін және ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына 

келтіру бойынша өтемақылық іс-шараларды жасау: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 476 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 374 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 476 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 424 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 334 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 334 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 284 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 232 

 «Ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына келтіру» бөлімі бойынша сметалық құжаттаманы жасау: - 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 183 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 940 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 334 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 940 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 476 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 516 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 344 

 «Ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына келтіру» бөлімі бойынша жазбаны жасау: - 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 921 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 396 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 092 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 396 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 092 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 768 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 031 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 768 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 465 

 Ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жобасын тиісті ұйымдармен келісу: - 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А, Б, В 536 

56 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А, Б, В 404 

57 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А, Б, В 273 

 ГЭС құрылыстарына уақытша бөлінетін жерлерді қалпына келтіру жобасындағы биологиялық кезеңді әзірлеу: - 

58 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 153 

59 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 950 

60 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 809 

61 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 001 

62 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

63 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 698 

64 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 809 

65 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 667 

66 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 576 

 

10 Халық шаруашылығы объектілерін инженерлік қорғау 

А, Б және В жобалау жұмыстарының күрделілік топтары бойынша айқындауыш шарт инженерлік қорғау объектілерінің арналуы 

болып табылады. 

 А тобына ірі қалалар және жұмысшы кенттерін инженерлік қорғауды әзірлеу бойынша іс-шаралар кешені жатады. 

 Б тобына жеке ірі халық шаруашылық объектілерін (өнеркәсіптік кәсіпорындар және т.б.) инженерлік қорғауды әзірлеу бойынша іс-

шаралар жатады. 

 В тобына ауылдық елдімекендерді және ауыл шаруашылығы жер-суларының жеке массивтерін инженерлік қорғауды әзірлеу 

бойынша іс-шаралар жатады. 

 

1710-0113-07-кесте – Халық шаруашылығы объектілерін инженерлік қорғау 
 

позиция 

№ 
Жобалау объектісінің атауы 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

 Қорғау құрылыстарының сыныптылығын анықтау үшін бастапқы деректерді зерделеу: - 

1 жобалаудың күрделілік тобы А 557 

2 жобалаудың күрделілік тобы Б 354 

3 жобалаудың күрделілік тобы В 142 

 
Қорғау сызбасын және құрылыстардың трассаларын: бөгеттерді, үймелерді, жағалау бекіткіштерді, кәріздерді, сорғы станцияларын 

орналастыру орындарын таңдау. Құрылыстардың типтері және жалпы габариттерін белгілеу: 
- 

4 жобалаудың күрделілік тобы А 1 921 

5 жобалаудың күрделілік тобы Б 1 082 

6 жобалаудың күрделілік тобы В 243 

 
Конструкциялар нұсқаларының техникалық-экономикалық есептері және олардың орналасу сызбалары негізінде қорғалатын 

объектілерге және бір-біріне қатынасы бойынша құрылыстардың және олардың орналасу орындарының оңтайлы өлшемдерін белгілеу: 
- 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

7 жобалаудың күрделілік тобы А 3 569 

8 жобалаудың күрделілік тобы Б 2 527 

9 жобалаудың күрделілік тобы В 1 497 

 
Оның суқойма бойынша және төменгі бьеф бойынша құрылыстарымен жиынтығында объектіні инженерлік 

қорғаудың бас жоспар-сызбасын жасау, негіздемелермен және ұсынымдармен жиынтық жазбаны жасау: 
- 

10 жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

11 жобалаудың күрделілік тобы Б 1 163 

12 жобалаудың күрделілік тобы В 820 

 Инженерлік қорғау құрылыстарын пайдалану жобасын (қағидалар) жасау: - 

13 жобалаудың күрделілік тобы А 5 996 

14 жобалаудың күрделілік тобы Б 4 438 

15 жобалаудың күрделілік тобы В 2 983 

Ескертпе – Инженерлік қорғау құрылыстарын жобалау құны «Ауыл шаруашылығы ойпаңдарын, елдімекендерді, қалаларды және өнеркәсіптік кәсіпорындарды 

инженерлік қорғау құрылыстары» деген 14-тараудың бағалары бойынша анықталады. 

 

11 Ағаш жинау, ағаш тазалау, орман өнеркәсібі және орман пайдалану объектілерін қайта жайластыру 

 
р/с 

№ 
Шарттар 

Жобалау жұмыстарының күрделілік санаты 

А Б В 

1 
Су басудың жалпы ауданы шеңберінде ағаштармен және 

бұталармен жабылған алап 
50%-дан астам 50-дан бастап 20%-ға дейін 20%-дан аз 

2 

Су қойма аймағына ауыр орман ресурстарын игеру және 

іске асыру шарттары (ағаш дайындау өнеркәсібінің болуы 

және құрылылысұа перспективалары) 

шарттар жоқ 
қанағаттанарлық 

шарттар 

жақсы 

шарттар 
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1710-0113-10-кесте – Ағаш жинау, ағаш тазарту, орман өнеркәсібі және орман пайдалану объектілерін қайта жайластыру 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды дайындау және беру: - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 104 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 629 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 427 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 730 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 487 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 123 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 325 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 123 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 972 

 
Оларды су пайдаланушылармен келісуді ескере отырып, суқойма түбін сүрек-бұталы өсімдіктерден тазартуға арналған 

техникалық шарттарды әзірлеу: 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 771 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 527 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 022 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 427 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 174 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 820 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 820 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 577 

 Орман мүкәммалына арналған материалдарды дайындау, оларды арнайы жобалау ұйымдарына беру: - 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 418 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 033 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 527 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 608 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 325 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 527 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 224 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 809 

 
Техникалық-экономикалық тұжырымдарды және есептерді қоса алғанда, оның құрылысы және пайдалану режимдерін ескере 

отырып, гидроторап параметрлерін таңдауға жобалық пысықтамалар: 
- 
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1710-0113-10-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 428 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 842 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 3 337 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 4 044 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 285 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 831 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 3 539 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 033 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 2 143 

 Бастапқы деректерді арнайы жобалау ұйымдарына беруге арналған материалдарды дайындау: - 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 861 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 668 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 668 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 486 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 213 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 416 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 314 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 102 

 Қосалқы мердігерлік ұйымдар орындаған жобаларға қорытындылар жасау: - 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 932 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 730 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 325 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 730 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 427 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 224 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 427 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 325 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 921 

 
Сметалық құжаттаманы және картографиялық материалды қоса алғанда, орман пайдалану бойынша жоба бөлімін 

әзірлеу: 
- 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 6 834 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 6 370 
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1710-0113-10-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

34 

Техникалық-экономикалық тұжырымдарды және есептерді қоса алғанда, оның құрылысы және пайдалану режимдерін 

ескере отырып, гидроторап параметрлерін таңдауға жобалық пысықтамалар, суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік 

тобы А 

1 919 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 5 561 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 6 572 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 5 602 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 5 055 

61 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 5 864 

62 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 5 258 

63 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 4 378 

 
Жобалық шешімдерді мүдделі ұйымдармен және ведомстволармен келісу. Жобаны сараптау және бекіту сатыларында 

қорғау: 
- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 174 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 022 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 618 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 820 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 517 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 820 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 618 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 466 

 

12 Санитарлық даярлық 

 
р/с 

№ 
Шарттар 

Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 
Көшірілетін халық саны  

10 мың адамнан астам 
10 мың адамнан бастап 500 

адамға дейін 
500 адамнан аз 

2 Қамтылатын елдімекендер саны  50-ден астам 50-ден бастап 5-ке дейін 5-тен аз 
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1710-0113-13-кесте – Санитарлық даярлық 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 

Облыстық аудандық санэпидстанцияларда санитарлық тазарту жеке объектілерін белгілеу: өнеркәсіптік 

кәсіпорындар, ауруханалар, қасапханалар, массивті ластану орындары, артезиан, геологиялық-барлау, мұнай 

ұңғымалары; зираттар, сібір жарасы мал қорымдары, ассенизация, суландыру және сүзгілеу алаптары, жануар текті 

шикізатты сақтау және өңдеу жөніндегі кәсіпорындар, қоқыс тастайтын жерлер, тазарту кәріздік құрылыстар, улы 

химикаттар қоймалары, биотермиялық шұңқырлар және т.б.: 

- 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 213 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 112 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 112 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 950 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 809 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 910 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 678 

 
Санитарлық тазарту объектілерін тексеру және санэпидстанциялардан жергілікті шарттарда санитарлық бойынша іс-

шаралар ұсынымдарды алу: 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 699 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 536 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 294 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 536 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 213 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 132 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 456 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 132 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 768 

 

Елдімекендерді тексеру деректері бойынша бұл пунктердегі санитарлық тазарту объектілерін, санын және 

сипаттамаларын анықтау: аулалар, құдықтар, ұғымалар, көму шұңқырлары, маш шаруашылығы құрылыстарының 

ластану орындары және т.б.: 

- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 859 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 809 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 910 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 688 
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1710-0113-13-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 606 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 809 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 364 

 
Суқоймаларды санитарлық дайындауды жүргізу бойынша жұмыстардың әдістерін тапсырыс берушімен, мердігермен 

және санэпидстанциямен келісу: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 394 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 344 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 344 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 262 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 284 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 262 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 222 

 
Жеке иеліктегі әрбір аулаға және санитарлық тазартуға жататын басқа да жерлерге арналған іс-шаралар көлемінің 

құрамын анықтау: 
- 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 820 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 606 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 708 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 606 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 606 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 506 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 394 

 Суқойма аймақтарын санитарлық дайындау бойынша іс-шаралардың еңбекті қажетсінуін анықтау: - 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 870 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 657 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 759 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 606 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 506 
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1710-0113-13-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 606 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 506 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 344 

 

13 Су көлігі іс-шаралар 

Жобалау жұмыстарының күрделілік топтары бойынша айқындауыш шарт суқоймалар немесе төменгі бьеф учаскелері бойынша 

кеме қатынасы қарқындылығы болып табылады. 

 А тобына кеме құрамдары 30-дан астам немесе 5-тен астам сал екі бағыттағы тәулік ішінде кеме қатынасы қарқындылығымен 

өзендердегі суқоймалар жатқызылды. 

 Б тобына кеме құрамдары 5-тен астам 30-ға дейін немесе 5-ке дейін сал екі бағыттағы тәулік ішінде кеме қатынасы 

қарқындылығымен өзендердегі суқоймалар жатқызылды. 

 В тобына кеме құрамдары 5-тен аз және тұрақты ағаш ағызылмайтын екі бағыттағы тәулік ішінде кеме қатынасы 

қарқындылығымен өзендердегі суқоймалар жатқызылды. 
 

1710-0113-16-кесте – Су көлігі іс-шаралары 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды дайындау және беру: - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 820 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 618 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 719 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 517 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 416 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 618 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 416 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 
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1710-0113-16-кестенің жалғасы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Бастапқы деректерді арнайы жобалау ұйымдарына беруге арналған материалдарды дайындау және беру: - 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 910 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 809 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 910 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 606 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 759 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 606 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

 Қосалқы мердігерлік ұйымның жобасына қорытынды жасау: - 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 820 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 719 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 618 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 618 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 416 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 416 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 213 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

 
Суқойманы көліктік игерудің тиімділігін анықтау үшін өзеннің тұрмыстық жай-күйі нұсқасы бойынша су көлігі 

бөлімін әзірлеу: 
- 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 5 055 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 4 752 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 4 044 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 4 550 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 4 044 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 3 741 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 3 741 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 539 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 3 033 
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1710-0113-16-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Суқойма бойынша тікелей және тұйық (бьефтік) кеме қатынасын ұйымдастырудың техникалық-экономикалық 

негіздемесі: 
- 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 730 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 527 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 730 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 527 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 224 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 325 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 224 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 2 022 

 Су көлігі бойынша жобаның бөлімін жасау: - 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 044 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 741 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 3 539 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 539 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 033 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 527 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 527 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 2 022 

 
Жобалық шешімдері мүдделі ведомстволармен және ұйымдармен келісу және жобаны сараптау және бекіту 

сатыларында қорғау: 
- 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 910 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 809 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 859 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 657 

61 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 759 

62 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 606 

63 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 
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1710-0113-16-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 
Өзен көлігінде табиғатты қорғау және су ресурстарын ұтымды пайдалану бойынша іс-шараларды және олардың 

еңбекті қажетсінуін анықтау: 
- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 820 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 517 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 820 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 517 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 314 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

 

14 Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 

1  Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жобасын жасау үшін суқойма санатын анықтау кезінде, осы 

тараудың 2-тармағында көрсетілген шарттардан бөлек, сондай-ақ суқойманың ұзақтығы ескеріледі:  

– I санатқа ұзақтығы 300-ден астам 500 км дейін суқоймалар жатады; 

– II санатқа ұзақтығы 50-ден астам 300 км дейін суқоймалар жатады; 

–  III санатқа ұзақтығы 50 км дейін суқоймалар жатады. 

2 Объектіні жоғары санаттардың біріне жатқызу үшін осы жоғары санатқа арналған тізбеде қамтылған шарттардың бірінің болуы 

жеткілікті. 

3 Суқойманың ұзақтығы 500 км астам болғанда жобалау жұмыстарының құны 1,1 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

 
№ пп Шарттар Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 Табиғи ресурстардың игерілуі (табиғат пайдаланушылардың және олардың 

объектілерінің болуы) 

3 және одан да көп 

табиғат 

пайдаланушылар 

3-ке дейін 

табиғат 

пайдаланушылар 

табиғи ресурстарды ұйымдасқан 

түрде пайдалану жоқ 

2 Қоршаған ортаға антропогендік қызметтің әсерін сипаттауға мүмкіндік 

беретін ғылыми-зерттеу материалдарының болуы 

жоқ жартылай қол жетімді бар 
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1710-0113-19-кесте – Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Табиғи шарттардың жалпы сипаттамасы: - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 396 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 536 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 768 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 607 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 072 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 546 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 082 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 768 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 394 

 

Табиғи ресурстарды пайдалану және олардың халық шаруашылығындағы маңызы: – су ресурстары. Су тұтыну 

перспективалары; – балық шаруашылығындағы маңызы және балық шаруашылығы;– жер ресурстары және ауыл 

шаруашылығы;– орман ресурстары және өсімдік ресурстары, жануарлар әлемі және аңшылық шаруашылық: 

- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 811 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 599 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 123 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 295 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 880 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 416 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 233 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 041 

 Суайдынның санитарлық-гигиеналық жай-күйі. Су қорғау іс-шараларының перспективалары: - 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 5 722 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 4 772 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 4 034 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 842 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 871 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 396 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 689 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 325 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 921 

 Жобаланатын гидротехникалық құрылыстардың сипаттамасы, (қоршаған ортаны қорғау талабымен ұштастырыла  - 
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1710-0113-19-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 орналасқан жері, параметрлер, жұмыс режимдері):  

28 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 568 

29 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 072 

30 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 546 

 Гидрологиялық режим - 

 Жоғарғы және төменгі бьефтердегі табиғи шарттар өзгерістерінің болжамы: - 

31 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 031 

32 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 678 

33 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 384 

34 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 748 

35 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 495 

36 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 293 

37 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 465 

38 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 354 

39 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

 Мұз режимі, термиялық режим: - 

40 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 576 

41 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 384 

42 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 243 

43 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 404 

44 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

45 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

46 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 273 

47 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 202 

48 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 121 

 Гидрогеологиялық режим - 

49 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 516 

50 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 344 

51 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 222 

52 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 323 

53 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 232 

54 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 152 

55 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 212 

56 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 142 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

57 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 71 

 Жағлауларды қайта жасау - 

58 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 082 

59 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 718 

60 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 394 

61 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 536 

62 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 526 

63 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

64 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 495 

65 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 384 

66 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 212 

 Микроклиматқа әсер - 

67 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 728 

68 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 516 

69 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 293 

 Топырақ-өсімдік жамылғысына әсер - 

70 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 001 

71 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 667 

72 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 364 

73 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 657 

74 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 454 

75 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 252 

76 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 454 

77 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 344 

78 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 192 

81 
Суайдынның санитарлық-гигиеналық жай-күйі. Су қорғау іс-шараларының перспективалары, суқойма санаты II, 

жобалаудың күрделілік тобы Б 
384 

82 
Суайдынның санитарлық-гигиеналық жай-күйі. Су қорғау іс-шараларының перспективалары, суқойма санаты III, 

жобалаудың күрделілік тобы В 
698 

 Шымтезек батпақтарының қалқуы - 

79 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 082 

80 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 707 

81 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 216 

82 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 393 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

83 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 626 

84 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

85 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 486 

86 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 364 

87 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

 Жануарлар әлеміне әсер - 

88 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 599 

89 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 689 

90 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 880 

91 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 779 

92 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 203 

93 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 637 

94 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 052 

95 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

96 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 434 

 Ихтиофаунаға әсер (түр құрамының өзгеруі, балық өнімділігі, нұқсан) - 

97 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 033 

98 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 334 

99 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 678 

 

1710-0113-20-кесте – Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау (жалғасы) 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Саяз сулы жерлерді қалыптастыру - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 454 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 284 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 152 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 304 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 212 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 101 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 212 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 142 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 71 

 
Суқоймадағы және төменгі бьефтегі су сапасының болжамы (гидрохимиялық режим, гидробиологиялық режим, 

суайдынның санитарлық-гигиеналық жай-күйі) 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 5 733 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 468 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 861 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 731 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 508 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 385 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 305 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 992 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 981 

 Жерлердің су басуына және су астында қалуына қарсы күрес  - 

 
Табиғи ресурстарды және қоршаған ортаны қорғаудың теріс әсерін және ұтымды пайдаланылуын болдырмау 

бойынша жоспарланған шаралар: 
- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 961 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 626 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 323 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 637 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 434 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 222 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 434 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 323 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 172 

 Жағалауларды қайта өңдеуге қарсы күрес - 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 900 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 667 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 566 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 667 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 454 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 232 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 454 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 334 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 172 

 Төменгі бьефтегі арнаның деформациясына қарсы күрес - 

37 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 334 

38 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 232 

39 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 112 

 Қалқыма шымтезекке және жүзбе сүрекке қарсы күрес - 

40 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 516 

41 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 293 

42 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 162 

43 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 314 

44 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 222 

45 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 121 

46 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 222 

47 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 162 

48 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 82 

 Жер ресурстарын пайдалану және қорғау - 

49 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 293 

50 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 202 

51 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 101 

 Орман ресурстарын пайдалану және қорғау - 

52 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 275 

53 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 486 

54 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 930 

55 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 618 

56 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 082 

57 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 557 

58 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 061 

59 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 778 

60 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 394 

 
Суқойманы балық шаруашылығында пайдалану, балық шаруашылығына нұқсанды өтеу бойынша іс-шаралар, балық 

қорғау іс-шаралары: 
- 

61 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 599 

62 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 305 
 



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 122 

 

1710-0113-20-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

63 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 203 

64 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 497 

65 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 689 

66 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 880 

67 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 476 

68 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 052 

69 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 748 

 Жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар - 

70 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 063 

71 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 334 

72 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 688 

73 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 345 

74 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 940 

75 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 546 

76 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 950 

77 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 728 

78 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 424 

 Таяз сулы жерлерді пайдалану - 

79 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 880 

80 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 566 

81 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 284 

82 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 587 

83 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 394 

84 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

85 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 394 

86 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 293 

87 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 152 

 Рекреациялық пайдалану - 

88 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 001 

89 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 648 

90 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 323 

91 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 688 

92 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 454 
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позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

93 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 232 

94 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 454 

95 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 334 

96 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 172 

 Судың лайсаңдығына және тұнбалануына қарсы күрес - 

97 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 082 

98 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 

99 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 596 

 

1710-0113-21-кесте – Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау (жалғасы) 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін құру кезінде қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар - 

1 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 648 

2 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 445 

3 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 192 

 Жағалаудағы су қорғау санитарлық-қорғау аймақтарын ұйымдастыру бойынша іс-шаралар - 

4 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 031 

5 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 728 

6 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 385 

 
ГЭС құрылысына байланысты қоршаған ортаны қорғау бойынша басқа да іс-шаралар (оңтайлы сәулет-жоспарлау 

шешімдерін таңдау және ландшафтық шарттарды жақсарту) 
- 

7 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 637 

8 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 434 

9 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 222 

 Жұмыстардың көлемдерін жинақтау және өтемақылық іс-шаралардың еңбекті қажетсінуі бойынша сметаларды жасау - 

10 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы А 839 

11 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы Б 566 

12 суқойма санаты I – III, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

 
Суқоймада және төменгі бьефте қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін одан әрі зерттеулер мен іс-

шаралардың бағдарламасын әзірлеу 
- 

13 суқойма санаты I–III, жобалаудың күрделілік тобы А 991 
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1710-0113-21-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

14 суқойма санаты I–III, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 

15 суқойма санаты I–III, жобалаудың күрделілік тобы В 454 

 

15 Суқойманы және төменгі бьефті дайындау бойынша өзге де жұмыстар 
 

№ 

пп 
Шарттар 

Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 Көшірілетін халық саны 10 мың адамнан астам 
10 мың адамнан бастап 500 

адамға дейін 
500 адамнан аз 

2 Қамтылатын елдімекендер саны 50-ден астам 50-ден бастап 5-ке дейін аз 5 

 

Жобалау жұмыстарының құны (1710-0113-22-кесте поз.3–16) келесі суқоймалар санаттары және күрделілік топтарына сүйене 

отырып, анықталады: 

1 Кестенің 3–16-поз. бойынша жұмыстар үшін жұмыстардың 1710-0113-22 күрделілік тобы былайша анықталады: 

– Суқоймалардың санаттары: 

I санат – барынша ірі суқоймалар, су беті айдынының ауданы 1000 км2 астам. 

II санат – үкен және орташа суқоймалар, су беті айдынының ауданы 100-ден астам 1000 км2 дейін. 

III санат – шағын және кіші суқоймалар, су беті айдынының ауданы 100 км2 дейін. 

– Жобалаудың күрделілік тобы: 

А – аса күрделі шарттар; 

Б – күрделі шарттар; 

В – барынша төмен күрделі шарттар. 

2  Жобалау бойынша күрделілік топтарының айқындауыш шарттары жобалау жұмыстарының әрбір түрі (арналуы) үшін жеке 

көрсетілген. 

Объектіні жоғары күрделілік санаттарының біріне жатқызу үшін осы жоғары санатқа арналған тізбеде қамтылған шарттардың 

бірінің болуы жеткілікті. 

3  Ескірген топографиялық материалдарды пайдалану кезінде жобалық–сметалық құжаттаманы әзірлеу құны жұмыстардың жеке 

түрлеріне арналған келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

1.1 – топографиялық материалдар жобалау жұмыстары басталуының алдындағы 10 жыл бұрын басып шығарылды; 
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1,15 – жобалау жұмыстары басталуының алдындағы 15 жыл бұрын басып шығарылды; 

1,2 – жобалау жұмыстары басталуының алдындағы 20 жыл бұрын басып шығарылды». 

4 Осы ауданның экономикасы бойынша салалық даму сызбасы және басқа да жобалық әзірлемелер болмаған кезде жобалау 

жұмыстарының құны 1,2 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

5 Суқойма ауданы және төменгі бьеф бойынша қолда бар техникалық–экономикалық ақпарат негізінде жобалық–сметалық 

құжаттаманы әзірлеу үшін қажетті жобалау жұмыстарының жеке түрлерін жинақтау жүргізіледі және баға суқойма санатына және 

жобалаудың күрделілік тобына байланысты анықталады. 

Жұмыстардың күрделілік тобы барынша күрделі топтың болуына байланысты белгіленеді. 
 

1710-0113-22-кесте – Суқойманы және төменгі бьефті дайындау бойынша өзге де жұмыстар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

1 
Байланыс желілерін, ЭБЖ, жолдарды қайта жайластыру бойынша іс-шаралар жобасын әзірлеу, суқойма санаты I, 

жобалаудың күрделілік тобы А 
2 437 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 022 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 517 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 224 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 527 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 618 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 314 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 950 

 Кәсіпорындарды қайта жайластыру бойынша іс-шаралар жобасын әзірлеу - 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 304 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 213 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 213 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 961 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 809 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 910 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 617 

 
Жобаны әзірлеуге арналған техникалық тапсырманы дайындау, суқойманы және төменгі бьефті дайындау кезінде 

жұмыстардың барлық түрлері бойынша бағдарламаларды және жобалық-іздестіру жұмыстарына арналған сметаны  
- 
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1710-0113-22-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 жасау (қоса қосалқы мердігерлік ұйымдардың сметаларын алуды және келісуді қоса алғанда). Қосалқы мердігерлік  

 ұйымдарға лимиттерге арналған өтінімдерді жасау  

19 суқойма санаты I – II, жобалаудың күрделілік тобы А-Б 1 648 

20 суқойма санаты I – II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 213 

21 суқойма санаты I – II, жобалаудың күрделілік тобы В 657 

22 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 820 

23 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 778 

24 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

 

ГЭС сметасы бойынша және ГЭС сметасынан бөлек басқа да ведомстволар қаржыландыратын жалпы шығындардағы 

қатысу үлесі бойынша ҚТД әртүрлі нұсқаларына арналған суқойма және және төменгі бьеф бойынша іс-

шаралардың барлық түрлерінің көлемдері және еңбекті қажетсінуі бойынша (ГЭС сметасы бойынша) жиынтық 

кестелерді жасау 

- 

25 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 576 

26 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 404 

27 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 354 

28 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 454 

29 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 374 

30 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 284 

31 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 374 

32 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

33 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 172 

 
Суқойманы және төменгі бьефті дайындауға арналған іс-шаралардың түрлері бойынша құрылысты ұйымдастыру 

жобаларын әзірлеу 
- 

34 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 20 676 

35 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 18 958 

36 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 12 638 

37 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 19 716 

38 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 15 955 

39 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 10 111 

40 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 15 166 

41 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 13 903 

42 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 6 288 

 ҚТД әртүрлі нұсқалары үшін суқойманы және төменгі бьефті дайындауға арналған жұмыстардың түрлері бойынша  - 
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1710-0113-22-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 орындау және қаржыландыру көлемдерінің жиынтық күнтізбелік жоспарларын әзірлеу  

43 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

44 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 213 

45 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

46 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 213 

47 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 759 

48 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 657 

49 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 809 

50 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 688 

51 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

 Бұзылу көлемдерін анықтау және іске қосу кешені бойынша суқойманы дайындаумен байланысты іс-шаралар - 

52 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 2 174 

53 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 820 

54 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

55 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

56 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 203 

57 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 910 

58 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

59 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 

60 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 587 

 Гидротехникалық кешен бойынша су тасқынына қарсы күрестің тиімділігін бағалау - 

61 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 901 

62 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 517 

63 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 213 

64 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

65 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 274 

66 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 910 

67 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 213 

68 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 011 

69 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 850 

 
Іс-шаралардың түрлері бойынша және ҚТД нұсқалары бойынша гидротораптың тиімділігіне жатқызылған суқойма 

және төменгі бьефті дайындауға арналған шығындарды анықтау 
- 

70 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 173 
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1710-0113-22-кестенің соңы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

71 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 910 

72 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

73 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 809 

74 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 667 

75 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

76 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 606 

77 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 506 

78 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 354 

 Суқойманы дайындау бойынша іс-шаралар бөлігінде суқойманы пайдалану қағидаларын әзірлеу - 

79 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 18 402 

80 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 15 166 

81 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 10 111 

82 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 15 166 

83 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 9 352 

84 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 8 089 

85 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 12 638 

86 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 8 089 

87 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 6 035 

 
Геологиялық ұйымға сұраулар жасау, пайдалы қазбалардың болуы туралы қорытындымен жазбаны жасау, 

геологиялық қызмет органдарымен келісу 
- 

88 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 334 

89 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 284 

90 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 232 

91 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 284 

92 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 222 

93 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 182 

94 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 232 

95 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 182 

96 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 112 

 

16 Суқойманы және ГЭС төменгі бьефін дайындауды негіздеуге арналған су шаруашылығы есептері 

1  Суқойма санатын анықтау кезінде оның келесі ұзақтығы ескеріледі: 
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I санат – ұзақтығы 300-ден астам 500 км дейін суқоймалар. 

II санат – ұзақтығы 50-ден астам 300 км дейін суқоймалар. 

III санат – ұзақтығы 50 км дейін суқоймалар. 

2 Суқойманың ұзақтығы 500 км астам болғанда жобалау құны 1,1 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

 

р/с № Шарттар 
Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 

Судың күн сайынғы шығыстары 

бойынша бастапқы деректердің 

болуы 

көпжылдық қатарға нәтижелерді келтірумен есептік 

жармалар жеткіліксіз болған кезде жеке жылдар 

ішіндегі судың күн сайынғы шығыстары бойынша 

деректер  

қарастырылатын есептік 

жармаларда 28–30 жыл кезеңі 

ішінде күн сайынғы шығыстар 

бойынша деректер 

көпжылдық кезеңге келтірмей 

осы жылдар ішіндегі деректер  

2 Есептік жармалар саны 10-нан астам 5-тен бастап 10-ға дейін 5 дейін 

 

1710-0113-25-кесте – Суқойманы және ГЭС төменгі бьефін дайындауды негіздеуге арналған су шаруашылығы есептері 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Әртүрлі қамтамасыз етілген тасқында жоғарғы бьефтегі судың бос үстіңгі беті қисықтарының есебі және құрылымы - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 044 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 539 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 3 033 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 527 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 022 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 517 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

 
Бөгеннен тірек шарттарында әртүрлі жармалардағы шығыстар және деңгейлер ұзақтығы қисықтарының есебі және 

құрылымы 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 263 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 829 
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1710-0113-25-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 657 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 506 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 404 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

 
Әртүрлі навигация мерзімдеріне (әртүрлі қамтамасыз етілу) бақылау жармаларындағы жоғарғы бьефтің есептік 

деңгейлері 
- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 506 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 101 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 222 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 252 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 76 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 354 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 202 

27 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 50 

 Әртүрлі есептік жармалардағы төменгі бьефтегі жобалық ағын және деңгейлер есептері - 

28 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

29 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 527 

30 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 022 

31 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

32 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 618 

33 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 213 

34 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

35 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 708 

36 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

 Төменгі бьефтің бақылау жармаларындағы ең жоғары реттелген шығыстардың есебі - 

37 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

38 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 213 

39 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 011 

40 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 314 

41 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 011 

42 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 708 

43 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 
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1710-0113-25-кестенің жалғасы 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

44 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 

45 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

 
Төменгі бьефтің әртүрлі жармаларындағы әртүрлі айлардағы және маусымдар бойынша судың күн сайынғы 

шығыстарының және жобалық шарттардағы деңгейлер ұзақтығының есебі 
- 

46 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

47 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 011 

48 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

49 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 1 213 

50 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 

51 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 404 

52 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

53 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 606 

54 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

 
Төменгі бьефтегі бақылау жармалары үшін жасанды және реттелген ағын шарттарында әртүрлі қамтамасыз етілген су 

тасқындарында ең жоғары шығыстар мен деңгейлерді және олардың ұзақтығын анықтау 
- 

55 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

56 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 730 

57 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 527 

58 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 224 

59 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 820 

60 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 517 

61 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 1 517 

62 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 011 

63 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

 
Есептік қамтамасыз етілудің әртүрлі ең жоғары шығыстарында төменгі бьефтегі судың бос үстіңгі беті қисықтарының 

есебі және құрылымы 
- 

64 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 759 

65 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 506 

66 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 404 

67 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 626 

68 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 424 

69 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 304 

70 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 506 
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1710-0113-25-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

71 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 354 

72 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

 Төменгі бьефтің бақылау жармаларындағы тұрақты орташа және ең жоғары қысқы деңгейлердің есебі - 

73 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 1 011 

74 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 809 

75 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 759 

76 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 657 

77 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 526 

78 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

79 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 304 

80 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 252 

81 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

 Тәуліктік реттеудің әсер ету аймағындағы деңгейлер режимі - 

82 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 809 

83 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 657 

84 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 506 

85 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 606 

86 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 506 

87 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 354 

88 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 404 

89 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

90 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

 Су шаруашылығы деректері бөлігінде арнайы су пайдалану шарттарын әзірлеу материалдары - 

91 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 506 

92 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 354 

93 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 202 

94 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 454 

95 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 304 

96 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 152 

97 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 404 

98 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 252 

99 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 101 
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1710-0113-26-кесте – Суқойманы және ГЭС төменгі бьефін дайындауды негіздеуге арналған су шаруашылығы есептері 

(жалғасы) 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Су ресурстарын пайдалану бөлігінде суқоймаларды пайдалану қағидаларын әзірлеу - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 12 132 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 9 099 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 5 055 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 11 122 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 8 089 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 4 550 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 10 111 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 7 078 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 4 044 

 
Суағар бассейнінде халық шаруашылығын дамытудың қабылданған нұсқаларына байланысты гидротораптың төменгі 

бьефінде су тұтыну және су бұру көлемдері мен режимдерін анықтау (қазіргі жай-күйі және перспективасы) 
- 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 3 033 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 022 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 1 416 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 2 123 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 416 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 366 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 022 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 1 366 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

 

Гидротораптың жоғарғы және төменгі бьефтерінде іс-шараларды әзірлеу үшін бірнеше есептік шарттар және жеке 

жыл мауымдары бойынша ГЭС-тің жобалық жұмыс режимінің сипаттамаларын анықтау бойынша энергетикалық 

есептер 

- 

19 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 7 078 

20 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 5 055 

21 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 3 539 

22 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 6 572 

23 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 4 044 

24 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 3 033 

25 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 4 044 

26 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 033 

30 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 2 022 
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17 Суқойманы және төменгі бьефті дайындау кезінде болжамды негіздеуге арналған мұзды-термиялық есептер 

1  Суқойма санатын анықтау кезінде оның келесі ұзақтығы ескеріледі: 

I санат – ұзақтығы 300-ден астам 500 км дейін суқоймалар; 

II санат – ұзақтығы 50-ден астам 300 км дейін суқоймалар; 

III санат – ұзақтығы 50 км дейін суқоймалар. 

2 Суқойманың ұзақтығы 500 км астам болғанда жобалау құны 1,1 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

3 Мұз режимінің сипаттамасына байланысты жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

– 1,1 қатудың кептелу сипатында; 

– 1,1 кептеліп аршылуда; 

– 0,9 мұз кедергісі болмаған кезде. 

Төменгі бьефтегі күрделі шарттарда, егер ол 2 және одан астам суағарларды қамтыса, жобалау құны 1,2 коэффициентті қолдана 

отырып, анықталады. 

 

р/с № Шарттар 
Жобалаудың күрделілік тобы 

А Б В 

1 2 3 4 5 

1 
Суқойма бойынша есептер үшін: 

Тереңдігі  
100 м астам 31-ден бастап 100 м дейін 30 м аз 

2 
Төменгі бьеф бойынша есептер үшін: 

Есептік жармалар саны 
10-нан астам 5-тен бастап 10-ға дейін 5-тен аз 

 

1710-0113-28-кесте – Суқойманы және төменгі бьефті дайындау кезінде болжамды негіздеуге арналған мұзды-термиялық 

есептер 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

 Суқойма бойынша мұзды-термиялық есептер - 

1 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 5 055 

2 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 4 247 

3 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 831 

4 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 4 247 

5 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 539 
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1710-0113-28-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Баға параметрлері 

a, мың теңге 

6 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 2 355 

7 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 3 539 

8 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 943 

9 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 962 

 Төменгі бьеф бойынша мұзды-термиялық есептер - 

10 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы А 4 247 

11 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы Б 3 539 

12 суқойма санаты I, жобалаудың күрделілік тобы В 2 214 

13 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы А 3 539 

14 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 952 

15 суқойма санаты II, жобалаудың күрделілік тобы В 1 840 

16 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы А 2 527 

17 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы Б 2 103 

18 суқойма санаты III, жобалаудың күрделілік тобы В 1 314 

 

18 Суқойма және төменгі бьеф жағалау жолағын қайта жасау және су астында қалу болжамы бойынша есептер 

 

1  Суқойма және төменгі бьеф жағалау жолағының болжамы және су астында қалуы бойынша жобалау жұмыстарының құнын анықтау 

кезінде өлшеуіш ретінде фондық болжамда суқойманың жағалау желісінің 1 қума километріне және егжей-тегжейлі болжамда 1 

елдімекенге (объект) болжам жасау бойынша жұмыстардың көлемі қабылданды. 

Жобаланатын суқойма сипаттамасының айқынауыш шарттары былайша қабылданды: 

– тоңдану шарттар – приолитозон немесе криолитозоннан тыс; 

– деңгейлік режим – қарапайым және күрделі. 

Қарапайым деңгейлік режимде болжам бір есептік деңгейде жүргізіледі. 

Күрделі деңгейлік режимде – аралық есептік деңгейлер және сулылығы бойынша әртүрлі айналымдар үшін әртүрлі деңгейлер 

пайдаланылады. 

2 Жобалау құны бір текті геологиялық құрылысқа сүйене отырып, 1–66-кестенің бағалары бойынша анықталады, бір текті емес 

құрылыста жобалау жұмыстарының құны 1,5 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

3 Тұрақты жағалаулар үлесінің артуына байланысты периметрі 100 км астам суқоймаларды жобалау құны келесі коэффициенттерді 

қолдана отырып, анықталады: 
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– 0,9 периметрі 100-ден астам 500 км дейін; 

– 0,7 периметрі 500 км астам. 
 

1710-0113-31-кесте – Суқойма және төменгі бьеф жағалау жолағын қайта жасау және су астында қалу болжамы бойынша 

есептер 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 
Обьектінің негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері a, 

мың теңге 

 1 Абразиондық (термоабразиондық) қайта өңдеу болжамы: А Криолитозонадан тыс шарттар: - - 

 А.1 Қарапайым деңгейлік режимде: - - 

1 Фондық болжам 1 қум. км 40 

2 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 172 

 А. 2 Күрделі деңгейлік режимде: - - 

3 Фондық болжам 1 қум. км 50 

4 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 252 

 Б Криолитозона шарттары: Б.1 Қарапайым деңгейлік режимде: - - 

5 Фондық болжам 1 қум. км 71 

6 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 354 

 Б.2 Күрделі деңгейлік режимде: - - 

7 Фондық болжам 1 қум. км 82 

8 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 404 

 2 Су астында қалу болжамы: А Криолитозонадан тыс шарттар: - - 

 A.1 Қарапайым деңгейлік режимде: - - 

9 Фондық болжам 1 қум. км 40 

10 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 172 

 А.2 Күрделі деңгейлік режимде: - - 

11 Фондық болжам 1 қум. км 50 

12 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 252 

 3 Еңісстердің беріктік болжамы: А Криолитозонадан тыс шарттар: - - 

 A.1 Қарапайым деңгейлік режимде: - - 

13 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 546 

 А.2 Күрделі деңгейлік режимде: - - 

14 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 617 

 Б Приолитозона шарттары: Б.1 Қарапайым деңгейлік режимде: - - 

15 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 688 

 Б.2 Күрделі деңгейлік режимде: - - 

16 Егжей-тегжейлі болжам 1 елдімекен (объект) 759 
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14-тарау Ауыл шаруашылығы ойпаңдарын,елдімекендерді, қалаларды және өнеркәсіптік кәсіпорындарды инженерлік 

қорғау құрылстары 
 

1 Бағалар ауыл шаруашылығы ойпаңдарын, елдімекендерді, қалаларды және өнеркәсіптік кәсіпорындарды инженерлік қорғау 

құрылыстарының жұмыс құжаттамасын, жобасын және жұмыс жобасын әзірлеуге келтірілген. 

2 Бағаларда құрғату желілерін, арна бұру сағаларын, көпірлік өтпелерді, қосалқы өндірістік мақсаттағы объектілерді жобалау құны 

ескерілмеген. 

3 Бағалар ашық арнамен бөгет жанындағы кәрізді қолдана отырып, объектілерді инженерлік қорғау құрылыстары үшін келтірілген. 

Құрастырма коллекторлармен тік бөгет жанындағы кәрізді қолдану кезінде жұмыс құжаттамасын және жұмыс жобасын әзірлеу құны 

қорғаныш бөгетінің келтірілген биіктігі төмендегідей болғанда келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

5 м дейін – 1,35; 

5-тен астам 8 м дейін – 1,25; 

8-ден астам 10 м дейін – 1,21. 

4  Негізді бекітумен байланысты қалаларды және өнеркәсіптік кәсіпорындарды жағалау бекіту болған кезде инженерлік қорғау 

құрылыстарын жобалау құны 1,2 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

5 2м астам толқын болған кезде жобалау құны толқын биіктігіне қарай келесі коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады: 

2-ден астам 4 м дейін – 1,1; 

4 м астам – 1,2. 

6 «Табиғат қорғау іс-шаралары» бөлімін жобалау құны келесі коэффициенттерді қолдана отырып, жобалық-сметалық құжаттама 

және жобалау жұмыстары түрлерінің құнын ұсынылатын бөлумен кестеге сәйкес анықталады: 

 

Қорғаныш бөгетінің келтірілген биіктігі, м Қорғау ауданы, км2 Коэффициент 

1 2 3 

5 

20 1,95 

50 1,64 

100 1,42 

200 1,27 
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Кестенің соңы 

 

1 2 3 

8 

20 1,48 

50 1,18 

100 1 

200 0,86 

10 

20 1,27 

50 1 

100 0,83 

200 0,7 

 

1710-0114-01-кесте – Ауыл шаруашылығы ойпаңдарын, елдімекендерді, қалаларды және өнеркәсіптік кәсіпорындарды 

инженерлік қорғау құрылыстары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Инженерлік қорғау алаңы, бөгеттің келтірілген биіктігі 5 м: - - - - - 

1 10-нан бастап 50-ге дейін км² 21 472 438 0,56 1,28 

2 50-ден астам 100-ге дейін км² 25 642 354 0,49 1,24 

3 100-ден астам 200-ге дейін км² 36 065 250 0,43 1,21 

 Инженерлік қорғау алаңы, бөгеттің келтірілген биіктігі 8 м: - - - - - 

4 10-нан бастап 50-ге дейін км² 27 622 876 0,49 1,24 

5 50-ден астам 100-ге дейін км² 41 693 594 0,42 1,21 

6 100-ден астам 200-ге дейін км² 59 413 417 0,38 1,19 

 Инженерлік қорғау алаңы, бөгеттің келтірілген биіктігі 10 м: - - - - - 

7 10-нан бастап 50-ге дейін км² 35 961 1 157 0,44 1,22 

8 50-ден астам 100-ге дейін км² 54 723 782 0,38 1,19 

9 100-ден астам 200-ге дейін км² 78 697 542 0,35 1,17 
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 1710-0114-01-кестенің соңы 

 
Ескертпе – Бағалар 4-ке тең жақтар арақатынасы қорғау алаңының тікбұрышына келтірілген; жақтар арақатынасы 2 тең мән үшін 0,95 коэффициент, 8-ге тең –1,17 

коэффициент қолданылады; басқа да мәндер үшін коэффициент шамасы түсіндірумен анықталады. 

Қорғау алаңының тікбұрышына келтірілген ұзын жағының мәнін келесі формула бойынша анықтау керек, мұнда: 

Zфр = қорғау шебінің ұзақтығы, км;  

S – қорғау ауданы, км2. 
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15-тарау Құрылыстағы бұрғылау-жарылыс жұмыстары 
 

1 Бағалар жұмыс құжаттамасын, жобаны және жұмыс жобасын әзірлеуге келтірілген. 

2 Қолданыстағы немесе салынып жатқан объектілерге жақын жерде жүргізілетін бұрғылау-жарылыс жұмыстарын жобалау құны 1,3 

коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

3 Күрделі жергілікті жер бедері (еңісі 300-тан астам) немесе топырақты сулануы шарттарында жүргізілетін бұрғылау-жарылыс 

жұмыстарын жобалау құны 1,2 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

4 Негіздің және қазаншұңқырлар (шұңқырлар) ернеулерінің сақталуын қамтамасыз ететін арнайы технологияларды пайдалана 

отырып, жүргізілетін бұрғылау-жарылыс жұмыстарын жобалау құны 1,15 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

5 Кешенді жобаларды әзірлеу кезінде бағаларды қолдануға рұқсат етілмейді. 
 

1710-0115-01-кесте - Құрылыстағы бұрғылау-жарылыс жұмыстары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Қазаншұңқырлар (шұңқырлар): - - - - - 

1 2 мың м³ дейін объект 234 - 0,4 1,08 

2 2-ден астам 10 мың м³ дейін мың м³ 222 16 0,4 1,08 

3 10-нан астам 50 мың м³ дейін мың м³ 316 6,9 0,4 1,08 

4 50-ден астам 100-ге дейін мың м³ мың м³ 506 2,78 0,4 1,08 
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16-тарау Энергетикалық объектілердің жерасты құрылыстары 
 

1 Бағалар энергетикалық объектілердің жерасты құрылыстарының жұмыс құжаттамасын, жобасын және жұмыс жобасын әзірлеуге 

келтірілген. 

2 Қиындатушы факторлар болған кезде жерасты құрылыстарын жобалау құны әзірленуі қиындайтын жобалау жұмыстарының 

құнына коэффициенттерді қолдана отырып, анықталады. 

 

р/с 

№ 
Жобалауды қиындататын факторлардың сипаттамасы 

Коэффициенттер  

жұмыс құжаттамасы және жұмыс жобасы 

кезеңінде 

жоба 

кезеңінде 

1 
Туннель трассасы бойынша инженерлік–геологиялық қатынаста ерекшеленген үштен астам 

учаскелердің болуы  
1,1 1,1 

2 Жоғары тау қысымының пайда болуына бейім жыныстар - - 

 а) есептік жүктемесі 40-тан астам тс/м2  1,2 1,1 

 б) есептік жүктемесі 100-ден астам тс/м2 1,4 1,2 

3 100 м астам қысымда жерасты суларының сыртқы гидростаттық қысымы 1,2 1,1 

4 Таулы жердегі соққыларға және жыныс пен газдың тосын шығарындыларына бейім жыныстар  1,2 1,1 

5 Метаннан, күкірт сутегінен және көмір қышқыл газынан газдың пайда болуы. 1,2 1,1 

6 Жерасты суларының ағындары, қарқындылығы кенжарға 50-ден астам м3/сағ  1,1 – 

 

3 Бірдей мақсаттағы екі қатар орналасқан туннель болған кезде екінші туннельді жобалау құны 0,8 коэффициентті қолдана отырып, 

анықталады. 

4  Бірдей мақсаттағы үш  және одан астам қатар орналасқан туннельдер болған кезде екінші және кейінгі туннельдерді жобалау 

құны 0,5 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

5 18-поз. бағаларында қаптамаалрды штрабтаумен бетон тығындардың конструкциясы және құрылысын ұйымдастыру, кірме 

ендірмелерді буттау және инженерлік коммуникацияларды, желілерді бөлшектеу және консервациялау және т.б бойынша жобалық-

сметалық құжаттаманы әзірлеуді қоса алғанда, электр станциясының жойылатын жерасты құрылыстары, мысалы кірме ендірмелермен 

құрылыс туннелі бойынша жою іс-шараларын жобалау құны ескерілген. 
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6 Бағаларда автожолдардың сызықтық құрылыстарын, кабельдік коллекторларды, машина залдарының кранасты жолдарын және т.б. 

электр станциялары құрылғыларын, портал жанындағы еңістерде тұрақсыз массивтерді бекіту, мұз қатуға, тасқындарға қарсы күрес 

бойынша іс-шараларды және т.б. жобалау құны ескерілмеген. 

7 Кешенді жобаларды әзірлеу кезінде бағаларды қолдануға рұқсат етілмейді. 
 

1710-0116-01-кесте – Энергетикалық объектілердің жерасты құрылыстары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

 Штольнялар және туннельдер: - - - - 

1 Штольня, көлденең қимасының ауданы 20 м² аз, ұзақтығы 1 км дейін құрылыс 14 863 0,69 1,15 

2 
Штольня, көлденең қимасының ауданы 20 м² аз, ұзақтығы ұзақтығы 1-ден астам 2 

км дейін 
құрылыс 25 172 0,73 1,15 

3 Әрбір кейінгі километр үшін 2-ден астам 20 км дейін км 7 182 0,78 1,24 

4 
Туннель, көлденең қимасының ауданы 20-дан бастап 60 м² дейін, ұзақтығы 1 км 

дейін 
құрылыс 35 992 0,3 1,06 

5 
Туннель, көлденең қимасының ауданы 20-дан бастап 60 м² дейін, ұзақтығы 1-ден 

астам 2 км дейін 
құрылыс 49 136 0,38 1,08 

6 Әрбір кейінгі километр үшін 2-ден астам 20 км дейін км 9 204 0,61 1,13 

 Туннель, көлденең қимасының ауданы 60 м² астам, ұзақтығы: - - - - 

7 1 км дейін құрылыс 90 693 0,12 1,02 

8 1-ден астам 2 км дейін құрылыс 114 855 0,17 1,03 

9 2-ден астам 3 км дейін құрылыс 136 692 0,19 1,04 

10 3-тен астам 4 км дейін құрылыс 152 869 0,2 1,04 

11 Әрбір кейінгі километр үшін 4-тен астам 10 км дейін км 11 320 0,3 1,04 

 Жерасты камералар және басқа да құрылыстар: - - - - 

12 Жерасты камера, көлденең қимасының ауданы 150 м² аз, ұзақтығы 0,25 км дейін құрылыс 7 682 0,45 1,09 

13 
Жерасты камера, көлденең қимасының ауданы 150-ден батап 300 м² дейін, 

ұзақтығы 0,25 км дейін 
құрылыс 21 743 0,43 1,06 

14 
Жерасты камера, көлденең қимасының ауданы 300 м² астам, ұзақтығы 0,25 км 

дейін 
құрылыс 64 813 0,4 1,08 

15 Оқпан маңындағы қазбалар (кеніш ауласы) құрылыс 9 913 0,2 1,04 

16 Көлденең қазбалар жанаспасы құрылыс 2 220 0,17 1,03 

17 Тік және көлденең қазбалар жанаспасы құрылыс 4 347 0,27 1,05 
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 1710-0116-01-кестенің соңы 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрлері 

a, мың теңге 

K1 K2 

18 Ғимараттың кірме қазбаларын жою іс-шаралары құрылыс 21 743 0,24 1,05 

 Шахталар және еңісті суағарлар: - - - - 

19 Шахта диаметрі 9 м дейін, ұзақтығы 0,2 км дейін құрылыс 69 962 0,16 1,03 

20 Шахта, диаметрі 9 м дейін, ұзақтығы 0,2-ден астам 0,5 км дейін құрылыс 85 742 0,13 1,03 

21 Шахта, диаметрі 9 м астам, ұзақтығы 0,1 км дейін құрылыс 47 322 0,24 1,05 

22 Еңісті суағарлар, диаметрі 9 м дейін құрылыс 92 205 0,14 1,03 

23 
Арнайы әдісті қолдана отырып, салынатын шахталар.Шахта, диаметрі 9 м дейін, 

ұзақтығы 0,1 км дейін 
құрылыс 52 982 0,24 1,05 
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17-тарау Энергетикалық құрылыстағы арнайы құрылыстар 
 

1 Бағалар энергетикалық құрылыстағы келесі арнайы жұмыстар үшін жұмыс құжаттамасын, жобаны және жұмыс жобасын әзірлеуге 

келтірілген: 

A Құрылыстардың негіздерінде топырақты бекіту. 

1) Гидротехникалық құрылыстардың жартасты негіздеріндегі цементтеу бүркемелері. 

2) Құрылыстардың жартасты негіздеріндегі және жерсты қазбалары маңындағы бекітпе цементтеу. 

3) Жартасты емес топырақтағы салынатын бүркемелер. 

4) «Топырақтағы қабырға» әдісімен салынатын сүзгілеуге қарсы құрылыстар. 

5) Топырақты химиялық бекіту. 

Б Гидротехникалық құрылыстардың жартасты негізіндегі кәріз. 

B Қазаншұңқырларды және арналарды құрғату. 

Г «Топырақтағы қабырға» әдісімен салынатын қазаншұңқырлардың қоршаулары.  

Д Құрылыс жапсарларын цементтеу, бетон бөгендер және басқа да гидротехникалық құрылыстар. 

2 Агрессивтік орта шарттарында арнайы жұмыстарды жобалау құны 1,05 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

3 Бағалар арнайы жұмыстардың бір түрі үшін келтірілген. Объектіде  арнайы жұмыстардың бірнеше түрлерін қолдану кезінде 

жобалау құны арнайы жұмыстардың жобаланатын түрлері бағаларының жиынтығы ретінде анықталады. 

 

г) «Топырақтағы қабырға» әдісімен салынатын қазаншұңқырлардың қоршаулары 

1 Бағалар қоршауы топырақтағы қабырға болатын шұңқырдың тереңдігіне байланысты жұмыс құжаттамасын, жобаны және жұмыс 

жобасын әзірлеуге келтірілген. 

2 Қоршаудың ұзындығы 100 м астам  болғанда оны жобалау құны–әрбір кейінгі 100 м үшін 1,05 коэффициентті қолдана отырып 

және қосымша ұзындығы 100 м аз болғанда түсіндірумен анықталады. 

3  Топырақтың бетіне тегеурінде жақтан жүктеме болған кезде жобалау құны балама тереңдік бойынша анықталады. 
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1710-0117-01-кесте –А Құрылыстар негізіндегі топырақты бекіту 1 Гидротехникалық құрылыстардың жартасты 

негіздеріндегі цементтеу бүркемелері 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Бүркеме ауданы: - - - - - 

1 20 мың м² дейін бүркеме 20 430 - 0,36 1,07 

2 20-дан астам 50 мың м² дейін мың м² 3 335 855 0,33 1,07 

3 50-ден астам 100 мың м² дейін мың м² 8 026 761 0,19 1,04 

4 100-ден астам 200 мың м² дейін мың м² 24 704 594 0,12 1,03 

5 200-ден астам 300 мың м² дейін мың м² 24 704 594 0,11 1,02 
 

1710-0117-02-кесте – Құрылыстардың жартасты негіздеріндегі және жерсты қазбалары маңындағы бекітпе цементтеу 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Жартасты жыныстарды бекіту көлемі: - - - - - 

1 50 мың м³ дейін объект 13 342 - 0,30 1,07 

2 50-ден астам 500 мың м³ дейін мың м³ 7 609 114 0,25 1,07 

3 500-ден астам 1000 мың м³ дейін мың м³ 23 244 84 0,16 1,03 

4 1000-нан астам 2000 мың м³ дейін мың м³ 33 667 73 0,12 1,02 

5 2000-нан астам 3000 мың м³ дейін мың м³ 33 667 73 0,09 1,01 
 

1710-0117-03-кесте – Жартасты емес топырақтағы салынатын бүркемелер 
 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Салынатын топырақ көлемі: - - - - - 

1 40 мың м³ дейін бүркеме 8 005 - 0,75 1,27 

2 40-тан астам 100 мың м³ дейін мың м³ 5 920 52 0,71 1,27 

3 100-ден астам 250 мың м³ дейін мың м³ 9 047 21 0,65 1,24 

4 250-ден астам 500 мың м³ дейін мың м³ 11 653 10,24 0,6 1,2 
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1710-0117-04-кесте – «Топырақтағы қабырға» әдісімен салынатын сүзгілеуге қарсы құрылғылар 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Сүзгілеуге қарсы құрылғылар ауданы: - - - - - 

1 5 мың м² дейін объект 7 161 - 0,52 1,15 

2 5-тен астам 10 мың м² дейін мың м² 3 825 667 0,52 1,15 

3 10-нан астам 25 мың м² дейін мың м² 8 829 167 0,47 1,14 

4 25-тен астам 50 мың м² дейін мың м² 9 611 136 0,45 1,13 

Ескертпе – Құрылыстың басқа да түрлері үшін сүзгілеуге қарсы құрылғыларды жобалау құны «жоба»  кезеңінде 0,5 коэффициентті қолдана отырып, анықталады. 

 

1710-0117-05-кесте – Топырақты химиялық бекіту 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Бекітілетін топырақ көлемі: - - - - - 

1 10 мың м³ дейін объект 10 413 - 0,78 1,2 

2 10-нан астам 25 мың м³ дейін мың м³ 5 514 490 0,65 1,16 

3 25-тен астам 50 мың м³ дейін мың м³ 11 768 240 0,62 1,16 

4 50-ден астам 100 мың м³ дейін мың м³ 16 459 146 0,6 1,15 

 

1710-0117-06-кесте – Б Гидротехникалық құрылыстардың жартасты негізіндегі кәріз 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Кәріздік бүркеме: - - - - - 

1 10 м² мың дейін объект 7 036 - 0,64 1,13 

2 10-нан астам 50 мың м² дейін мың м² 1 824 521 0,64 1,13 

3 50-ден астам 100 мың м² дейін мың м² 19 544 167 0,46 1,1 

4 100-ден астам 200 мың м² дейін мың м² 19 544 167 0,41 1,06 
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1710-0117-07-кесте – В Қазаншұңқырларды және арналарды құрғату 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Қазаншұңқыр, ауданы: - - - - - 

1 0,05 мың астам м² 15 мың м² дейін суайдын әсерінсіз қоса алғанда мың м² 292 542 0,7 1,17 

2 0,05 мың м² астам 16 мың м² дейін суайдын әсерімен қоса алғанда мың м² 1 616 480 0,69 1,12 

3 15 мың астам м² 150 мың м² дейін қоса алғанда мың м² 3 649 344 0,41 1,07 

4 150 мың м² астам 900 мың м² дейін қоса алғанда мың м² 41 401 94 0,19 1,03 

 Арна (ор), ұзындығы: - - - - - 

5 0,05 км  астам 0,5 км дейін суайдын әсерінсіз қоса алғанда км 761 5 702 0,42 1,07 

6 0,5 км бастап 5 км дейін суайдын әсерінсіз қоса алғанда км 2 867 1 564 0,4 1,07 

7 0,05 км  астам 0,5 км дейін суайдын әсерімен қоса алғанда км 2 741 3 701 0,67 1,12 

8 0,5 км бастап 5 км дейін суайдын әсерімен қоса алғанда км 3 919 1 251 0,56 1,11 

Ескертпелер: 

1 Қазаншұңқыр ауданы үсті бойынша қабылданады . 

2  Арна (ор) трассасы бойында әртүрлі гидрогеологиялық шарттармен учаскелер болған кезде жобалау құны әрбір учаске үшін жеке анықталады. 

 

1710-0117-08-кесте – Г «Топырақтағы қабырға» әдісімен салынатын қазаншұңқырлардың қоршаулары 

 

1 Бағалар қоршауы топырақтағы қабырға болатын шұңқырдың тереңдігіне байланысты жұмыс құжаттамасын, жобаны және жұмыс 

жобасын әзірлеуге келтірілген. 

2 Қоршаудың ұзындығы 100 м астам  болғанда оны жобалау құны–әрбір кейінгі 100 м үшін 1,05 коэффициентті қолдана отырып 

және қосымша ұзындығы 100 м аз болғанда түсіндірумен анықталады. 

3  Топырақтың бетіне тегеурінде жақтан жүктеме болған кезде жобалау құны балама тереңдік бойынша анықталады. 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Топырақтағы қоршау қабырғасы, шұңқырдың тереңдігі: - - - - - 

1 4-тен бастап 10 м дейін м 7 078 1 213 0,25 1,1 

2 10-нан астам 20 м дейін м 14 155 506 0,25 1,1 

3 20-дан астам 50 м дейін м 17 178 354 0,25 1,1 
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1710-0117-09-кесте – Д Бетон бөгендер және басқа да құрылыстың құрылыс жапсарларын цементтеу 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

 Құрылыс жапсарларын цементтеу, ауданы: - - - - - 

1 2 мың м² дейін объект 12 716 - 0,32 1,38 

2 2-ден астам 20 мың м² дейін мың м² 8 443 2 126 0,32 1,38 

3 20-дан астам 100 мың м² дейін мың м² 44 300 334 0,28 1,35 

4 100-ден астам 400 мың м² дейін мың м² 69 316 84 0,26 1,34 

5 400-ден астам 900 мың м² дейін мың м² 90 162 31 0,24 1,34 

 

18-тарау Жел электр станциялары 
 

1710-0118-01-кесте – Жел электр станциялары 

 

позиция № Жобалау объектісінің атауы 

Обьектінің 

негізгі 

көрсеткіші 

Баға 

параметрле

рі a, мың 

теңге 

Баға 

параметрле

рі b, мың 

теңге 

K1 K2 

1 
Агрегаттармен ЖЭС бірлік қуаты 10-нан бастап 100 кВт дейін, станцияның 

қуаты 10-нан бастап 400 кВт дейін 
1 кВт 1 816 18 0,2 1,1 

 
Агрегаттармен ЖЭС бірлік қуаты 150-ден бастап 600 кВт дейін, жалпы 

қуаты: 
- - - - - 

2 150-ден бастап 600 кВт дейін 1 кВт 5 448 9,57 0,2 1,1 

3 750-ден бастап 3000 кВт дейін 1 кВт 10 622 6,12 0,2 1,1 

4 3000-нан бастап 20000 кВт дейін 1 кВт 7 922 5,45 0,2 1,1 

Ескертпелер: 

1 Кесте жеке алаңдарда және басқа да электр станцияларымен (ГЭС, ДЭС, гелиостанциялармен және т. б.) кешенде салынатын ЖЭС жобалау құнын анықтауға 

арналған. 

2 Кестенің бағаларында барлық алаңішілік инженерлік құрылыстарды жобалау құны ескерілген. 

3 Кестенің бағаларында энергия жүйесімен немесе басқа да электр станцияларымен байланыс үшін арттыру қосалы станциясын жобалау құны ескерілмеген. 
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Қосымша (ақпараттық) 

 
 

1-кіші бөлім Энергетика объектілері 

 

1710-0101-03-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау 

объектісі 

Жоба

лау 

кезеңі 

Техникал

ық-

экономик

алық 

бөлім 

Жылумехани

калық бөлім  

Сәуле

т–

құры

лыс 

бөлімі 

Өнеркәсі

птік 

эстетика 

және 

ішкі 

көрініс 

Авто-

мати-

ка 

және 

БӨА 

Электртех

никалық 

бөлім 

Байла

ныс 

және 

дабыл 

Жыл

ыту, 

желде

ту 

және 

бапта

у 

Су 

құбы

ры 

және 

кәріз 

Гидротехни

калық 

бөлім 

Бас 

жосп

ар 

және 

көлі

к 

Құрылы

сты 

ұйымдас

тыру 

Смета

лық 

құжатт

ама 

Жұмысшы

лар мен 

қызметкер

лердің 

еңбегін 

ұйымдасты

ру және 

шарттары. 

Кәсіпорын

ды басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Бутурбина

лық 

конденсац

иялық 

электр 

станциясы 

Ж 3,5 28 10 2 2,5 14 1,5 2,5 1,5 5 12,5 9 7,5 0,5 

ЖЖ 0,5 28 24 1,2 8,5 13,5 1,5 3 1,8 3 4 1,5 9 0,5 

ЖҚ – 28 25 1,2 9 14 1,5 3 1,8 3 4 – 9 0,5 

Ескертпе– Электртехникалық бөлім электр энергиясын генерациялау және тасымалдау, электрмен жабдықтау жүйесі осы және барлық басқа да жүйелердің 

электр жабдығын және электр станцияларына арналған процестерді қамтиды. 
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1710-0101-04, 1710-0101-05-кестелерге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау 

жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау 

объектісі 

Жоба

лау 

кезеңі 

Техникал

ық-

экономик

алық 

бөлім 

Жылумехани

калық бөлім  

Сәуле

т–

құры

лыс 

бөлімі 

Өнеркәсі

птік 

эстетика 

және 

ішкі 

көрініс 

Авт

о-

мат

ика 

жән

е 

БӨ

А 

Электртехни

калық бөлім 

Байла

ныс 

және 

дабыл 

Жыл

ыту, 

желде

ту 

және 

бапта

у 

Су 

құбы

ры 

және 

кәріз 

Гидротехни

калық 

бөлім 

Бас 

жосп

ар 

және 

көлі

к 

Құрылы

сты 

ұйымдас

тыру 

Смета

лық 

құжатт

ама 

Жұмысшы

лар мен 

қызметкер

лердің 

еңбегін 

ұйымдасты

ру және 

шарттары. 

Кәсіпорын

ды басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Жылуланд

ыру электр 

станциясы(

жылу 

электр 

орталығы) 

Ж 4 30 11 2 3 10 1,5 2,5 1,5 5 12,5 9 7,5 0,5 

ЖЖ 0,5 28 24 1 11,5 11,2 1,5 3 1,8 3 3,5 1,5 9 0,5 

ЖҚ – 28 25 1 12 11,7 1,5 3 1,8 3 3,5 – 9 0,5 
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1710-0101-06, 1710-0101-07-кестелерге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау 

жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау 

объектісі  

Жобал

ау 

кезеңі 

Техни

калы

қ-

эконо

мика

лық 

бөлім 

Жылу

механи

калық 

бөлім 

Ағын 

сулард

ы 

тазарту

мен су 

дайынд

ау 

Отын 

берілісі 

немесе 

газбен-

мазутпе

н-

жабдық

тау 

Қож-

күл 

шыға

ру 

Сәулет–

құрылы

с бөлімі 

Өнеркәсі

птік 

эстетика 

және 

ішкі 

көрініс 

Авто

мати

ка 

және 

БӨА 

Электр

мен 

жабдық

тау 

және 

электр 

жабдығ

ы 

Байл

аныс 

және 

дабы

л 

Жыл

ыту 

және 

желде

ту 

Сумен 

жабды

қтау 

және 

кәріз 

Бас 

жоспар, 

көлік 

және 

желілер

дің 

жиынт

ық 

жоспар

ы 

Құры

лыст

ы 

ұйымд

астыр

у 

Смет

алық 

құжа

ттам

а 

Жұмысшы

лар мен 

қызметкерл

ердің 

еңбегін 

ұйымдасты

ру және 

шарттары. 

Кәсіпорынд

ы басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Жеке 

қазандық, 

отын – газ 

(мазут) 

Ж 5 31 10 3 – 15 1 3 8 0,5 4 3 6 5 5 0,5 

ЖЖ 1 25 8 2,5 – 26 1 8 8 0,5 2,5 3 4 1 9 0,5 

ЖҚ – 25 8 2,5 – 27 1 9 8 0,5 2,5 3 4 – 9 0,5 

Жеке 

қазандық, 

отын - 

көмір 

Ж 5 24 7 8 3 15 1 3 10 0,5 4 3 6 5 5 0,5 

ЖЖ 1 21 5,5 5 2,5 27 1 7 9 0,5 3 3 4 1 9 0,5 

ЖҚ – 21 5,5 5 2,5 28 1 7 10 0,5 3 3 4 – 9 0,5 
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1710-0101-08-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау 

объектісі  

Жобала

у кезеңі 

Жылумеханикалы

қ бөлім, жөндеу 

және қосалқы 

жұмыстарды 

механикаландыру

ды қоса алғанда 

Сәулет–

құрылы

с бөлімі 

Технологиял

ық бақылау 

және өртке 

қарсы 

автоматика 

Диспетчерлік 

және 

технологиял

ық басқару 

құралдары 

Электртехникал

ық бөлім және 

автоматтандыру 

Жылыт

у және 

желдету, 

ауаны 

баптауд

ы қоса 

алғанда 

Су 

құбыр

ы және 

кәріз 

Бас 

жоспар 

және 

алаңішіл

к 

желілер 

Құрылысты 

ұйымдасты

ру 

Сметалы

қ 

құжаттам

а 

Жұмысшылар 

мен 

қызметкерлерд

ің еңбегін 

ұйымдастыру 

және 

шарттары. 

Кәсіпорынды 

басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дизельдік 

электр 

станциялар

ы 

Ж 27 14 3 2 28 8 2 8 4 3 1 

ЖЖ 23 24 5 1 24 6,5 1,5 5,5 2 7 0,5 

ЖҚ 24 24 6 1 24,5 6,5 1,5 5,5 – 7 – 

Ескертпе– Электртехникалық бөлім электр энергиясын генерациялау және тасымалдау, электрмен жабдықтау жүйесі осы және барлық басқа да жүйелердің 

электр жабдығын және электр станцияларына арналған процестерді қамтиды. 
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1710-0101-09-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау 

объектісі  

Жобал

ау 

кезеңі 

Жылумеханикал

ық бөлім, 

жөндеу және 

қосалқы 

жұмыстарды 

механикаланды

руды қоса 

алғанда 

Сәулет

-

құрыл

ыс 

бөлімі 

Технология

лық 

бақылау 

және өртке 

қарсы 

автоматика 

Диспетчерлі

к және 

технология

лық 

басқару 

құралдары 

Электртехника

лық бөлім және 

автоматтандыр

у 

Жылы

ту және 

желдет

у, 

ауаны 

баптау

ды 

қоса 

алғанд

а 

Су 

құбыр

ы 

және 

кәріз 

Бас 

жоспар 

және 

алаңіші

лк 

желілер 

Құрылыст

ы 

ұйымдаст

ыру 

Сметал

ық 

құжатта

ма 

Жұмысшыла

р мен 

қызметкерле

рдің еңбегін 

ұйымдастыру 

және 

шарттары. 

Кәсіпорынды 

басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Газтурибина

лық электр 

станциялары 

Ж 26,5 15 3 2 27,5 7 2 8 6 2 1 

ЖЖ 24 25 5,5 1 24,5 6 1,5 6 1 5 0,5 

ЖҚ 24 25 6 1 25 6,5 1,5 6 – 5 – 

Ескертпе – Электртехникалық бөлім электр энергиясын генерациялау және тасымалдау, электрмен жабдықтау жүйесі осы және барлық басқа да жүйелердің 

электр жабдығын және электр станцияларына арналған процестерді қамтиды. 
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1710-0102-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау 

объектісі 
Жобалау кезеңі 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім  

Технологиялық 

бөлім 

Сәулет-

құрылыс 

бөлімі 

Электрлік 

тоттанудан 

қорғау 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама  

Жұмысшылар мен 

қызметкерлердің 

еңбегін ұйымдастыру 

және шарттары. 

Кәсіпорынды басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Екі құбырлық 

есептеудегі 

жылу желісі, 

құбыр 

өткізгіштің 

диаметрі 500–

800 мм 

Ж 3 64 16 2 8 6 1 

ЖЖ 0,5 57 30 2 2 7,5 1 

ЖҚ – 58 31 2 – 8 1 

Екі құбырлық 

есептеудегі 

жылу желісі, 

құбыр 

өткізгіштің 

диаметрі 1000–

1400 мм 

Ж 3 64 16 2 8 6 1 

ЖЖ 0,5 55 32 2 2 7,5 1 

ЖҚ – 56 33 2 – 8 1 
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1710-0102–1710-0105-кестелерге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының 

құнын ұсынылатын бөлу 
 

р/

с 

№ 

Жобалау 

объектісі 
Жобала

у кезеңі 

Техникалық-

экономикал

ық бөлім 

Технологиял

ық бөлім 

Сәулет-

құрылы

с бөлімі 

Авто

-ма-

тика 

және 

БӨА 

Электрме

н 

жабдықта

у және 

электр 

жабдығы  

Жылыт

у және 

желдету 

Су 

құбыр

ы және 

кәріз 

Оқшаула

у 

Құрылысты 

ұйымдасты

ру  

Сметалы

қ 

құжаттам

а 

Жұмысшылар 

мен 

қызметкерлерд

ің еңбегін 

ұйымдастыру 

және 

шарттары. 

Кәсіпорынды 

басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Айдамалау 

сорғы 

станциясы 

Ж 2 28 22 13 13 3 4 – 8 6 1 

ЖЖ 0,5 27 26 13 13 2 4 2,5 2 9 1 

ЖҚ – 27 26 14 14 2 4 3 – 9 1 

2 

Кәріздік 

суларды айдау 

сорғы 

станциясы 

Ж 2 32 22 13 13 3 – – 8 6 1 

ЖЖ 0,5 31 26 13 13 2 – 2,5 2 9 1 

ЖҚ – 31 26 14 14 2 – 3 – 9 1 

3 

Электрлендірілг

ен 

ысырмаларды 

басқару және 

қызмет көрсету 

тораптары 

Ж 2 32 22 13 13 3 – – 8 6 1 

ЖЖ 0,5 39 28 10 8 2 – 2,5 2 7 1 

ЖҚ – 40 29 10 8 2 – 3 – 7 1 

4 
Аккумуляторлы

қ қондырғы 

Ж 2 35 21 12 12 – 3 – 8 6 1 

ЖЖ 0,5 40 28 8 8 – 3 2,5 2 7 1 

ЖҚ – 41 29 8 8 – 3 3 – 7 1 
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1710-0103-01-1710-0103-09-кестелерге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау 

жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу 
 

р/

с 

№ 

Жобалау 

объектісі 

Жобала

у кезеңі 

Техникалық-

экономикалы

қ бөлім 

Технологиялы

қ бөлім 

Гидротехникалы

қ бөлім 

Сәулет- 

құрылы

с бөлімі 

Автома

тика 

және 

БӨА 

Электро-

жабдықта

у және 

электр 

жабдығы 

Жылыт

у және 

желдету 

Су 

құбыр

ы және 

кәріз 

Бас 

жоспа

р  

Құрылысты 

ұйымдастыр

у  

Сметалық 

құжаттам

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Қосалқы 

сорғы 

станциясы 

Ж 10 20 10 22 9 10 2 1 1 10 5 

ЖЖ 2 27 2 35 9 10 2 1 1 2 9 

ЖҚ – 30 – 38 9 10 2 1 1 – 9 

2 

Салқындатқы

ш су сорғы 

станциясы  

Ж 10 20 10 22 9 10 2 1 1 10 5 

ЖЖ 2 22 2 40 9 10 2 1 1 2 9 

ЖҚ – 25 – 43 9 10 2 1 1 – 9 

3 

Салқындатқы

ш су құбыр 

өткізгіштері 

Ж 15 43 30 – – – – – 2 5 5 

ЖЖ 3 61 28 – – – – – 1 1 6 

ЖҚ – 63 30 – – – – – 1 – 6 

4 

Айдамалау 

құбыр 

өткізгіштері 

Ж 15 37 20 10 – – – – 3 10 5 

ЖЖ 3 50 28 10 – – – – 1 2 6 

ЖҚ – 53 30 10 – – – – 1 – 6 

5 

Ашық 

топырақ 

арнасы 

Ж 10 20 30 23 – – – – 2 10 5 

ЖЖ 2 18 23 48 – – – – 1 2 6 

ЖҚ – 20 23 50 – – – – 1 – 6 

6 
Темірбетон 

арна 

Ж 10 20 25 33 – – – – 2 5 5 

ЖЖ 2 19 23 48 – – – – 1 1 6 

ЖҚ – 20 23 50 – – – – 1 – 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 Тереңдікте су жинағыш 

Ж 10 20 20 25 3 5 – – 2 10 5 

ЖЖ 2 18 25 38 3 5 – – 1 2 6 

ЖҚ – 20 25 40 3 5 – – 1 – 6 

8 Бүрікпе бассейн 

Ж 15 30 15 15 5 7 – – 3 5 5 

ЖЖ 3 28 25 24 5 7 – – 1 1 6 

ЖҚ – 30 25 26 5 7 – – 1 – 6 

9 Балық бөгеуіш 

Ж 10 26 20 20 5 7 – – 2 5 5 

ЖЖ 2 24 20 34 5 7 – – 1 1 6 

ЖҚ – 25 20 36 5 7 – – 1 – 6 

10 Сифондық құрылғы 

Ж 10 20 30 23 2 3 – – 2 5 5 

ЖЖ 2 19 30 36 2 3 – – 1 1 6 

ЖҚ – 20 30 38 2 3 – – 1 – 6 
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1710-0103-13-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі 
Жобалау 

кезеңі 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім 

Гидротехникалық 

бөлім 

Сәулет–

құрылыс 

бөлімі 

Автома-

тика 

және 

БӨА 

Электро-

жабдықтау 

және электр 

жабдығы 

Су 

құбыры 

және 

кәріз 

Бас 

жоспар 

және 

көлік 

Құрылысты 

ұйымдастыр

у 

Сметал

ық 

құжатта

ма 

Жұмысшылар мен 

қызметкерлердің 

еңбегін 

ұйымдастыру және 

шарттары. 

Кәсіпорынды 

басқару 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сыртқы гидокүл 

шығару 

құрылыстары және 

коммуникациялары 

Ж 4 64 9,5 3 3 2 2,5 7,5 3,5 1 

ЖЖ 1 62 15 3 3 2 2 2 9 1 

ЖҚ – 64 16 3 3 2 2 – 9 1 

 

1710-0104-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

р/с 

№ 

Объект 

жобалау 

Жобалау 

кезеңі 

Технологиялық 

бөлім 

Құрылыс 

бөлімі 

Қорғау байланыс 

желілері (есептер) және 

сызықтық-пайдалану 

байланысы 

Пайдалануды 

ұйымдастыру 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Өткізгіштер 

қимасын 

таңдау 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ӘЖ 110–1150 кВ I 

күрделілік санаты 

Ж 44 19 12 2 10 2 11 

ЖЖ 47 28 8 1 4 1 11 

ЖҚ 49 32 8 – – – 11 

2 
ӘЖ 110–1150 кВ II 

күрделілік санаты 

Ж 44 22 8 1 13 1 11 

ЖЖ 47 29 6 1 5 1 11 

ЖҚ 49 34 6 – – – 11 

Ескертпе– Құнды ұсынылатын бөлуде жұмыстардың дайын көлемдері бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу құнын анықтауға арналған пайыздар келтірілген. 

Жұмыстардың дайын көлемдерінсіз сметалық құжаттаманы жасау кезінде, бұл пайыздар құрылыс және электртехникалық бөлімдерді әзірлеу құнын тиісті 

пропорционал азайту есебінен 4%-ға арттырылады. 
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 1710-0104-02-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

р/с № Жобалау объектісі  
Жобалау 

кезеңі 

Технологиялық 

бөлім 

Құрылыс 

бөлімі 

Сызықтық-

пайдалану 

байланыс 

Пайдалануды 

ұйымдастыру 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Электр берілісі әуе желісі 

кернеуі 35 кВ 

I күрделілік санаты 

Ж 50 20 1 1 15 13 

ЖЖ 51 29 2 1 4 13 

ЖҚ 51 34 2 – – 13 

2 
ӘЖ 35 кВ 

II күрделілік санаты 

Ж 50 20 1 1 15 13 

ЖЖ 51 30 1 1 4 13 

ЖҚ 51 35 1 – – 13 

3 
ӘЖ 35 Кв 

III күрделілік санаты 

Ж 47 24 1 1 14 13 

ЖЖ 49 32 1 1 4 13 

ЖҚ 52 34 1 – – 13 
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 1710-0104-03, 1710-0104-04-кестелерге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау 

жұмыстарының құнын ұсынылатын бөлу (жобалаудың барлық кезеңдері үшін) 
 

Жобалау объектісі Технологиялық бөлім Құрылыс бөлімі Сметалық құжаттама 

1 2 3 4 

Өтпелер. 

Электрмеханикалық бөлім. 

Жарық қоршауы. 

80 10 10 

Тіректер және іргетастар 10 80 10 

Ж.ж. байланыс жабдығының қондырғысы, 

ажыратқыштар 
30 60 10 

Көктайғақ дабылдатқыштарының қондырғысы, 

фазалардағы өткізгіштерді оқшаулау 
90 – 10 

Ескертпе –Құнды ұсынылатын бөлуде жұмыстардың дайын көлемдері бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу құнын анықтауға арналған пайыздар келтірілген. 

Жұмыстардың дайын көлемдерінсіз сметалық құжаттаманы жасау кезінде, бұл пайыздар құрылыс және электртехникалық бөлімдерді әзірлеу құнын тиісті 

пропорционал азайту есебінен 4%-ға арттырылады. 

 

1710-0105-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

р/

с 

№ 

Жобалау объектісі 
 

Жобалау 

кезеңі  

Электрлік бөлім 

Сәулет–

құрылыс 

бөлімі 

Бас 

жоспар 

және 

көлік 

Жылыту, 

желдету, су 

құбыры, 

кәріз 

Байланы

с 

Пайдалануды 

ұйымдастыр

у 

Құрылысты 

ұйымдастыр

у 

Сметалық 

құжаттама 
бастапқы 

қосылыста

р 

басқару 

және 

автомат

ика 

қосалқы 

станциялық 

элементтерді 

релелік қорғау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Ашық электрлік 

қосалқы станциялар 

35–330 кВ (поз. 1–

10) 

Ж 40 5 6 15 10 7 1 2 4 10 

ЖЖ 27 20 5 22 6 7 1 1 2 9 

ЖҚ 27 20 5 23 6 7 1 – – 11 
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1710-0105-01-кестенің соңы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 

Ашық электрлік  

қосалқы станциялар 

500–750 кВ (поз. 11–

14) 

Ж 40 5 6 15 10 7 1 2 4 10 

ЖЖ 28 20 6 23 4 6 1 1 2 9 

ЖҚ 29 20 5 25 3 6 1 – – 11 

3 

Ашық электрлік  

қосалқы станциялар 

1150 кВ  

(поз. 15–17) 

Ж 37 5 5 20 10 7 1 1 4 10 

ЖЖ 24 20 5 26 4 8 1 1 2 9 

ЖҚ 23 20 5 28 3 8 1 – – 12 

4 

Жабық электрлік  

қосалқы станциялар 

35–220 кВ (поз. 18–24) 

Ж 39 6 5 18 7 8 1 2 4 10 

ЖЖ 27 20 4 24 5 7 1 1 2 9 

ЖҚ 27 20 4 24 5 7 1 – – 12 

5 

Жиынтықные 

трансформаторлық 

қосалқы станциялар 

35–220 кВ (поз.25–32) 

Ж 46 4 5 15 10 2 1 2 3 12 

ЖЖ 33 17 4 24 6 2 2 1 1 10 

ЖҚ 32 17 4 25 6 2 2 – – 12 

Ескертпе– Құнды ұсынылатын бөлуде жұмыстардың дайын көлемдері бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу құнын анықтауға арналған пайыздар 

келтірілген. Жұмыстардың дайын көлемдерінсіз сметалық құжаттаманы жасау кезінде, бұл пайыздар жобалық құжаттаманың басқа да бөлімдерін әзірлеу құнын 

тиісті пропорционал азайту есебінен 1,4 коэффициентпен қабылданады. 

  



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 162 

 

1710-0105-02-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

р/с 

№ 
Жобалау объектісі 

Жобалау 

кезеңі 

Электрмен жабдықтау және электр 

жабдығы 

Сәулет–

құрылыс 

бөлімі 

Бас 

жоспар 

және 

көлік 

Жылыту, 

желдету, 

су 

құбыры, 

кәріз 

Байланыс, 

пайдалануды 

ұйымдастыру 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама бастапқы 

қосылыстар 

басқару 

және 

автома-

тика 

қосалқы 

станциялық 

элементтерді 

релелік 

қорғау 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ашық тарату 

құрылғысы 35–220 

кВ  

(поз 1–9) 

Ж 45 13 6 22 – – – 4 10 

ЖЖ 32 31 5 23 – – – 2 7 

ЖҚ 32 31 5 25 – – – – 7 

2 

Ашық тарату 

құрылғысы 330–750 

кВ  

(поз. 10–14) 

Ж 45 13 6 22 – – – 4 10 

ЖЖ 30 30 6 24 – – – 2 8 

ЖҚ 31 30 5 26 – – – – 8 

3 

Жабық тарату 

құрылғысы 6–20 кВ 

зауыттық 

дайындаудағы 

шкафтар 

қондырғысымен 

(поз. 15) 

Ж 48 5 1 25 – 9 – 2 10 

ЖЖ 32 17 4 30 – 8 – 1 8 

ЖҚ 31 17 4 32 – 8 – – 8 

4 

Жабық тарату 

құрылғысы 6–20 кВ 

құрастырма 

ұяшықтармен (1–36 

–кестеге 5- 

ескертпе) 

Ж 45 5 4 25 – 9 – 2 10 

ЖЖ 35 13 3 32 – 8 – 1 8 

ЖҚ 34 13 3 34 – 8 – – 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 

Тарату құрылғысы 6–

10 кВ сыртқы қондырғы 

үшін зауыттық 

дайындаудағы шкафтар 

қондырғысымен (поз. 16) 

Ж 57 7 1 25 – – – – 10 

ЖЖ 46 15 4 27 – – – – 8 

ЖҚ 45 15 4 28 – – – – 8 

6 

Ток шектейтін 

реакторлардың ашық 

қондырғысы 6–10 кВ  

(поз. 17) 

Ж 53 – – 35 – – – – 12 

ЖЖ 51 – – 39 – – – – 10 

ЖҚ 50 – – 40 – – – – 10 

7 

Ток шектейтін 

реакторлардың жабық 

қондырғысы 6–10 кВ (поз. 

18) 

Ж 47 – – 35 – 6 – – 12 

ЖЖ 39 2 – 44 – 5 – – 10 

ЖҚ 38 2 – 45 – 5 – – 10 

8 

Күштік 

трансформаторлардың 

ашық қондырғысы, 

автотрансформаторлар, 

реттегіш 

трансформаторлар немесе 

шунтирлегіш реакторлар 

(поз. 19–23) 

Ж 45 10 6 25 – – – 4 10 

ЖЖ 33 23 6 27 – – – 3 8 

ЖҚ 34 23 6 29 – – – – 8 

9 

Жерге тұйықтағыш 

реакторлардың ашық 

қондырғысы  

6–35 кВ (поз. 24) 

Ж 53 10 – 25 – – – – 12 

ЖЖ 37 26 – 26 – – – – 11 

ЖҚ 36 26 – 27 – – – – 11 

10 

Синхрондық 

компенсаторлардың ашық 

қондырғысы (поз. 25) 

Ж 35 7 6 25 – 10 – 5 12 

ЖЖ 23 18 6 28 – 11 – 3 11 

ЖҚ 24 20 5 31 – 9 – – 11 
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1710-0105-02-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 

Статтық 

конденсаторлар 

батареясының ашық 

қондырғысы 6–150 кВ 

(поз. 26–28) 

Ж 50 7 6 20 – 1 – 2 14 

ЖЖ 38 21 5 22 – 1 – 1 12 

ЖҚ 35 26 5 22 – – – – 12 

12 

Жоғары жиілікті 

өңдеу желісі 

жабдығының 

қондырғысы (поз. 29–

30) 

Ж 51 – – 38 – – – – 11 

ЖЖ 51 – – 39 – – – – 10 

ЖҚ 50 – – 40 – – – – 10 

13 

Жедел ток тізбектері 

үшін екі 

аккумуляторлық 

батареясы жоқ жалпы 

қосалқы станциялық 

басқару пункті, 

немесе релелік қорғау 

пункті  

(поз. 31) 

Ж 25 5 – 25 – 3 28 4 10 

ЖЖ 17 14 – 29 – 5 25 2 8 

ЖҚ 17 15 – 30 – 5 25 – 8 

14 

Жедел ток тізбектері 

үшін бір 

аккумуляторлық 

батареямен жалпы 

қосалқы станциялық 

басқару пункті (поз. 

32) 

Ж 28 5 – 20 – 8 25 4 10 

ЖЖ 22 14 – 26 – 9 19 2 8 

ЖҚ 22 15 – 27 – 9 19 – 8 

15 

Жедел ток тізбектері 

үшін екі 

аккумуляторлық 

батареямен жалпы 

қосалқы станциялық 

басқару пункті (поз 

33–34) 

Ж 28 5 – 18 – 8 28 4 9 

ЖЖ 21 14 – 21 – 9 25 2 8 

ЖҚ 21 15 – 22 – 9 25 – 8 



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 

165 

1710-0105-02-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 

Ажыратқыштарды және 

жетектерді сығылған 

ауамен қоректендіруге 

арналған компрессорлық 

қондырғы (поз. 35–36) 

Ж 55 5 – 22 – 4 – 4 10 

ЖЖ 45 15 – 25 – 5 – 2 8 

ЖҚ 45 16 – 26 – 5 – – 8 

17 

Трансформаторларды 

тексеруге арналған 

шеберхана (поз. 37) 

Ж 45 2 – 25 – 15 – 4 9 

ЖЖ 38 5 – 29 – 19 – 2 7 

ЖҚ 38 6 – 30 – 19 – – 7 

18 
Май шаруашылығы 

аппарат бөлмесі (поз. 38) 

Ж 47 2 – 25 – 15 – 2 9 

ЖЖ 38 6 – 29 – 19 – 1 7 

ЖҚ 38 6 – 30 – 19 – – 7 

19 
Ашық май қоймасы (поз. 

39) 

Ж 55 – – 35 – – – – 10 

ЖЖ 51 – – 42 – – – – 7 

ЖҚ 50 – – 43 – – – – 7 

20 

Жалпы қосалқы 

станциялық құрылғылар 

және құрылыстар, 35–150 

кВ қосалқы станциялар 

үшін (поз. 40–41) 

Ж 5 1 – 6 40 38 – 4 6 

ЖЖ 8 2 – 7 35 40 – 3 5 

ЖҚ 8 2 – 8 36 41 – – 5 

21 

Жалпы қосалқы 

станциялық құрылғылар 

және құрылыстар, 220–

330 кВ қосалқы 

станциялар үшін (поз. 42) 

Ж 5 1 – 10 40 34 – 4 6 

ЖЖ 8 2 – 11 35 36 – 3 5 

ЖҚ 8 2 – 12 36 37 – – 5 

22 

Жалпы қосалқы 

станциялық құрылғылар 

және құрылыстар, 500–

750 кВ қосалқы 

станциялар үшін (поз. 43) 

Ж 10 1 – 10 35 34 – 4 6 

ЖЖ 14 2 – 11 32 33 – 3 5 

ЖҚ 15 2 – 12 32 34 – – 5 
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1710-0105-02-кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 
Қосалқы мақсаттағы 

пункт (поз. 44) 

Ж 20 1 – 53 – 15 – 2 9 

ЖЖ 26 2 – 50 – 13 – 1 8 

ЖҚ 27 2 – 50 – 13 – – 8 

Ескертпелер: 

1 Құнды ұсынылатын бөлуде жұмыстардың дайын көлемдері бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу құнын анықтауға арналған пайыздар келтірілген. 

Жұмыстардың дайын көлемдерінсіз сметалық құжаттаманы жасау кезінде, бұл пайыздар жобалық құжаттаманың басқа да бөлімдерін әзірлеу құнын тиісті 

пропорционал азайту есебінен 1,4 коэффициентпен қабылданады. 

2 10-бағанда жобалау жұмыстарының келесі түрлері ескерілген: объектная ішілік диспетчерлік және технологиялық байланыс, алаңішілік телефон  және 

радиожелі, ҚС объектілері үшін телемеханика және телеақпарат құрылғылары, пайдалануды ұйымдастыру. 

 

1710-0105-03-кестеге – Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу (жобалаудың барлық кезеңдері үшін) 

 

р/с 

№ 
Жобалау объектісі 

Толық және ТЖҚ қосу 

сызбалар  

ТҚ қосылыстарының 

сызбалары 
Принциптік сызбалар 

Жабдыққа және 

монтаждауға арналған 

сметалар 

1 2 3 4 5 6 

1 

Барлық кернеулердегі қайталама 

қосылыстарды техникалық қайта 

жайластыру 

65 30 – 5 

2 
Шиналарды немесе шиналауды (ШДҚ) 

және АІРҚ дифқорғау 
55 20 20 5 
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1710-0106-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

р/с № 
Жобалау 

объектісі 

Жобалау 

кезеңі 

Технологи

ялық 

бөлім 

Электрмен 

жабдықтау 

және электр 

жабдығы 

Автоматтан

дыру 

санитарно–

техникалы

қ систем 

Байланыс 

және 

дабыл 

Сәулет–

құрылыс 

бөлімі 

Бас 

жоспар 

және 

көлік 

Тепложабд

ықтау, 

жылыту 

және 

желдету 

Сумен 

жабдықт

ау және 

кәріз 

Пайдал

ануды 

ұйымда

стыру 

Құрылыс

ты 

ұйымдаст

ыру 

Сметал

ық 

құжатта

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Электр 

желілерінің 

жөндеу-

өндірістік 

базалары 

және 

жөндеу-

пайдалану 

пунктері 

Ж 20,5 4,6 2,2 2,2 28,4 10 10,2 5,8 2 2,5 11,6 

ЖЖ 8,8 7,8 2 1,9 41,1 6 8,6 6,9 1,2 3 12,7 

ЖҚ 10,1 7,6 2 1,9 42,8 6 12 7,8 – – 9,8 

Ескертпе– Құнды ұсынылатын бөлуде жұмыстардың дайын көлемдері бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу құнын анықтауға арналған пайыздар келтірілген. 

Жұмыстардың дайын көлемдерінсіз сметалық құжаттаманы жасау кезінде бұл пайыздар құрылыс (8, 9, 10, II және 13-б.) бөлімін әзірлеу құнының 2%-ына және 

электротехникалық бөлімді (5-б.) әзірлеу құнының I %-ына азайту есебімен 3%-ға арттырылады. 

 

1710-0110-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Жобалау кезеңі Технологиялық бөлім Құрылыс бөлімі 
Құрылысты 

ұйымдастыру 
Сметалық құжаттама 

1 2 3 4 5 6 

Әуе желілері, кернеуі 1 кВ 

дейін 

Ж 71,8 18 6,8 3,4 

ЖЖ 67,5 20,2 1,7 10,6 

ЖҚ 65,5 22,8 – 11,7 
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1710-0110-01-кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 6 

Әуе желілері, кернеуі 3–20 

кВ 

Ж 81 10 4 5 

ЖЖ 77 9 2 12 

ЖҚ 79 8 – 13 

 

1710-0110-03-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

р/с 

№ 
Жобалау объектісі Жобалау кезеңі 

Электрмен жабдықтау және электр 

жабдығы 

Сәулет-құрылыс бөлімі 
Сметалық 

құжаттама бастапқы 

қосылыстар 

басқару, 

автоматика және 

релелік қорғау 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Діңгекті қосалқы станциялар 

Ж 49 10 29 12 

ЖЖ 49 10 29 12 

ЖҚ 50 10 29 11 

2 Жиынтықты қосалқы станциялар 

Ж 59 15 14 12 

ЖЖ 59 15 14 12 

ЖҚ 59 15 14 12 

3 
Ажыратқыштармен секциялағыш 

пунктер 

Ж 49 10,5 29 11,5 

ЖЖ 44 15,5 29 11,5 

ЖҚ 44 15,5 29 11,5 

4 
Ажыратқыштармен секциялағыш 

пунктер 

Ж 49 5,5 34 11,5 

ЖЖ 54 5,5 29 11,5 

ЖҚ 54 5,5 29 11,5 
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1710-0110-03-кестенің соңы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Жабық қосалқы станциялар және 

тарату пунктері 

Ж 36 19 30 15 

ЖЖ 36 20,5 32 11,5 

ЖҚ 36 20 32 12 

6 
Ашық қосалқы станциялар және 

тарату пунктері 

Ж 39 19 27 15 

ЖЖ 38,5 20 30 11,5 

ЖҚ 39 20 30 11 

7 
Тарату құрылғысының ұяшықтары 

6–20 кВ 

Ж 47 46 – 7 

ЖЖ 47 46 – 7 

ЖҚ 47 46 – 7 
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1710-0110-07-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау объектісі Жобалау кезеңі 
Электрлік 

жүктемелер 

Желілер, 

кернеуі 

1 кВ дейін 

Желілер, 

кернеуі 

3–20 кВ 

Кернеуді реттеу, 

реактивтік-

сыйымдылық 

токтарының орнын 

толтыру  

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Электр желісі, кернеуі 20 

кВ дейін 
Ж 18 16 44 13 4 5 

 

1710-0111-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау объектісі Жобалау кезеңі Технологиялық бөлім Құрылыс бөлімі Сметалық құжаттама 

1 2 3 4 5 

Кабельдік желі, кернеуі 35 кВ дейін 

Ж 70 20 10 

ЖЖ 70 20 10 

ЖҚ 70 20 10 

 

1710-0111-02-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 
 

Жобалау объектісі 
Жобалау 

кезеңі 

Технологиялық 

бөлім 

Сәулет–құрылыс 

бөлімі 

Теледабыл 

және байланыс 

Электрлік 

тоттанудан 

қорғау 

Құрылысты 

ұйымдастыру  

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кабельдік желі 110 кВ 

төмен қысымды 

Ж 64 17 4 3 6 6 

ЖЖ 64 17 4 3 6 6 

ЖҚ 67 16 5 5 – 7 

  



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 

171 

1710-0112-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

р/

с 

№ 

Жобал

ау 

объекті

сі 

Кезе

ң 

Су 

шаруа

шыл

ығы 

Энерго-

эконом

икалық 

бөлім 

Гидро

күшті

к 

бөлім 

Гидротех

никалық 

бөлім 

Механ

икалы

қ 

бөлім 

Сәулет, 

абаттанд

ыру 

Құрылыс 

бөлімі, 

жолдың бас 

жоспары 

Сантех

никал

ық 

бөлім 

Қосалқы 

кәсіпоры

ндар 

Құрылы

сты 

ұйымдас

тыру 

Электрт

ехникал

ық 

бөлім 

Автома-

тика, 

телемех

аника 

Байланы

с және 

дабыл 

БӨА 

қондыр

ғысы  

Сметал

ық 

құжатт

ама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ГЭС 

Ж 3,2 7,5 7,6 28 2,2 3 2,7 5,2 2,8 15,8 9 5,6 1,4 2 4 

ЖЖ 1,6 1,7 7,3 41,6 2 2,8 3,6 4,8 6,9 3,2 7,8 5,9 2 1,9 6,9 

ЖҚ 1,4 1,1 7,2 43,5 1,9 2,8 3,6 4,4 7,4 1,8 7,7 5,9 2 2,1 7,2 

2 ГАЭС 

Ж 3 7 9,1 25,5 2,7 2,8 2,5 4,7 2,5 14,3 12,4 6,8 1,3 1,8 3,6 

ЖЖ 1,5 1,6 8,7 38,2 3,1 2,6 3,3 4,4 6,2 2,9 10,7 7,6 1,8 1,7 6,2 

ЖҚ 1,3 1 8,5 40,3 2,1 2,5 3,3 4 6,6 1,6 10,5 8,2 1,7 1,9 6,5 

Ескертпе– Бөлім электр энергиясын генерациялау және тасымалдау, электрмен жабдықтау жүйесі осы және барлық басқа да жүйелердің электр жабдығын және 

электр станцияларына арналған процестерді қамтиды 
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1710-0114-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі  Кезең 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім 

Су 

шаруашылығы 

және 

гидравликалық 

есептер 

Гидротехникалық 

бөлім 

Электромен  

жабдықтау және 

электр жабдығы 

Бас жоспар 

және 

абаттандыру 

Табиғат 

қорғау іс-

шаралары 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ауыл шаруашылығы 

ойпаңдарын, 

елдімекендерді, қалаларды 

және өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды 

инженерлік қорғау 

құрылыстары 

Ж 5,5 – 53,3 – 1,1 23,5 13,6 3 

ЖЖ 0,5 3,7 71,5 3,9 2,1 8,3 1,5 8,5 

ЖҚ – 4,5 78,4 4,8 2,4 – – 9,9 

 

1710-0115-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі  Кезең 
Конструктивтік 

бөлім 

Техникалық 

бөлім 

Қауіпсіздік 

техникасы және 

қоршаған ортаны 

қорғау 

Жұмысшылар мен 

қызметкерлердің 

еңбегін 

ұйымдастыру және 

шарттары 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Қазаншұңқырлар 

(шұңқырлар), 

Ж – 15 12 1 10 59 3 

ЖЖ 24 31 22 1 2 10 10 

ЖҚ 29 34 24 1 – – 12 
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1710-0116-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу (жұмыс құжаттамасы, жұмыс жобасы) 

 

р/с 

№ 
Жобалау объектісі 

Трас-

са 

Конст-

рукция 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Тау кен–

механикалық 

бөлім 

Жыныстарды 

тоңазыту 

жобасы 

Үңгілеу 

техно-

логиясы 

Желдету, 

ауамен-сумен 

жабдықтау және 

су ағызу 

Электрмен 

жабдықтау 

және электр 

жабдығы 

Байланыс 
Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Штольнялар және 

туннельдер 

          

1 

Штольня, көлденең 

қимасының ауданы 20 м² 

аз, ұзақтығы 1 км дейін 

7 30 23 – – 18 8 6 2 6 

2 
Бұл да сондай, ұзақтығы 1-

ден астам 20 км дейін 
9 28 21 – – 15 10 7 2 8 

3 

Туннель, көлденең 

қимасының ауданы 20-дан 

бастап 60 м² дейін, 

ұзақтығы 1 км дейін 

7 30 22 – – 18 9 6 2 6 

4 
Бұл да сондай, ұзақтығы 1-

ден астам 20 км дейін 
9 28 21 – – 15 12 7 2 6 

5 

Туннель, көлденең 

қимасының ауданы 60 м² 

астам, ұзақтығы 1 км дейін 

7 28 20 – – 18 12 7 2 6 

6 
Бұл да сондай, ұзақтығы 1-

ден астам 2 км дейін 
9 27 19 – – 17 13 7 2 6 

7 
Бұл да сондай, ұзақтығы 2-

ден астам 3 км дейін 
11 26 18 – – 16 14 7 2 6 

8 
Бұл да сондай, ұзақтығы 3-

тен астам 10 км дейін 
13 25 17 – – 15 15 7 2 6 
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1710-0116-01-кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Машиназалдар, камералар 

және басқа да құрыылстар 
          

9 

Жерасты камера, көлденең 

қимасының ауданы 150 м² 

аз, ұзақтығы 0,25 км дейін 

5 34 21 – – 16 10 6 2 6 

10 

Жерасты камера, көлденең 

қимасының ауданы 150-ден 

батап 300 м² дейін, 

ұзақтығы 0,25 км дейін 

6 31 22 – – 17 10 6 2 6 

11 

Жерасты камера, көлденең 

қимасының ауданы 300 м² 

астам, ұзақтығы 0,25 км 

дейін 

7 28 23 – – 18 10 6 2 6 

12 
Оқпан маңындағы қазбалар 

(кеніш ауласы) 
10 30 21 – – 15 10 6 2 6 

13 
Көлденең қазбалар 

жанаспасы 
13 47 – – – 23 – – – 17 

14 
Тік және көлденең қазбалар 

жанаспасы 
13 47 – – – 23 – – – 17 

15 

Уақытша жерасты 

құрылысты жою іс-

шаралары 

5 31 17 – – 20 11 8 2 6 

 
Шахталар және еңісті 

суғарлар 
          

16 
Шахта диаметрі 9 м дейін, 

ұзақтығы 0,2 км дейін 
5 24 19 15 – 12 7 10 2 6 
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1710-0116-01-кестенің соңы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 
Бұл да сондай, ұзақтығы 

0,2-ден астам 0,5 км дейін 
5 24 18 16 – 12 7 10 2 6 

18 
Шахта, диаметрі 9 м астам, 

ұзақтығы 0,1 км дейін 
5 24 19 15 – 12 7 10 2 6 

19 
Еңісті суағарлар диаметрі 9 

м дейін 
5 24 18 16 – 12 7 10 2 6 

 

Арнайы әдісті қолдана 

отырып, салынатын 

шахталар 

          

20 
Шахта, диаметрі 9 м дейін 

ұзақтығы 0,1 км дейін 
5 20 16 14 17 8 5 7 2 6 

 

1710-0116-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу (жоба) 
 

р/с 

№ 
Жобалау объектісі Трасса 

Конструк-

ция 

Желдету, ауамен-

сумен жабдықтау 

және су ағызу 

Электрмен 

жабдықтау 

және электр 

жабдығы 

Байланыс 

Тау кен–

механикалық 

бөлім 

Жыныстарды 

тоңазыту 

жобасы 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Штольнялар және туннельдер          

1 

Штольня, көлденең қимасының 

ауданы 20 м² аз, ұзақтығы 1 км 

дейін 

12 25 14 12 5 – – 23 9 

2 
Бұл да сондай, ұзақтығы 1-ден 

астам 20 км дейін 17 24 12 10 4 – – 24 9 



ҚР ЖБЖ 8.03-01-2024 176 

 

1710-0116-01-кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 

Туннель, көлденең қимасының 

ауданы 20-дан бастап 60 м² дейін, 

ұзақтығы 1 км дейін 

12 25 14 12 5 – – 23 9 

4 
Бұл да сондай, ұзақтығы 1-ден 

астам 20 км дейін 
17 24 12 10 4 – – 24 9 

5 

Туннель, көлденең қимасының 

ауданы 60 м² астам, ұзақтығы 1 

км дейін 

12 25 14 12 5 – – 23 9 

6 
Бұл да сондай, ұзақтығы 1-ден 

астам 2 км дейін 
17 23 12 11 4 – – 24 9 

7 
Бұл да сондай, ұзақтығы 2-ден 

астам 3 км дейін 
19 21 12 11 3 – – 25 9 

8 
Бұл да сондай, ұзақтығы 3-тен 

астам 10 км дейін 
21 20 12 10 3 – – 25 9 

 
Машиналық залдар, камералар 

және басқа да құрыылстар 
         

9 

Жерасты камера, көлденең 

қимасының ауданы 150 м² аз, 

ұзақтығы 0,25 км дейін 

12 27 11 7 3 – – 31 9 

10 

Жерасты камера, көлденең 

қимасының ауданы 150-ден 

батап 300 м² дейін, ұзақтығы 0,25 

км дейін 

13 26 11 7 3 – – 31 9 

11 

Жерасты камера, көлденең 

қимасының ауданы 300 м² астам, 

ұзақтығы 0,25 км дейін 

14 25 11 7 3 – – 31 9 
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1710-0116-01-кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
Оқпан маңындағы қазбалар 

(кеніш ауласы) 
14 26 13 8 3 – – 27 9 

13 Көлденең қазбалар жанаспасы 20 39 – – – – – 32 9 

14 
Тік және көлденең қазбалар 

жанаспасы 
20 39 – – – – – 32 9 

15 
Уақытша жерасты құрылысты 

жою іс-шаралары 
10 21 15 12 3 – – 30 9 

 Шахталар және еңісті суғарлар          

16 
Шахта, диаметрі 9 м дейін 

ұзақтығы 0,2 км дейін 
10 21 11 10 3 15 – 21 9 

17 
Бұл да сондай, ұзақтығы 0,2-ден 

астам 0,5 км дейін 
10 21 11 10 3 15 – 21 9 

18 
Шахта, диаметрі 9 м астам, 

ұзақтығы 0,1 км дейін 
10 21 11 10 3 15 – 21 9 

19 
Еңісті суағарлар диаметрі 9 м, 

дейін ұзақтығы 0,6 км дейін 
10 21 11 10 3 15 – 21 9 

 
Арнайы әдісті қолдана отырып, 

салынатын шахталар 
         

20 
Шахта, диаметрі 9 м дейін 

ұзақтығы 0,1 км дейін 
6 22 10 10 2 14 9 18 9 
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1710-0117-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 
Техникалық-

экономикалық бөлім 

Конструктивтік–

технологиялық бөлім 

Құрылысты 

ұйымдастыру  

Сметалық  

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 

Цементтеу бүркемелері 

Ж 40 30 20 10 

ЖЖ 12 82 2 4 

ЖҚ – 96 – 4 

 

1710-0117-02-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 
Техникалық-

экономикалық бөлім 

Конструктивтік-

технологиялық бөлім 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 

Бекітпе цементтеу 

Ж 40 30 20 10 

ЖЖ 12 82 2 4 

ЖҚ – 96 – 4 

 

1710-0117-03-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім 

Технологиялық бөлім Гидротехникалық бөлім 
Ұйымдастыру 

құрылыс 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 

Салынатын бүркемелер 

Ж 52 2 33 11 2 

ЖЖ 21 18 30 15 16 

ЖҚ – 37 49 – 14 
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1710-0117-04-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім 

Технологиялық бөлім Гидротехникалық бөлім 
Ұйымдастыру 

құрылыс 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 

«Топырақтағы қабырға» 

әдісімен салынатын 

сүзгілеуге қарсы 

құрылғылар 

Ж 51 2 33 12 2 

ЖЖ 21 18 30 15 16 

ЖҚ – 37 49 – 14 

 

1710-0117-05-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 
Техникалық-экономикалық 

бөлім 
Технологиялық бөлім 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 

Химиялық бекіту 

Ж 22 44 26 8 

ЖЖ 21 39 24 16 

ЖҚ – 86 – 14 
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1710-0117-06-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 
Техникалық-

экономикалық бөлім 

Конструктивтік–

технологиялық бөлім 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 

Гидротехникалық 

құрылыстардың жартасты 

негізіндегі кәріз 

Ж 45 40 10 5 

ЖЖ 13 81 2 4 

ЖҚ – 96 – 4 

 

1710-0117-07-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең 

бағалар кестесі 

бойынша позиция 

№ 

Техникалық-

экономикалық 

бөлім 

Гидротехникалық бөлім 
Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 6 7 

Қазаншұңқырларды және 

арналарды құрғату 

Ж 1–8 48,2 43,3 6,8 1,7 

ЖЖ 

1, 2, 5, 7 31 48,9 8,5 11,6 

4 30,9 44,7 12,8 11,6 

3, 6, 8 31 46,8 10,6 11,6 

ЖҚ 1, 8 – 89,3 – 10,7 
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1710-0117-08-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең  

Конструктивтік бөлім 
Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама Топырақтағы 

қабырға 

Анкеталайтын (немесе кергіш) 

конструкция 

1 2 3 4 5 6 

«Топырақтағы қабырға» әдісімен 

салынатын қазаншұңқырлардың 

қоршаулары 

Ж 36,45 18,1 36,1 9,35 

ЖЖ 59,55 27,15 7,25 6,05 

ЖҚ 65,6 29,15 – 5,25 

 

1710-0117-09-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау объектісі Кезең  
Техникалық-

экономикалық бөлім 

Конструктивтік–технологиялық 

бөлім 

Сметалық 

құжаттама 

1 2 3 4 5 

Құрылыс жапсарларын, бетон бөгендерді 

цементтеу 

Ж 20 67 13 

ЖЖ 12 76 12 

ЖҚ – 90 10 
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1710-0118-01-кестеге –Бағадан пайыздарда жобалық құжаттама бөлімдері бойынша жобалау жұмыстарының құнын 

ұсынылатын бөлу 

 

Жобалау 

объектісі 

Жобалау 

кезеңі 

Технологиялық 

бөлім 

Сәулет-

құрылыс бөлімі 

Электртехникалық бөлім Бас 

жоспар 

және 

көлік 

Диспетчерлік 

басқару, 

байланыс, 

телемеханика 

Құрылысты 

ұйымдастыру 

Сметалық 

құжаттама 
Бастапқы 

қосылыстар 

Басқару және 

автоматтандыру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жел электр 

станциялары 

Ж 
6 18 40 10 10 2 4 10 

ЖЖ 
10 28 21 22 6 2 2 9 

ЖҚ 
10 29 22 22 6 2 – 9 

 



Ресми басылым 

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі 

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  

мемлекеттiк нормативтер 

 

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА 

АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ 
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10 – БӨЛІМ ЭНЕРГЕТИКА ОБЪЕКТІЛЕРІ 

 
 

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 

Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 1/8 

 

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21 

Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі 

 

Издание официальное 

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства промышленности и строительства 

Республики Казахстан 

 

Государственные нормативы в области архитектуры, 

 градостроительства и строительства 

 

СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

                    СЦП РК 8.03-01-2024 

 

 

РАЗДЕЛ 10 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ  

 

 

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА» 

Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 1/8 

 

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21 

Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная 
 


