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Раздел 12 Предприятия по производству строительных материалов и металлоконструкций,  

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

12-бөлім Құрылыс материалдарын және металл конструкцияларын шығару жөніндегі, орман, ағаш өңдеу және целлюлоза-

қағаз өнеркәсібі кәсіпорындары 

Дата введения 2025-01-01 
 

Подраздел 1 Заводы строительных металлоконструкций 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование заводов строительных стальных конструкций и заводов легких 

металлоконструкций. 

2 Ценами подраздела учтены затраты на работы по сбору и обработке показателей по трудоемкости. 

3 Ценами подраздела не учтены затраты на: 

- проектирование котельных; 

- проектирование научно-исследовательских лабораторий; 

- проектирование углекислотных и кислородных станций; 

- проектирование искусственных оснований и водопонижения; 

- разработку пусковых, монтажных и эксплуатационных инструкций и регламентов; 

- проектирование профтехучилищ, профилакториев, поликлиник, клубов, пионерлагерей и других объектов социального и 

культурно-бытового назначения; 

- проектирование цехов по нанесению металлических или пластмассовых защитных покрытий; 

- проектирование цехов трехслойных панелей; 

- проектирование цехов по изготовлению гнутосварных профилей; 

- проектирование цехов по изготовлению товаров народного потребления; 

- подготовку технических заданий на закупку оборудования по импорту и на строительство с привлечением инофирм, участие в 

предконтрактных переговорах, подготовка заключений по предложениям инофирм, составление разделительных ведомостей; 

 

 

 

Издание официальное 



СЦП РК 8.03-01-2024 2 

 

 

 составление разделительных ведомостей в случае строительства несколькими генподрядчиками; 

- проектирование переноса, реконструкции и восстановления инженерных коммуникаций и сооружений, препятствующих 

строительству объекта; 

- проектирование объектов, относящихся к внеплощадочным сооружениям и коммуникациям, но расположенных на территории 

предприятия; 

- проектирование водозаборных и водоподготовительных сооружений вне зависимости от места их расположения; 

- проектирование электроподстанций 35 кВ и выше; 

- проектирование ацетиленовых станций и газорегуляторных пунктов; 

- дренаж промплощадки при наличии грунтовых вод; 

- разработку технологических процессов; 

- проектирование кинофикации залов собраний; 

- разработку технических заданий заводам-изготовителям на изготовление щитов, шкафов и пультов управления 

электротехнических систем и автоматизации; 

- разработку климатических камер и стендов для испытаний изделий в заданных условиях эксплуатации; 

- проектирование систем промышленного телевидения; 

- проектирование электрификации внутриплощадочных железнодорожных путей; 

- проектирование светофорной сигнализации в местах въезда и выезда с территории завода. 

4 Стоимость работ по выбору площадки для строительства (в случае, если выбор площадки не осуществлялся в ТЭО и ТЭР) 

определяются с коэффициентом 0,05 от трудоемкости проекта. 

5 Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода строительства, определяется 

по ценам подраздела с коэффициентом 1,15. 

6 В случае расположения на одной строительной площадке двух и более различных производств, имеющих общие инженерные сети, 

вспомогательные цехи и сооружения, стоимость проектирования определяется суммированием основного (большего по стоимости) 

производства с коэффициентом 1 и последующих – с коэффициентом 0,6. 

7 В случае, если проектируется предприятие, в программу которого помимо основных изделий включена другая продукция, то 

общая мощность определяется путем приведения по трудоемкости другой продукции к основным изделиям. 

8 Стоимость проектирования отдельных объектов основного и подсобного назначения вне комплекса завода определяется по ценам 

настоящего раздела с понижающим коэффициентом, размер которого устанавливается проектной организацией по согласованию с 

заказчиком. 

9 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

10 Таблицы Подразделов включают в себя следующие графы: 
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1) Номер позиции 

2) Наименование объекта проектирования 

3) Основной показатель объекта 

4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Измеряется в 

тыс.тенге. 

5) К1-коэффициент стадийности «П» 

6) К2-коэффициент стадийности «РП». 

11 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2025 года. 
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Глава 1 Завод строительных стальных конструкций и легких металлоконструкций 

 

Таблица 1712-0101-01 Завод строительных стальных конструкций и легких металлоконструкций 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод строительных стальных конструкций мощностью: - - - - - 

1 от 20 до 50 тыс. т/год 214 967 3 870 0,26 1,06 

2 свыше 50 до 140 тыс. т/год 273 375 2 701 0,26 1,06 

 Завод легких металлоконструкций мощностью: - - - - - 

3 от 20 до 40 тыс. т/год 273 375 4 954 0,26 1,06 

4 свыше 40 до 80 тыс. т/год 318 852 3 817 0,26 1,06 

 Примечание – Стоимость проектирования локальных очистных сооружений составляет в процентах от общей стоимости: 
 - по заводам строительных стальных конструкций на стадии «проект» – 6,0%, на стадии «рабочий проект и рабочая документация» – 4,0%; 
 - по заводам легких металлоконструкций на стадии «проект» – 11,0%, на стадии «рабочий проект и рабочая документация» – 7,5%. 
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Подраздел 2 Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 

 

Указания по применению цен 

 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование предприятий, производств, цехов и сооружений лесной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. 

2 Ценами на разработку предприятий производств, цехов, сооружений и объектов не учтена стоимость проектирования: 

а) специальных видов локальной очистки сточных вод (анаэробных, ультраосмос); 

б) поселкового строительства и объектов соцкультбыта; 

в) волнозащитных, ледозащитных сооружений, набережных, причалов, подпорных стенок, каналов, сплавных лотков, дамб, 

дноуглубительных работ, берегоукреплений, водных подходов к рейдам, плотин, регулирующих пропуск древесины из молехранилища, 

паромных переправ, специальных рыбозащитных мероприятий, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов, СЦБ, депо, 

пунктов технического осмотра подвижного состава и экипировки локомотивов, лесных портов и сооружений для выгрузки хлыстов из 

воды, профтехучилищ, предзаводских площадок, ИТМ ГО и светомаскировки, рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров, 

рекультивации земель; 

г) галерей внешнего электроснабжения, размещаемых внутри производственных объектов; 

д) опытных цехов и установок; 

е) ТЭЦ и котельных (кроме таблицы 1712-0204-01 поз.1, 2); 

ж) электростанций, открытых и закрытых распредустройств и подстанций напряжением 35 кВ и выше, газификации и 

газораспределительных станций; 

з) выполнение расчетов экономической эффективности строительства и поставки оборудования с привлечением инофирм, 

подготовка технических условий на закупку оборудования по импорту и на строительство с привлечением инофирм, участие в 

предконтрактных переговорах, подготовка заключений по предложениям инофирм, распределительных ведомостей и участие в 

коммерческих переговорах. 

3 Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с применением коэффициентов: 

– 0,08 – таблицы 1712-0201-01 – 1712-0201-05; 

– 0,06 – таблица 1712-0202-01; 

– 0,04 – таблицы 1712-0203-01, 1712-0204-01; 

– 0,07 – таблицы 1712-0205-01, 1712-0206-11; 

– 0,03 – таблицы 1712-0207-01 – 1712-0208-02. 

4 При применении узлового метода организации строительства стоимость проектирования определяется по ценам раздела с 
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коэффициентом 1,1. 

5 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 
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Глава 1 Предприятия лесной промышленности 

 

Лесозаготовительные предприятия 
 

1 Цены на проектирование предусматривают лесозаготовительное предприятие без первичной переработки древесного сырья, 

организуемого на базе лесозаготовительного пункта с одним нижним лесопромышленным складом. 

В случае проектирования леспромхоза на базе двух и более лесозаготовительных пунктов, имеющих самостоятельные пункты 

примыкания (нижние лесопромышленные склады) к транзитному пути, стоимость их проектирования определяется по Таблице 1712-

0201-01 с коэффициентом 0,9 для всех лесозаготовительных пунктов, кроме первого. 

2 При примыкании нижних лесопромышленных складов к водным путям транспорта к цене на разработку лесозаготовительного 

предприятия добавляется стоимость проектирования рейдов и зимних пастбищ, Таблицы 1712-0201-02 с применением коэффициента 0,75 

для рейдов. 

3 Ценами Таблицы 1712-0201-01 учтена стоимость проектирования цехов и участков разделки дров на собственные нужды и 

приготовления топливной щепы из лесосечных отходов. 

4 При освоении лесосырьевой базы сухопутным и водным транспортом стоимость проектирования сплава леса и улучшения 

сплавных путей определяется дополнительно по таблице 1712-0201-02. 

5 При проектировании лесозаготовительных предприятий по лесосводке и лесоочистке зон затопления к стоимости разработки 

проекта применяется коэффициент 1,6. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство лесных комплексных предприятий, производящих 

работы по воспроизводству лесов, заготовке и полной переработке древесины, подсочке насаждений, заготовке и переработке 

второстепенных лесных материалов и получению продукции химической переработки древесины, определяется суммированием цен на 

проектирование отдельных производств и работ, определяемых по соответствующим подразделам Раздела. 

7 Стоимость проектирования лесовозных дорог, а также промежуточного лесопромышленного склада при двухступенчатой вывозке 

определяется дополнительно. 

8 Ценами Таблицы 1712-0201-01 учтено проектирование лесоперевалочных баз, осуществляющих перевалку древесины (без 

разделки). 

При разработке в составе лесоперевалочных баз цехов по раскряжевке, разделке и переработке древесины стоимость их 

проектирования определяется дополнительно по соответствующим таблицам Раздела. 

При разработке в составе лесоперевалочной базы рейда приплава стоимость проектирования определяется дополнительно по ценам 

Таблицы 1712-0201-02 с применением коэффициента 0,75. 

9 Ценами таблиц 1712-0201-01, 1712-0201-03 и 1712-0201-04 не учтена стоимость проектирования цеховых служебно-бытовых 

помещений, кроме административных зданий, учтенных ценами Таблицы 1712-0201-01 поз. 1 – 7. 
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Таблица 1712-0201-01 Лесозаготовительные, лесоперевалочные предприятия и лесопромышленные склады 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Лесозаготовительное предприятие производительностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 200 до 400 тыс. м³ 28 662 94 0,14 1,07 

2 свыше 400 до 600 тыс. м³ 37 006 73 0,14 1,07 

3 свыше 600 до 800 тыс. м³ 43 265 63 0,14 1,07 

4 свыше 800 до 1000 тыс. м³ 51 609 52 0,14 1,07 

 Лесоперевалочная база производительностью, тыс. м³/год: - - - - - 

5 от 250 до 500 тыс. м³ 18 284 63 0,12 1,05 

6 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 28 714 42 0,10 1,05 

7 свыше 1000 до 2000 тыс. м³ 39 145 31 0,08 1,04 

 
Нижний лесопромышленный склад с поступлением древесины в хлыстах и 

отгрузкой сортиментов производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

8 от 200 до 400 тыс. м³ 19 817 83 0,09 1,04 

9 свыше 400 до 600 тыс. м³ 23 989 73 0,08 1,04 

 
Нижний лесопромышленный склад с поступлением древесины в деревьях и 

отгрузкой сортиментов производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

10 от 200 до 400 тыс. м³ 22 884 83 0,08 1,03 

11 свыше 400 до 600 тыс. м³ 27 056 73 0,08 1,03 

 
Нижний лесопромышленный склад без раскряжевки древесины 

производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

12 от 200 до 400 тыс. м³ 9 627 73 0,11 1,05 

13 свыше 400 до 600 тыс. м³/год тыс. м³ 13 799 63 0,11 1,05 

 Промежуточный лесопромышленный склад вместимостью: - - - - - 

14 от 20 до 40 тыс. м³ 1 742 52 0,17 1,10 

15 свыше 40 до 60 тыс. м³ 2 159 42 0,15 1,06 

16 свыше 60 до 80 тыс. м³ 2 785 31 0,14 1,06 

 
Промежуточный лесопромышленный склад производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

17 от 100 до 150 тыс. м³ 2 065 52 0,19 1,08 

18 свыше 150 до 200 тыс. м³ 5 196 31 0,18 1,08 

19 свыше 200 до 300 тыс. м³ 7 282 21 0,18 1,08 
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Таблица 1712-0201-02 - Лесосплавные предприятия и сооружения 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Формировочные и переформировочные рейды мощностью от 200 до 600 

тыс. м³/год 
тыс. м³ 4 172 10,46 0,39 1,20 

 Сортировочно-сплоточно-формировочные рейды мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

2 от 250 до 500 тыс. м³ 11 338 31 1,19 1,10 

3 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 16 553 21 0,18 1,09 

 Рейд погрузки древесины из плотов в суда мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

4 от 250 до 500 тыс. м³ 6 060 21 0,28 1,15 

5 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 11 275 10,46 0,27 1,14 

 
Рейды приплава при поставках древесины в хлыстовых и сортиментных 

плотах мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

6 от 250 до 500 тыс. м³ 2 639 21 0,29 1,15 

7 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 7 854 10,46 0,27 1,14 

8 
Лесосплавной лоток для пропуска молевой древесины пропускной 

способностью от 300 до 600 тыс. м³/год 
тыс. м³ 7 927 10,46 0,22 1,10 

9 Продольная запань емкостью от 250 до 500 тыс. м³ тыс. м³ 3 546 10,46 0,30 1,14 

 Спуск механизированный высотой, м: - - - - - 

10 от 7 до 9 м 292 42 0,30 1,15 

11 свыше 9 до 11 м 386 31 - - 

12 свыше 11 до 14 м 501 21 0,29 1,14 

 Спуск ряжевый высотой, м: - - - - - 

13 от 4 до 5 м 386 136 0,21 1,10 

14 свыше 5 до 6 м 699 73 0,20 1,10 

15 Зимнее плотбище емкостью от 25 до 50 тыс. м³ тыс. м³ 2 921 94 0,06 1,03 

 Организация лесосплава на равнинных и полугорных реках: - - - - - 

16 малых река 11 484 - 0,29 1,14 

17 средних и больших река 14 592 - 0,32 1,16 

18 Поперечная запань емкостью 400 тыс. м³ тыс. м³ 5 935 - 0,23 1,11 
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Таблица 1712-0201-03- Отдельные деревообрабатывающие цеха 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 Шпалорезный цех годовой мощностью: - - - - 

1 200 тыс. штук шпал,15 тыс. м³ технологической щепы цех 14 592 0,28 1,13 

2 400 тыс. штук шпал, 30 тыс. м³ технологической щепы цех 20 193 0,30 1,12 

3 
Цех переводных брусьев мощностью 1660 комплектов брусьев, 15 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 13 299 0,27 1,12 

4 
Шпалозавод мощностью 800 тыс. штук шпал 60 тыс. м³ технологической щепы 

в год 
завод 31 416 0,20 1,08 

5 
Шпалорезно-тарный цех мощностью 400 тыс. штук шпал, 10 тыс. м³ тарных 

комплектов в год 
цех 25 158 0,18 1,08 

6 Тарный цех мощностью 5 тыс. м³ тарных комплектов в год цех 9 815 0,29 1,15 

7 
Тарный цех мощностью 10 тыс. м³ тарных комплектов, 10 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 14 905 0,30 1,15 

8 
Тарный цех мощностью 20 тыс. м³ тарных комплектов, 20 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 32 125 0,16 1,07 

 Цех технологической щепы мощностью, тыс. м³/год: - - - - 

9 10 цех 6 029 0,25 1,10 

10 25 цех 11 108 0,24 1,10 

11 

Комплексная линия по переработке хлыстов на технологическую щепу 

мощностью 60 тыс. м³ технологической щепы, 40 тыс. м³ ценных сортиментов 

в год 

линия 29 935 0,10 1,04 

12 Цех производства хвойно-витаминной муки мощностью 600 т муки в год цех 3 338 0,25 1,13 

13 
Установка по подготовке сырья для производства кормов мощностью 6000 т 

сырья в год 
установка 3 129 0,12 1,05 

14 
Цех колотых балансов мощностью 15 тыс. м³ колотых балансов, 7 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 8 991 0,29 1,12 

 Закрытые склады измельченного древесного топлива емкостью, м³: - - - - 

15 750 склад 3 473 0,24 1,09 

16 1500 склад 3 870 0,24 1,10 

 Открытые склады измельченного древесного топлива емкостью, м³: - - - - 

17 500 склад 1 711 0,26 1,12 

18 750 склад 2 347 0,25 1,12 
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Таблица 1712-0201-04- Ремонтное и складское хозяйство 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Центральная ремонтная мастерская для обслуживания и ремонта 

лесозаготовительной техники с количеством постов обслуживания: 
- - - - - 

1 4 мастерская 13 121 - 0,30 1,11 

2 8 мастерская 18 409 - 0,24 1,10 

3 12 мастерская 26 983 - 0,20 1,07 

4 16 мастерская 34 086 - 0,17 1,06 

5 20 мастерская 40 104 - 0,16 1,06 

 
Ремонтно-механическая мастерская лесозаготовительной техники объемом 

работ по ремонту, тыс. чел/час: 
- - - - - 

6 30 – 60 мастерская 14 915 - 0,23 1,08 

7 70 – 100 мастерская 16 407 - 0,22 1,07 

 
Пункт централизованного технического обслуживания лесозаготовительной 

техники с количеством постов обслуживания: 
- - - - - 

8 2 пункт 7 499 - 0,30 1,12 

9 4 пункт 11 327 - 0,30 1,10 

10 6 пункт 17 064 - 0,27 1,10 

 Тепловозовагонное депо УЖД с количеством мест: - - - - - 

11 2 депо 3 703 - 0,30 1,12 

12 4 депо 4 860 - 0,30 1,12 

 
Такелажный склад с мастерской для ремонта и хранения такелажа 

емкостью, т: 
- - - - - 

13 от 200 до 400 т 2 837 5,23 0,30 1,11 

14 свыше 400 до 600 т 4 506 1 0,29 1,10 

 Материально-технический склад емкостью, т: - - - - - 

15 от 140 до 210 т 751 20 0,11 1,04 

16 свыше 210 до 280 т 1 231 18 0,11 1,04 

17 свыше 280 до 370 т 1 523 17 0,11 1,04 
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Таблица 1712-0201-05- Отдельные объекты бытового обслуживания 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Служебно-бытовой корпус на количество обслуживаемых, человек: - - - - - 

1 от 50 до 100 человек 2 712 24 0,22 1,11 

2 свыше 100 до 150 человек 2 816 23 0,20 1,10 

3 свыше 150 до 250 человек 3 755 17 0,24 1,12 

4 свыше 250 до 400 человек 7 145 3,12 0,22 1,11 

 
Бытовой корпус деревообрабатывающего цеха на количество работающих, 

человек: 
- - - - - 

5 от 25 до 40 человек 1 742 31 0,23 1,11 

6 cвыше 40 до 60 человек 1 825 29 0,21 1,10 

7 свыше 60 до 90 человек 2 451 19 0,20 1,10 

 
Мастерская по стирке и ремонту спецодежды и спецобуви на количество 

обслуживаемых: 
- - - - - 

8 1000 мастерская 5 038 - 0,27 1,10 

9 1500 мастерская 5 820 - 0,25 1,09 
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Глава 2 Лесопильные предприятия 

 

1 Цены установлены на выпуск пиломатериалов Республиканского назначения. При проектировании предприятий по выпуску 

пиломатериалов экспортного назначения мощность предприятия принимается с коэффициентом 1,07. В случае, если заданием на 

проектирование предусматриваются особые условия проектируемого объекта к стоимости проектных работ применяется коэффициент 

1,07. 

 

Таблица 1712-0202-01 Лесопильные предприятия 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Лесопильные предприятия. Полный комплекс объектов лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия мощностью по выпуску 

пиломатериалов, тыс. м³/год: 

- - - - - 

1 от 50 до 150 тыс. м³ 138 722 1 825 0,18 1,04 

2 свыше 150 до 300 тыс. м³ 210 690 1 346 0,18 1,04 

3 свыше 300 до 450 тыс. м³ 238 852 1 252 0,17 1,03 

4 свыше 450 до 600 тыс. м³ 501 693 668 0,17 1,03 

 
Отдельные объекты лесопильных предприятий. Производство 

технологической щепы производительностью в плотной массе, тыс. м³/год: 
- - - - - 

5 от 20 до 60 тыс. м³ 292 344 0,21 1,04 

6 свыше 60 до 120 тыс. м³ 918 334 0,21 1,04 

7 свыше 120 до 180 тыс. м³ 29 705 94 0,15 1,02 

 Склад пиловочного сырья грузооборотом, тыс. м³/год: - - - - - 

8 от 100 до 300 тыс. м³ 2 295 73 0,21 1,04 

9 свыше 300 до 600 тыс. м³ 5 424 63 0,21 1,04 

10 свыше 600 до 900 тыс. м³ 30 456 21 0,17 1,03 

 Окорочный узел без утепленного бассейна мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

11 от 100 до 300 тыс. м³ 9 387 31 0,23 1,05 

12 свыше 300 до 600 тыс. м³ 12 516 21 0,23 1,05 

13 свыше 600 до 900 тыс. м³ 18 774 10,46 0,19 1,04 

 
Брикетирование коры и древесных отходов производительностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

14 от 2 до 5 тыс. т 4 944 2 952 0,27 1,05 

15 свыше 5 до 16 тыс. т 11 463 1 648 0,27 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0202-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Лесоцех мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

16 от 50 до 150 тыс. м³ 40 156 532 0,16 1,04 

17 свыше 150 до 300 тыс. м³ 63 624 375 0,16 1,04 

18 свыше 300 до 450 тыс. м³ 103 885 240 0,15 1,03 

 
Камерная сушка непрерывного действия при выпуске пиломатериалов, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

19 от 50 до 150 тыс. м³ 1 460 240 0,14 1,03 

20 свыше 150 до 300 тыс. м³ 3 025 229 0,14 1,03 

21 свыше 300 до 450 тыс. м³ 46 832 83 0,12 1,02 

 
Линия окончательной обработки пиломатериалов производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

22 от 50 до 150 тыс. м³ 3 066 73 0,29 1,06 

23 свыше 150 до 300 тыс. м³ 4 631 63 0,29 1,06 

24 свыше 300 до 450 тыс. м³ 7 760 52 0,22 1,05 

 Склад пиломатериалов грузооборотом, тыс. м³/год: - - - - - 

25 от 50 до 150 тыс. м³ 2 190 52 0,26 1,06 

26 свыше 150 до 300 тыс. м³ 3 755 42 0,26 1,06 

27 свыше 300 до 450 тыс. м³ 10 013 21 0,26 1,06 
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Глава 3 Предприятия по выпуску древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой, цементностружечных плит, 

фанеры, мебели, ламинирования, спичек, лыж 
 

1 Ценами главы не учтена стоимость проектирования складов топлива и мазута, цехов смол, гаражей, прачечных, телеуправления 

производством. 

 

Таблица 1712-0203-01 Предприятия по выпуску древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой, 

цементностружечных плит, фанеры, мебели, ламинирования, спичек, лыж 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Предприятия по выпуску древесностружечных плит производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

1 от 30 до 60 тыс. м³ 155 494 991 0,20 1,04 

2 свыше 60 до 100 тыс. м³ 156 119 980 0,20 1,04 

3 свыше 100 до 250 тыс. м³ 157 162 970 0,15 1,03 

 Предприятие по выпуску: - - - - - 

7 плит с ориентированной стружкой мощностью 60 тыс. м³/год предприятие 185 668 - 0,20 1,04 

8 
Предприятие по ламинированию древесностружечных плит мощностью 3 

млн. м²/год 
предприятие 182 028 - 0,20 1,04 

 Предприятие по выпуску: - - - - - 

9 цементностружечных плит мощностью 27 тыс. м³/год предприятие 200 552 - 0,20 1,04 

10 клееной фанеры мощностью 100 тыс. м³/год предприятие 358 611 - 0,10 1,02 

11 щитовых деталей мощностью 2,5 млн. м³/год предприятие 189 579 - 0,25 1,05 

12 брусковых деталей мощностью 10 тыс. м³/год предприятие 201 032 - 0,20 1,04 

13 решетчатой мебели мощностью 800 тыс. штук в год предприятие 202 628 - 0,15 1,03 

14 спичек мощностью 1500 тыс.усл. ящиков в год предприятие 258 283 - 0,20 1,04 

15 лыж из древесины мощностью 500 тыс. пар лыж в год предприятие 397 547 - 0,10 1,02 

 Примечание - Стоимость разработки рабочей документации основных цехов, входящих в состав предприятия, определяется по ценам таблицы с применением к ним 

следующих коэффициентов: 
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Наименование цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели (по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Участок подготовки 

сырья 
0,0603 0,06 – 0,05 – – – – – – – – 

Участок 

приготовления, 

стружки 

0,055 0,063 – 0,066 – – – – – – – – 

Участок сушки и 

сортировки стружки 
0,062 0,0557 – 0,0554 – – – – – – – – 

Окорочно-

распиловочный цех 
– – – – 0,12 – – – – – – – 

Сушильно-

раскроечный цех 
– – – – – – – – 0,12 0,1965 – 0,10 

Сушильное хозяйство – – – – – 0,11 – 0,04 – – – – 

Цех раскроя лыжного 

кряжа 
– – – – – – – – – – – 0,066 

Цех машинной 

обработки 
– – – – – – – – 0,088 – – – 



СЦП РК 8.03-01-2024 

17 

Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Главный 

производственный 

корпус 

0,28 0,26 0,39 0,27 0,34 0,3566 0,43 0,163 0,295 0,29 0,38 0,355 

Цех по 

изготовлению 

строганого шпона 

– – – – – – – 0,08 – – – – 

Цех по 

изготовлению 

рулонных 

пленочных 

материалов 

– – – – – – – 0,16 – – – – 

Станция фильтров 0,019 0,023 – 0,02 – 0,015 0,016 0,015 – – – 0,02 

Станция сбора 

отходов 
0,02 0,021 0,023 0,02 0,02 0,018 0,0205 0,02 0,02 0,02 0,02 0,013 

Административны

й корпус 
0,05 0,05 0,053 0,056 0,06 0,05 0,0525 0,04 0,05 0,05 0,07 0,045 

Зарядная станция 0,008 0,008 0,007 0,01 0,008 0,007 0,0075 0,0092 0,007 0,01 0,0075 0,0055 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

Компрессорная 

станция 
0,005 0,006 0,008 0,008 0,007 0,006 0,0075 0,008 0,008 0,007 0,0055 0,005 

Ремонтно-

механический 

цех 

0,02 0,026 0,025 0,022 0,02 0,02 0,022 0,025 0,0234 0,035 0,02 0,015 

Бассейн для 

хранения и 

теплообработки 

сырья 

– – – – 0,0368 – – 0,02 – – – – 

Склад 

древесного 

сырья 

0,015 0,015 – 0,018 0,0152 – – 0,014 – – 0,0565 – 

Склад лыжного 

кряжа 
– – – – – – – – – – – 0,035 

Склад щепы 0,017 0,015 – 0,02 – – – – – – – – 

Склад 

химикатов 
– – – – – – – – – – – 0,025 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Склад бертолетовой 

соли 
– – – – – – – – – – 0,015 – 

Склад фосфора и 

серы 
– – – – – – – – – – 0,02 – 

Склад 

древесностружечны

х плит 

– – 0,025 – – – – 0,02 – – – – 

Склад 

пиломатериалов 
– – – – – 0,04 – – 0,03 – – – 

Склад смол 0,015 0,015 0,020 0,015 0,016 0,015 0,0155 0,015 – 0,02 – 0,012 

Склад технических 

материалов 
0,02 0,02 0,025 0,02 0,022 0,0225 0,0233 0,02 0,02 0,02 0,021 0,015 

Автоматизированны

й склад готовой 

продукции 

0,0262 0,026 0,04 0,03 0,043 0,0265 0,041 0,04 0,035 0,04 0,06 0,025 

Склад деталей – – – – – – 0,03 – – – – – 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

Склад 

химикатов со 

сливной 

эстакадой 

– – 0,03 – – – – – – – – – 

Склад баллонов 

газообразных 

продуктов 

0,003 0,003 0,004 0,004 0,002 0,003 0,0035 0,004 0,003 0,004 0,003 0,002 

Склад 

нефтепродуктов 
0,005 0,008 0,008 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006 0,008 0,008 0,006 0,004 

Склад 

легковоспламе-

няющейся 

жидкости 

– – – – – 0,01 0,0105 – – – – – 

Пождепо 0,005 0,007 0,008 0,007 0,004 0,005 0,006 0,007 0,007 0,007 0,005 0,004 

Проходная 0,002 0,0025 0,003 0,003 0,002 0,002 0,0022 0,003 0,003 0,003 0,002 0,0016 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Сторожевая будка 0,0015 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015 0,0016 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,001 

Градирня 0,002 0,0028 0,0028 0,0026 0,0015 0,0019 0,0021 0,0028 0,0026 0,0025 0,002 0,0013 

Насосная станция 

оборотного 

водоснабжения 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,01 0,015 0,0155 0,015 0,015 0,015 0,015 0,01 

Наружный 

пневмотранспорт 
0,02 0,02 0,025 0,015 0,020 0,018 0,0155 0,023 0,025 0,03 0,025 0,02 

Станция 

термического 

обезвреживания 

вредных выбросов 

0,05 0,051 0,055 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,055 0,05 0,04 

Труба рассеивания 

вредных выбросов 

высотой 60 м 

0,015 0,02 0,021 0,02 0,011 0,014 0,015 0,019 0,02 0,02 0,015 0,01 

Установка ВОТ – 

высокотемпературног

о теплоносителя 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,025 0,025 0,0265 0,03 – – 0,02 – 
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Окончание таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Локальные 

водоочистные 

сооружения 

0,08 0,08 0,085 0,08 0,08 0,08 0,081 0,075 0,078 0,075 0,085 0,075 

Внутренние сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации, 

электроснабжения

, теплоснабжения, 

связи, ж/д, 

автомобильных 

дорог, 

благоустройство 

промплощадки, 

санитарно-

защитная зона 

0,099 0,095 0,0952 0,085 0,09 0,093 0,0988 0,084 0,09 0,09 0,095 0,0946 
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Глава 4 Предприятия по изготовлению древесноволокнистых плит, панелей деревянных домов, оконных, дверных блоков и 

балконных дверей 

 

1 Ценами на разработку предприятий не учтена стоимость проектирования складов топлива, мазутного хозяйства, сушильного 

хозяйства, гаражей. 

 

Таблица 1712-0204-01 Предприятия по выпуску древесноволокнистых плит, панелей деревянных домов, оконных, дверных 

блоков и балконных дверей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод древесноволокнистых плит мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

1 от 10 до 15 млн. м² 212 276 14 529 0,10 1,04 

2 свыше 15 до 30 млн. м² 334 935 6 352 0,10 1,04 

 Завод по производству деревянных домов мощностью, тыс. м²/год: - - - - - 

3 от 200 до 250 тыс. м² 120 928 1 481 0,13 1,05 

4 свыше 250 до 500 тыс. м² 160 041 1 325 0,13 1,05 

 
Завод по производству оконных, дверных блоков и балконных дверей 

мощностью, тыс. м²/год: 
- - - - - 

5 от 250 до 500 тыс. м² 250 388 720 0,10 1,04 

6 свыше 500 до 750 тыс. м² 255 603 709 0,10 1,04 

 Примечание - Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав предприятий, определяется по ценам таблицы с применением к 

ним следующих коэффициентов. 

 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Склад пиломатериалов 3, 4, 5, 6 0,036 

2 Участок формирования реечных пакетов пиломатериалов 3, 4, 5, 6 0,012 
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Продолжение таблицы  
 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

3 Склад сухих пиломатериалов 
3, 4 0,008 

5, 6 0,036 

4 Отделение раскроя пиломатериалов на заготовки 3, 4, 5, 6 0,046 

5 Отделение огнебиозащиты 
3, 4 0,003 

5, 6 0,004 

6 Отделение склеивания плитных материалов (ДВП) 3, 4 0,016 

7 Отделение раскроя плитных материалов 
3, 4 0,049 

5, 6 0,012 

8 Отделение изготовления створок, коробок 5, 6 0,015 

9 Отделение раскроя асбестоцементностружечных плит 3, 4 0,044 

10 Отделение сборки оконных блоков 5, 6 0,072 

11 Отделение отделки оконных блоков 5, 6 0,190 

12 Отделение раскроя минераловатных плит 3, 4 0,038 

13 Отделение комплектации и упаковки 
3, 4 0,027 

5, 6 0,029 

14 Склад готовой продукции 
3, 4 0,003 

5, 6 0,019 

15 Отделение изготовления доборных элементов дома 3, 4 0,016 

16 Отделение изготовления фронтонов и лестниц 3, 4 0,016 
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Окончание таблицы 
 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

17 Отделение изготовления санитарно-технических кабин 3, 4 0,017 

18 Отделение сборки панелей 3, 4 0,046 

19 Отделение отделки панелей 3, 4 0,069 

20 Отделение столярных изделий и фактуры 3, 4 0,020 

21 Сети сжатого воздуха 
3, 4 0,011 

5, 6 0,013 

22 Цех древесноволокнистых плит 1, 2 0,407 

23 Цех приготовления щепы 1, 2 0,087 

24 Механизированный склад круглого леса 1, 2 0,058 

25 Прирельсовый склад готовой продукции 1, 2 0,005 

26 Биржа щепы 1, 2 0,067 
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Глава 5 Заводы и фабрики целлюлозно-бумажной промышленности 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование заводов, фабрик и производств целлюлозно-бумажной промышленности. 

2 Ценами главы не учтена стоимость проектирования: 

а) рейдов, сооружений для разделки и сортировки хлыстов на сортименты, обоснование сырьевых баз; 

б) производство топливных брикетов, дубильных веществ и кормовых дрожжей; 

в) типографий с локальной очисткой, производства полиэтиленовой пленки с нанесением печати для упаковки изделий (кроме поз. 

7, 8 Таблицы 1712-0205-05); 

г) складов хлора и мазута, цехов двуокиси хлора и приготовления белильных растворов, цехов и установок дезодорации 

парогазовых выбросов; 

д) корьевых котельных, золошламоотстойников, химической очистки воды с насосными станциями установок автоматического 

пожаротушения, трубопроводов давлением выше 22 кгс/см2; 

е) канализационных коллекторов диаметром более 1400 мм; 

ж) автогаражей и стоянок автомашин. 

з) сооружений по очистке дождевых сточных вод с сооружениями по возврату очищенных сточных вод в производство, 

расположенных на территории предприятия. 

3 Производственная мощность для определения стоимости проектирования принимается по основному цеху: для целлюлозных 

заводов и заводов тряпичной или хлопковой полумассы – по мощности варочного цеха; для заводов белой древесной массы – по 

мощности дефибрерного цеха; для заводов химикотермомеханической массы из щепы – по мощности древесно-массного цеха; для 

заводов макулатурной массы – по цеху роспуска макулатуры, для бумажных и картонных фабрик – по мощности бумагоделательных и 

картоноделательных машин, для фабрик переработки в изделия – по мощности основного цеха. 

4 При проектировании комбинатов, состоящих из нескольких заводов, фабрик, производств, цена их определяется путем 

суммирования установленных в настоящей главе наибольшей из цен входящего в комбинат завода, фабрики, производства с ценами 

остальных заводов, фабрик, производств с применением к ним коэффициента 0,85. 

5 Ценами главы в объеме работ по генплану учтена стоимость проектирования санитарно-защитных зон и рекультивации земель (в 

части снятия почвенно-растительного слоя и вывоз его во временный отвал для хранения) объектов, расположенных на территории 

предприятия. 

6 Ценами главы учтена стоимость разработки проектно-сметной документации административных и служебно-бытовых корпусов, 

газоспасательных и газодымных станций, прачечных спецодежды, центральных заводских лабораторий, пождепо, главных проходных. 

7 В случае размещения на одних строительных конструкциях наружных технологических коммуникаций совместно с тепловыми 

трубопроводами и электрическими кабелями, стоимость разработки рабочей документации, рабочих проектов определяется по ценам 

главы с применением к ним следующих коэффициентов: 
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– 1,03 – на стадии «Рабочая документация» (Таблицы 1712-0205-01, 1712-0205-02); 

– 1,02 – на стадии «Рабочая документация» (Таблицы 1712-0205-03 – 1712-0205-05); 

– 1,01 – на стадии «Рабочий проект» (Таблицы 1712-0205-01, 1712-0205-02); 

– 1,005 – на стадии «Рабочий проект» (Таблицы 1712-0205-03 – 1712-0205-05). 

8 При проектировании заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы (Таблица 1712-0205-01), древесной массы, 

термомеханической и химикотермомеханической массы (Таблица 1712-0205-02 поз. 5 – 8), вырабатывающих одинаковую продукцию из 

различных видов или пород сырья, стоимость разработки проектно-сметной документации этих заводов увеличиваются при применении 

двух видов сырья в разных потоках на 10% и свыше двух – на 20%. 

9 Стоимость выполнения работ, связанных с подготовкой материалов для заключения договора подряда на строительство с участием 

инофирм и контрактов на поставку оборудования, определяется по ценам на разработку проекта с применением к ним коэффициента 0,25. 
 

Таблица 1712-0205-01 Заводы по производству целлюлозы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод сульфатной небеленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 150 до 290 тыс. т 1 709 834 7 645 0,10 1,05 

2 свыше 290 до 580 тыс. т 1 851 998 7 155 0,10 1,05 

 Завод сульфатной беленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

3 от 125 до 250 тыс. т 1 366 628 11 421 0,10 1,05 

4 свыше 250 до 500 тыс. т 1 908 999 9 252 0,10 1,05 

 
Завод сульфатной беленой целлюлозы для химической переработки 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 60 до 100 тыс. т 1 553 371 15 531 0,10 1,05 

6 свыше 100 до 200 тыс. т 2 125 989 9 804 0,10 1,05 

 Завод сульфатной целлюлозы высокого выхода мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 100 до 150 тыс. т 1 225 612 12 986 0,10 1,05 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 1 915 570 8 386 0,10 1,05 

9 Завод сульфатной небеленой целлюлозы из опилок мощностью 70 тыс. т/год завод 1 096 079 - 0,10 1,05 

 Завод нейтрально сульфитной полуцеллюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

10 от 60 до 125 тыс. т 592 895 9 690 0,10 1,05 

11 свыше 125 до 250 тыс. т 1 127 443 5 413 0,10 1,05 

 Завод небеленой сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

12 от 100 до 150 тыс. т 1 965 635 6 926 0,10 1,05 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 свыше 150 до 250 тыс. т 2 131 475 5 820 0,10 1,05 

 Завод беленой сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

14 от 60 до 100 тыс. т 1 841 975 11 682 0,10 1,05 

15 свыше 100 до 150 тыс. т 2 003 643 10 065 0,10 1,05 

 
Завод сульфитной беленой целлюлозы для химпереработки мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 70 до 100 тыс. т 1 938 683 13 017 0,10 1,05 

17 свыше 100 до 150 тыс. т 2 061 760 11 786 0,10 1,05 

 Завод бисульфитной небеленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

18 от 70 до 100 тыс. т 1 905 077 4 548 0,10 1,05 

19 свыше 100 до 150 тыс. т 2 021 896 3 379 0,10 1,05 

 Завод бисульфитной беленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

20 от 70 до 100 тыс. т 947 782 16 229 0,10 1,05 

21 свыше 100 до 150 тыс. т 2 039 825 5 309 0,10 1,05 

Примечания: 

  1 Стоимость проектирования целлюлозных заводов, вырабатывающих тростниковую целлюлозу, определяется по ценам заводов по производству сульфатной целлюлозы 

(поз. 3, 4) с применением к ним коэффициента 0,9. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав заводов, определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих 

коэффициентов: 

 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Древесно-подготовительный цех 

1, 2, 12, 13, 18, 19 0,07 

3 – 8, 14 – 17, 20, 21 0,06 

10, 11 0,09 

2 Кислотный цех 
12, 13 0,08 

14 – 21 0,06 
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№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

3 Цех варки, промывки сортирования и очистки целлюлозы 1 – 8, 12 – 21 0,10 

  9 0,25 

  10, 11 0,20 

4 Выпарной цех 
1 – 8, 12 – 21 0,08 

10, 11 0,13 

5 Цех горячего размола 7, 8 0,03 

6 Содорегенерационная ТЭС 1 – 8, 12 – 21 0,13 

7 Цех каустизации зеленого щелока и регенерации извести 1 – 8 0,05 

8 Цех отбелки и сортирования целлюлозы 3 – 6, 14 – 17, 20, 21 0,05 

9 
Сушильный цех (аэрофонтанные сушки), цех улавливания волокна, 

склад готовой продукции 

1 – 8, 12 – 21 0,06 

9 0,10 

10 Цеха заводов побочных продуктов 

1 – 4 0,060 

5 – 8 0,050 

10, 11 0,040 

12 – 21 0,030 

11 
Биржа, включая приемные устройства и транспорт древесины в 

производство 

1 – 8, 12 – 21 0,05 

9 0,11 

10, 11 0,10 

12 
Открытый склад щепы, коры, закрытый склад щепы, коры, 

сортировочная и воздуходувная станция, базисный склад древесины 

1 – 8, 12 – 21 0,04 

9 0,08 

10, 11 0,07 
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№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

13 Склады химикатов 
1 – 8, 10 – 21 0,03 

9 0,05 

14 
Объекты вспомогательного, общезаводского назначения и 

внутриплощадочные инженерные коммуникации 

1, 2 0,33 

3, 4 0,29 

5, 6 0,30 

7, 8 0,32 

9 0,41 

10, 11 0,34 

12, 13 0,33 

14 – 17 0,31 

18, 19 0,35 

20 – 21 0,31 

 

Таблица 1712-0205-02 - Заводы по производству полуфабрикатов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод необесцвеченной макулатурной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 15 до 80 тыс. т 144 677 3 056 0,10 1,04 

2 свыше 80 до 160 тыс. т 205 590 2 295 0,10 1,04 

3 Завод обесцвеченной макулатурной массы мощностью от 20 до 35 тыс. т/год тыс. т 100 349 9 763 0,10 1,04 

4 Завод хлопковой или тряпичной полумассы мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 65 158 49 032 0,10 1,04 

 Завод белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 50 до 100 тыс. т 765 202 3 442 0,10 1,05 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 100 до 200 тыс. т 921 655 1 877 0,10 1,05 

 
Завод беленой термомеханической и химикотермомеханической массы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 50 до 150 тыс. т 1 057 070 3 932 0,10 1,05 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 1 085 232 3 744 0,10 1,05 

Примечания: 

  1 Стоимость разработки проектно-сметной документации заводов по производству термомеханической и химикотермомеханической массы (поз. 7, 8) на стадии «Проект» 

определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав заводов, определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих 

коэффициентов: 

 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Древесно-подготовительный и окорочный цех 
5, 6 0,08 

7, 8 0,07 

2 Главный производственный корпус 1 – 4 0,50 

3 Дефибрерный цех 5, 6 0,05 

4 Цех сортирования, очистки, сгущения на аккумулирование массы 
5, 6 0,06 

7, 8 0,07 

5 Цех отбелки массы 7, 8 0,035 

6 Цех промывки, пропарки, пропитки химикатами и размола щепы 7, 8 0,08 

7 Цех приготовления пропиточных и отбельных растворов 7, 8 0,02 

8 Цех аэрофонтанной сушки, упаковки, транспорта товарной массы 7, 8 0,06 

9 Цех регенерации пара 7, 8 0,015 

10 

Открытый склад щепы, коры. Закрытый склад щепы, коры, 

сортировочная и воздуходувная станция, базисный склад древесины, 

коммуникации непрерывного транспорта 

5, 6 0,12 

7, 8 0,10 

11 Склады химикатов 1 – 8 0,02 
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№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

12 
Объекты вспомогательного, общезаводского назначения и 

внутриплощадочные инженерные коммуникации 

1, 2 0,33 

3, 4 0,29 

5, 6 0,30 

7, 8 0,32 

 

Таблица 1712-0205-03 - Фабрики по производству бумаги 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрика тонких видов бумаги массой 16 – 35 г/м² мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 6 до 10 тыс. т 223 718 40 313 0,10 1,04 

2 свыше 10 до 20 тыс. т 480 301 14 654 0,10 1,04 

3 Фабрика конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год тыс. т 307 253 73 533 0,11 1,04 

 
Фабрика санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

4 от 15 до 50 тыс. т 320 374 8 104 0,11 1,04 

5 свыше 50 до 100 тыс. т 452 838 5 455 0,11 1,04 

 Фабрика оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

6 от 45 до 145 тыс. т 705 823 3 870 0,10 1,03 

7 свыше 145 до 390 тыс. т 1 018 885 1 711 0,10 1,03 

 
Фабрика электроизоляционных видов бумаги (кабельная) мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

8 от 10 до 35 тыс. т 693 536 10 096 0,10 1,03 

9 свыше 35 до 70 тыс. т 803 418 6 957 0,10 1,03 

 
Фабрика специальных видов бумаги с использованием хлопковой 

целлюлозы и тряпичной полумассы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

10 от 2 до 5 тыс. т 137 887 25 106 0,10 1,05 

11 свыше 5 до 10 тыс. т 177 522 17 179 0,10 1,05 

12 
Фабрика технических видов бумаги из синтетических волокон мощностью 

от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 279 947 56 646 0,08 1,03 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 
Фабрика по производству бумаги-основы для синтетического шпона 

мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 504 269 5 549 0,10 1,04 

 Фабрика технических видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

14 от 30 до 60 тыс. т 474 272 8 344 0,10 1,03 

15 свыше 60 до 120 тыс. т 536 853 7 301 0,10 1,03 

 
Фабрика печатных видов бумаги для различных способов печати, писчих 

видов бумаги и обойной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 50 до 120 тыс. т 777 249 3 536 0,10 1,03 

17 свыше 120 до 185 тыс. т 824 810 3 139 0,10 1,03 

18 свыше 185 до 370 тыс. т 894 276 2 764 0,10 1,03 

 Фабрика мелованных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

19 от 100 до 160 тыс. т 724 983 4 495 0,10 1,03 

20 свыше 160 до 320 тыс. т 828 451 3 849 0,10 1,03 

 Фабрика фильтровальных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

21 от 5 до 10 тыс. т 361 688 33 356 0,08 1,03 

22 свыше 10 до 20 тыс. т 392 144 30 310 0,08 1,03 

Примечания: 

  1 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства бумажных фабрик установлены для производств, имеющих в своем составе один 

технологический поток. В случае проектирования бумажных фабрик, состоящих из двух самостоятельных потоков, стоимость их проектирования определяется по ценам 

таблицы с применением коэффициента 1,25. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам таблицы с применением 

коэффициента 0,5. 

 

Таблица 1712-0205-04 - Фабрики по производству картона 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика по производству коробочного картона и бумаги для упаковки и 

расфасовки продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 100 до 120 тыс. т 582 871 3 139 0,10 1,04 

2 свыше 120 до 240 тыс. т 866 990 772 0,10 1,04 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 120 до 280 тыс. т 793 363 3 254 0,10 1,03 

4 свыше 280 до 400 тыс. т 1 260 637 1 585 0,10 1,03 

 
Фабрика по производству специальных и технических видов картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 8 до 24 тыс. т 72 584 19 484 0,10 1,04 

6 свыше 24 до 48 тыс. т 212 265 13 664 0,10 1,04 

Примечания:  

  1 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства картонных фабрик установлены для производств, имеющих в своем составе один 

технологический поток. В случае проектирования картонных фабрик, состоящих из двух самостоятельных технологических потоков, стоимость их проектирования 

определяется по ценам раздела с применением коэффициента 1,25. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением к ним коэффициента 0,5. 

 

Таблица 1712-0205-05 - Фабрики по переработке бумаги и картона в изделия 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрика по производству школьных тетрадей мощностью, млн. штук/год: - - - - - 

1 от 50 до 250 млн. шт 37 893 375 0,21 1,09 

2 свыше 250 до 900 млн. шт 71 791 240 0,21 1,09 

 Фабрика санитарно-бытовых изделий из бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 15 до 40 тыс. т 132 328 3 411 0,29 1,12 

6 свыше 40 до 80 тыс. т 166 122 2 566 0,29 1,12 

 
Фабрика санитарно-гигиенических изделий из распушенной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т 104 500 10 774 0,24 1,10 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

8 свыше 10 до 20 тыс. т 134 226 7 802 0,24 1,10 

 Фабрика по производству мешков мощностью, млн. штук/год: - - - - - 

9 от 50 до 400 млн. шт 526 621 2 086 0,10 1,04 

10 свыше 400 до 800 млн. шт 706 021 1 637 0,10 1,04 

 Фабрика по производству обоев мощностью, млн. усл. кусков/год: - - - - - 

11 от 10 до 30 
млн. усл. 

кусков 
64 292 7 437 0,12 1,05 

12 свыше 30 до 60 
млн. усл. 

кусков 
151 593 4 527 0,12 1,05 

13 Фабрика бугорчатых прокладок мощностью от 70 до 100 млн. штук/год млн. шт 3 755 2 430 0,06 1,03 

 
Фабрика пропитки и поверхностных покрытий бумаги и картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

14 от 3 до 10 тыс. т 195 097 42 482 0,08 1,03 

15 свыше 10 до 30 тыс. т 357 182 26 274 0,08 1,03 

 Фабрика склеенного или гофрированного картона мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

16 от 10 до 25 млн. м² 87 520 5 538 0,13 1,05 

17 свыше 25 до 60 млн. м² 149 840 3 046 0,13 1,05 

18 свыше 60 до 180 млн. м² 258 732 1 231 0,13 1,05 

 Фабрика по производству картонных ящиков мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

19 от 10 до 20 млн. м² 71 489 5 069 0,12 1,05 

20 свыше 20 до 55 млн. м² 129 272 2 180 0,12 1,05 

21 свыше 55 до 165 млн. м² 153 366 1 742 0,12 1,05 

 Фабрика бумажной кальки мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

22 от 1,4 до 2,8 тыс. т 120 479 22 602 0,10 1,04 

23 свыше 2,8 до 4,2 тыс. т 132 067 18 461 0,10 1,04 

 Фабрика по производству пергамента мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

24 от 8 до 15 тыс. т 168 636 18 159 0,12 1,05 

25 свыше 15 до 25 тыс. т 275 337 11 046 0,12 1,05 

 Фабрика по производству фибры мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

26 от 1,5 до 2,5 тыс. т 111 895 70 623 0,12 1,05 

27 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 182 821 42 253 0,12 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0205-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика мелованных видов бумаги из привозной бумаги-основы для 

мелования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

28 от 5 до 10 тыс. т 133 235 12 297 0,09 1,04 

29 свыше 10 до 20 тыс. т 143 248 11 296 0,09 1,04 

30 
Фабрика светочувствительной и миллиметровой бумаги мощностью, 15 

млн. рул./год 
фабрика 17 356 - 0,13 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документация по поз. 3 – 6, 9 – 12, 14 – 18, 24, 25, 28, 29 при проектировании их для выработки изделий в разных потоках 

определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов: 

Количество изделий-

представителей 
Проект Рабочий проект 

1 2 3 

от 3 до 5 1,3 1,03 

свыше 5 до 15 1,5 1,04 

2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением к ним коэффициента 0,5. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации фабрик по производству обоев (поз. 11, 12) не учтена стоимость проектирования цеха сжигания или 

регенерации паров растворителя и локальную очистку сточных вод цеха изготовления печатных форм. 
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Глава 6 Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов, фабрик целлюлозно-бумажной промышленности, проектируемые 

вне комплекса 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование отдельных цехов, объектов и сооружений заводов и фабрик целлюлозно-

бумажной промышленности. 

2 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования 

генерального плана. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений не учтена стоимость 

проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к внутриплощадочным сетям. 

4 Если объекты, предусмотренные различными пунктами таблиц, сблокированы в одном блоке, стоимость их проектирования 

определяется путем суммирования установленных в настоящей главе цен основного цеха, входящего в блок, с ценами остальных цехов с 

применением к ним коэффициента 0,95. 

5 Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства открытых цехов (технологических установок) 

определяется по ценам главы с применением к ним коэффициента 1,2. 

6 При проектировании в производственных цехах встроенных служебно-бытовых помещений, столовых, прачечных и объектов 

промсанитарии, к ценам на разработку проектно-сметной документации соответствующих цехов применяется коэффициент 1,08. 
 

Таблица 1712-0206-01 - Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Кислотный цех с печами для сжигания серы и сероводорода заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью по сжигаемой сере, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 5 до 15 тыс. т 39 207 3 963 0,10 1,05 

2 свыше 15 до 25 тыс. т 67 369 2 086 0,10 1,05 

 
Цех периодической варки целлюлозы с регенерацией тепла и SO2 заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 100 до 150 тыс. т 57 168 1 001 0,10 1,04 

4 свыше 150 до 250 тыс. т 130 701 511 0,10 1,04 

 
Цех непрерывной варки заводов бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

5 от 70 до 100 тыс. т 42 284 1 377 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 100 до 150 тыс. т 161 188 188 0,10 1,04 

 
Цех варки и промывки заводов сульфатной целлюлозы и целлюлозы 

высокого выхода мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 150 до 290 тыс. т 61 684 1 262 0,10 1,04 

8 свыше 290 до 580 тыс. т 249 219 615 0,10 1,04 

 
Цех варки и промывки заводов нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 60 до 125 тыс. т 98 107 1 419 0,10 1,04 

10 свыше 125 до 250 тыс. т 177 637 782 0,10 1,04 

 
Цех промывки небеленой целлюлозы на вакуум промывных установках 

заводов сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

11 от 100 до 150 тыс. т 2 315 803 0,10 1,04 

12 свыше 150 до 250 тыс. т 13 267 730 0,10 1,04 

 
Цех промывки небеленой целлюлозы на диффузорах заводов бисульфитной 

целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 70 до 100 тыс. т 54 300 511 0,10 1,04 

14 свыше 100 до 150 тыс. т 70 988 344 0,10 1,04 

 
Цех сортирования и очистки небеленой целлюлозы заводов сульфитной и 

бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

15 от 100 до 150 тыс. т 44 485 970 0,08 1,04 

16 свыше 150 до 250 тыс. т 132 099 386 0,08 1,04 

 
Цех сортирования и очистки небеленой целлюлозы заводов сульфитной 

целлюлозы для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

17 от 70 до 100 тыс. т 44 850 1 053 0,08 1,04 

18 свыше 100 до 150 тыс. т 88 657 615 0,08 1,04 

 
Цех сортирования небеленой целлюлозы заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

19 от 150 до 290 тыс. т 96 313 563 0,08 1,04 

20 свыше 290 до 580 тыс. т 147 733 386 0,08 1,04 

 
Цех сортирования небеленой целлюлозы, полуцеллюлозы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

21 от 60 до 125 тыс. т 20 475 313 0,08 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

22 свыше 125 до 250 тыс. т 37 424 177 0,08 1,04 

 
Цех горячего размола завода сульфатной целлюлозы высокого выхода 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

23 от 100 до 150 тыс. т 8 824 720 0,08 1,04 

24 свыше 150 до 300 тыс. т 72 970 292 0,08 1,04 

 
Цех каустизации зеленого щелока заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью по белому щелоку, м³/сутки: 
- - - - - 

25 от 1500 до 4000 м³ 34 816 42 0,08 1,04 

26 свыше 4000 до 8000 м³ 118 258 21 0,08 1,04 

 
Цех регенерации известкового шлама заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью по обожженной извести, т/сутки: 
- - - - - 

27 от 135 до 250 т/сут 20 141 521 0,08 1,04 

28 свыше 250 до 500 т/сут 64 469 344 0,08 1,04 

 
Цех выпарки щелоков (после дрожжевой бражки) заводов сульфитной 

целлюлозы мощностью по выпариваемой влаге, т/час: 
- - - - - 

29 от 50 до 100 т/час 100 370 292 0,08 1,04 

30 свыше 100 до 150 т/час 125 402 42 0,08 1,04 

 
Цех выпарки щелоков (после дрожжевой бражки) заводов сульфатной 

целлюлозы мощностью по выпариваемой влаге, т/час: 
- - - - - 

31 от 50 до 150 т/час 62 633 720 0,08 1,04 

32 свыше 150 до 250 т/час 95 489 501 0,08 1,04 

33 свыше 250 до 350 т/час 118 956 407 0,08 1,04 

34 свыше 350 до 700 т/час 151 812 313 0,08 1,04 

 

Цех отбелки целлюлозы в башнях с промывкой на вакуум - фильтрах 

заводов сульфитной, сульфатной и бисульфитной целлюлозы мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

35 от 100 до 150 тыс. т 86 623 553 0,10 1,04 

36 свыше 150 до 250 тыс. т 88 187 542 0,10 1,04 

 
Цех отбелки целлюлозы в башнях с промывкой на вакуум - фильтрах 

заводов сульфитных для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

37 от 70 до 100 тыс. т 68 203 730 0,10 1,04 

38 свыше 100 до 150 тыс. т 114 096 271 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Система сбора, транспортировки и сжигания дурно-пахнущих газов 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

39 от 150 до 290 тыс. т 15 604 31 0,40 1,2 

40 свыше 290 до 580 тыс. т 18 628 21 0,40 1,2 

 

Цех отбелки методом вытеснения в одной башне с встроенными 

диффузорами заводов сульфитной, сульфатной и бисульфитной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

41 от 60 до 150 тыс. т 66 534 563 0,10 1,04 

42 свыше 150 до 250 тыс. т 110 341 271 0,10 1,04 

 
Цех кислородно-щелочной отбелки целлюлозы заводов сульфитной, 

сульфатной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

43 от 125 до 250 тыс. т 25 293 292 0,10 1,06 

44 свыше 250 до 500 тыс. т 46 154 209 0,10 1,06 

 
Цех сортирования и очистки беленой целлюлозы заводов сульфитной, 

сульфатной и бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

45 от 100 до 150 тыс. т 31 385 1 220 0,08 1,04 

46 свыше 150 до 250 тыс. т 51 723 1 085 0,08 1,04 

47 свыше 250 до 500 тыс. т 215 999 428 0,08 1,04 

 
Цех сортирования и очистки беленой целлюлозы заводов сульфатной 

целлюлозы для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

48 от 70 до 100 тыс. т 29 257 1 220 0,08 1,04 

49 свыше 100 до 150 тыс. т 59 504 918 0,08 1,04 

 

Цех регенерации химикатов заводов сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы на натриевом основании мощностью, м³/час бисульфитного 

раствора: 

- - - - - 

50 от 60 до 90 м³/час 89 700 1 220 0,08 1,04 

51 свыше 90 до 150 м³/час 176 062 261 0,08 1,04 

 

Цех регенерации химикатов заводов сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы на магниевом основании мощностью, м³/час бисульфитного 

раствора: 

- - - - - 

52 от 60 до 90 м³/час 137 856 1 252 0,08 1,04 

53 свыше 90 до 150 м³/час 181 037 772 0,08 1,04 

 Установка аккумулирования целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

54 от 60 до 100 тыс. т 1 033 584 0,06 1,02 

55 свыше 100 до 150 тыс. т 22 936 365 0,05 1,02 

 
Цех улавливания волокна из оборотных вод мощностью, тыс. м³/час 

осветленной воды: 
- - - - - 

56 от 1,6 до 2 тыс. м³/час 29 424 23 656 0,20 1,01 

57 свыше 2 до 3 тыс. м³/час 36 412 20 162 0,20 1,01 

 

Энерготехнологическая ТЭС с содорегенерационными котлами заводов 

сульфитной и сульфатной целлюлозы мощностью, тыс. т абс. сухих веществ 

щелока в год: 

- - - - - 

58 от 100 до 200 тыс. т 207 446 793 0,08 1,03 

59 свыше 200 до 400 тыс. т 247 081 594 0,08 1,03 

 
Энерготехнологическая ТЭС с магнирегенерационными котлами заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т абс. сухих веществ щелока в год: 
- - - - - 

60 от 100 до 200 тыс. т 171 358 751 0,08 1,03 

61 свыше 200 до 300 тыс. т 213 079 542 0,08 1,03 

 
Цех отжима, сушки, упаковки и транспорта целлюлозы беленой и небеленой 

сульфитной, сульфатной, бисульфитной мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

62 от 100 до 150 тыс. т 38 602 532 0,20 1,10 

63 свыше 150 до 290 тыс. т 62 070 375 0,20 1,10 

64 свыше 290 до 580 тыс. т 161 887 31 0,20 1,10 

65 

Цех отжима, аэрофонтанной сушки, упаковки и транспорта целлюлозы, 

древесной и макулатурной массы, целлюлозы из опилок мощностью от 60 

до 140 тыс. т/год 

тыс. т 51 181 365 0,20 1,10 

 
Цех отжима, сушки, упаковки и транспортировки сульфатной и сульфитной 

беленой целлюлозы для химической переработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

66 от 60 до 100 тыс. т 56 031 605 0,20 1,10 

67 свыше 100 до 150 тыс. т 97 752 188 0,20 1,10 

68 
Цех отжима и упаковки влажной до 50% целлюлозы, древесной массы 

мощностью от 35 до 70 тыс. т/год 
тыс. т 16 970 553 0,20 1,10 

 Примечания:  

 1 Ценами на разработку проектно-сметной документации для строительства кислотного цеха (поз. 1, 2) не учтена стоимость проектирования котлов-утилизаторов. В 

случае их проектирования стоимость определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,2. 
 2 Стоимость разработки проектно-сметной документации кислотного цеха с установкой баков для хранения сырой кислоты определяется по ценам кислотного цеха (поз. 
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1, 2) с применением к ним коэффициента 1,05. 
 3 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства цехов отжима, сушки (аэрофонтанной), упаковки транспорта целлюлозы, древесной и 

макулатурной массы (поз. 62 – 68) установлены для производств, имеющих в своем составе один технологический поток. В случае проектирования цехов, состоящих из 

двух самостоятельных технологических потоков, стоимость проектирования определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3. 
 4 Стоимость разработки проектно-сметной документации установок глубокого сортирования определяется по ценам промывного цеха заводов сульфитной целлюлозы 

(поз. 13 – 15), а установок по сбору волокносодержащих стоков – по ценам цехов сортирования и очистки небеленой сульфитной и бисульфитной целлюлозы (поз. 18 – 20) 

с применением к ним коэффициента 0,1. 
 

Таблица 1712-0206-02 - Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов побочных продуктов 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Цех получения сырого таллового масла мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 6 до 8 тыс. т 3 901 594 0,40 1,19 

2 свыше 8 до 13 тыс. т 4 318 542 0,40 1,19 

3 свыше 13 до 30 тыс. т 5 132 480 0,40 1,19 

 Цех ректификации таллового масла мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

4 от 10 до 14 тыс. т 13 215 1 033 0,33 1,11 

5 свыше 14 до 36 тыс. т 13 507 1 012 0,33 1,11 

6 Цех модифицирования талловой канифоли мощностью от 6 до 10 тыс. т/год тыс. т 9 210 1 575 0,37 1,12 

7 
Цех получения и ректификации сульфатного скипидара мощностью от 1 до 

3 тыс. т/год 
тыс. т 4 704 1 189 0,40 1,16 

 Цех очистки грязных конденсатов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

8 от 700 до 1560 тыс. т 809 27 0,40 1,20 

9 свыше 1560 до 2640 тыс. т 1 199 27 0,40 1,20 

 
Цех по экстракции неомыляемых веществ со складом мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

10 от 5 до 9 тыс. т 20 923 4 172 0,34 1,11 

11 свыше 9 до 20 тыс. т 35 004 2 608 0,34 1,11 

12 Установка сжигания жидких отходов мощностью от 3 до 7 тыс. м³/год тыс. м³ 6 769 678 0,40 1,20 

 Цех получения сухих бардяных концентратов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 10 до 30 тыс. т 13 142 759 0,16 1,05 

14 свыше 30 до 60 тыс. т 21 059 495 0,16 1,05 

15 cвыше 60 до 140 тыс. т 42 034 146 0,16 1,05 

16 
Цех комплексной переработки древесной зелени мощностью от 2,1 до 5 тыс. 

т/год 
тыс. т 15 958 5 079 0,34 1,12 
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Окончание таблицы 1712-0206-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

17 Склад ЛВЖ и ГЖ мощностью от 3 до 6 тыс. м³ тыс. м³ 1 575 542 0,36 1,10 

18 
Цех по производству картонно-набивных барабанов мощностью от 100 до 

200 тыс. штук/год 
тыс. шт 14 519 52 0,40 1,17 

19 
Склады последрожжевой бражки (упаренного щелока) и жидких ардяных 

концентратов мощностью от 1,3 до 4 тыс. м³/год 
тыс. м³ 3 546 2 764 0,27 1,10 

Примечания:  

  1 При разработке рабочей документации ценами таблицы не учтены затраты на выполнение аксонометрических чертежей технологических трубопроводов. 
 Стоимость разработки аксонометрических чертежей технологических трубопроводов определяется в размере 40% от стоимости технологической части. 
  2 Ценами на разработку проектно-сметной документации по поз. 4, 5 учтена стоимость проектирования котельной ВОТ. 

 

Таблица 1712-0206-03- Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов белой древесной массы, термомеханической и 

химико-термомеханической массы из щепы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Дефибрерный цех заводов белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 50 до 100 тыс. т 29 726 271 0,20 1,10 

2 свыше 100 до 200 тыс. т 40 156 167 0,20 1,10 

 
Цех сортирования очистки, сгущения аккумулирования древесной массы 

заводов белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 50 до 100 тыс. т 23 416 428 0,20 1,10 

4 свыше 100 до 200 тыс. т 41 147 250 0,20 1,10 

 
Цех сортирования очистки, сгущения аккумулирования заводов 

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 50 до 150 тыс. т 28 495 594 0,20 1,10 

6 свыше 150 до 300 тыс. т 80 125 250 0,20 1,10 

 

Цех аккумулирования щепы, промывки, пропарки, пропитки химикатами, 

размола щепы на рафинерах заводов термомеханической и химикотермо-

механической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

7 от 50 до 150 тыс. т 43 358 594 0,20 1,10 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 80 907 344 0,20 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех отбелки массы заводов термомеханической и химико-

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 50 до 150 тыс. т 20 527 261 0,20 1,10 

10 свыше 150 до 300 тыс. т 26 785 219 0,20 1,10 

 

Цех приготовления пропиточных и отбельных растворов химикатов заводов 

термоме-ханической и химикотермоме-ханической массы из щепы 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

11 от 50 до 150 тыс. т 9 700 167 0,20 1,10 

12 свыше 150 до 300 тыс. т 17 523 115 0,20 1,10 

 
Цех регенерации пара заводов термомеханической и химико-

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 50 до 150 тыс. т 8 897 125 0,40 1,20 

14 свыше 150 до 300 тыс. т 15 155 83 0,40 1,20 

Примечание-Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства цехов по производству термомеханической и химикотермомеханической массы 

(поз. 5 – 14) определяется по ценам таблицы с применением к ним коэффициента 1,2. 

 

Таблица 1712-0206-04 - Отдельные цеха и производства объектов подготовки древесного сырья целлюлозных, древесно-

массных заводов и заводов термомеханической и химикотермомеханической массы из щепы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Приемное устройство для древесного сырья, включая приемные устройства 

для круглого леса, щепы, сплавной древесины, годовым грузооборотом, 

тыс. т пл. м³: 

- - - - - 

1 от 200 до 600 тыс. т пл. м³ 98 315 177 0,10 1,05 

2 свыше 600 до 900 тыс. т пл. м³ 135 864 115 0,10 1,05 

3 свыше 900 до 1750 тыс. т пл. м³ 182 800 63 0,10 1,05 

4 свыше 1750 до 3500 тыс. т пл. м³ 237 558 31 0,10 1,05 
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Продолжение таблицы 1712-0206-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Склады древесного сырья, включая биржи круглого леса (штабельные и 

кучевые), кучевые склады щепы, коры и древесных отходов, включая 

системы противопожарного водоснабжения, вместимостью, тыс. пл. м³: 

- - - - - 

5 от 50 до 100 тыс. пл. м³ 19 651 282 0,10 1,05 

6 свыше 100 до 200 тыс. пл. м³ 31 009 167 0,10 1,05 

7 свыше 200 до 300 тыс. пл. м³ 33 095 156 0,10 1,05 

8 свыше 300 до 500 тыс. пл. м³ 39 353 136 0,10 1,05 

9 свыше 500 до 1000 тыс. пл. м³ 65 429 83 0,10 1,05 

 
Закрытые (силосные и бункерные), склады щепы, коры, опилок и других 

древесных отходов вместимостью, тыс. м³: 
- - - - - 

10 от 500 до 1000 м³ 9 617 14 0,10 1,05 

11 свыше 1000 до 3000 м³ 18 023 10,46 0,10 1,05 

12 свыше 3000 до 7500 м³ 33 669 5,23 0,10 1,05 

13 свыше 7500 до 15000 м³ 41 491 4,23 0,10 1,05 

 

Древесно-подготовительные цеха, включая окорочные древесно-

подготовительные сортировочные, короотжимные цеха, станции и 

участки, годовой выработки, тыс. пл. м³: 

- - - - - 

14 от 200 до 500 тыс. пл. м³ 36 996 219 0,10 1,05 

15 свыше 500 до 800 тыс. пл. м³ 52 641 188 0,10 1,05 

16 свыше 800 до 1500 тыс. пл. м³ 102 706 125 0,10 1,05 

17 свыше 1500 до 3000 тыс. пл. м³ 149 642 94 0,10 1,05 

 

Коммуникации непрерывного транспорта балансов для межцеховой 

транспортировки круглого леса конвейерным транспортом целлюлозных 

заводов годовым грузооборотом и протяженностью, тыс. пл. м³/км: 

- - - - - 

18 от 10 до 50 тыс. пл. м³/км 5 267 240 0,10 1,05 

19 свыше 50 до 200 тыс. пл. м³/км 10 983 114 0,10 1,05 

20 свыше 200 до 400 тыс. пл. м³/км 19 536 71 0,10 1,05 

21 свыше 400 до 600 тыс. пл. м³/км 26 211 54 0,10 1,05 

22 свыше 600 до 800 тыс. пл. м³/км 31 218 46 0,10 1,05 

23 свыше 800 до 1200 тыс. пл. м³/км 37 059 39 0,10 1,05 

24 свыше 1200 до 1800 тыс. пл. м³/км 45 820 32 0,10 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0206-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Коммуникации непрерывного транспорта щепы, коры и древесных отходов 

(конвейерные и трубопроводные) годовым грузооборотом и 

протяженностью, тыс. пл. м³/км: 

- - - - - 

25 от 10 до 50 тыс. пл. м³/км 4 016 177 0,10 1,05 

26 свыше 50 до 100 тыс. пл. м³/км 7 614 107 0,10 1,05 

27 свыше 100 до 200 тыс. пл. м³/км 10 743 76 0,10 1,05 

28 свыше 200 до 400 тыс. пл. м³/км 15 124 54 0,10 1,05 

29 свыше 400 до 800 тыс. пл. м³/км 21 799 38 0,10 1,05 

30 свыше 800 до 1200 тыс. пл. м³/км 28 474 29 0,10 1,05 

31 свыше 1200 до 3000 тыс. пл. м³/км 38 488 21 0,10 1,05 

Примечания:  

  1 Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства объектов по приему и переработке однолетних растений определяется по ценам объектов 

заводов по производству сульфатной целлюлозы: 
  а) объекты приема, хранения тростника – по ценам складов древесного сырья (поз. 5 – 9) с коэффициентом 0,3; 
  б) цеха резки тростника – по ценам древесно-подготовительного цеха (поз. 14 – 17) с коэффициентом 0,5; 
  в) склад тростника – по ценам закрытых складов щепы, коры, опилок и других древесных отходов (поз. 10 – 13) с коэффициентом 1,12. 
 2 При проектировании складов древесного сырья без насосных станций противопожарного водоснабжения стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 5 – 9 с 

коэффициентом 0,75. 
 3 При проектировании отдельно стоящих сортировочных станций стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 14 – 17 c коэффициентом 0,3. 
 4 При проектировании отдельных короотжимных цехов, стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 14 – 17 с коэффициентом 0,4. 
 5 Ценами поз. 18 – 31 предусмотрено выполнение проектно-сметной документации по коммуникациям непрерывного транспорта балансов, щепы, коры и древесных 

отходов в отапливаемых галереях. 
 В случае проектирования коммуникаций непрерывного транспорта на эстакадах стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 18 – 31 с коэффициентом 0,7. 

 

Таблица 1712-0206-05- Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов макулатурной массы, хлопковой и тряпичной 

полумассы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления макулатурной массы заводов необесцвеченной 

макулатурной массы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 от 15 до 80 тыс. т 22 623 887 0,10 1,05 

2 свыше 80 до 160 тыс. т 53 497 501 0,10 1,05 

3 
Цех приготовления макулатурной массы заводов обесцвеченной 

макулатурной массы мощностью от 20 до 35 тыс. т/год 
тыс. т 10 597 1 606 0,06 1,03 

 
Цех приготовления химикатов заводов макулатурной массы мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

4 от 15 до 80 тыс. т 5 142 104 0,26 1,11 

5 свыше 80 до 160 тыс. т 9 314 52 0,26 1,11 

 
Цех улавливания волокна заводов необесцвеченной макулатурной массы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

6 от 15 до 80 тыс. т 6 988 115 0,16 1,08 

7 свыше 80 до 160 тыс. т 11 160 63 0,16 1,08 

8 
Цех улавливания волокна заводов обесцвеченной макулатурной массы 

мощностью от 20 до 35 тыс. т/год 
тыс. т 1 898 782 0,15 1,06 

9 
Цех улавливания волокна заводов тряпичной и хлопковой полумассы 

мощностью, от 4 до 7 тыс. т/год 
тыс. т 6 133 1 877 0,09 1,03 

 Заводы тряпичной и хлопковой полумассы: - - - - - 

10 Варочный цех мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 56 334 6 696 0,06 1,04 

11 
Цех приготовления полумассы с отделением отбелки, мощностью от 4 до 7 

тыс. т/год 
тыс. т 18 420 5 497 0,08 1,04 

12 Цех приготовления химикатов, мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 2 430 1 210 0,18 1,07 

 

Таблица 1712-0206-06 - Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех роспуска привозных полуфабрикатов (без складов сырья) бумажных и 

картонных фабрик мощностью, тыс. т/год по количеству распускаемых 

полуфабрикатов: 

- - - - - 

1 от 80 до 100 тыс. т 55 854 469 0,08 1,04 

2 свыше 100 до 200 тыс. т 65 241 375 0,08 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-06 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик тонких видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 6 до 10 тыс. т 5 163 10 795 0,09 1,03 

4 свыше 10 до 20 тыс. т 96 740 1 637 0,09 1,03 

5 
Цех приготовления бумажной массы фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 43 077 9 429 0,08 1,03 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик санитарно-бытовых и 

впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

6 от 15 до 50 тыс. т 4 203 2 462 0,06 1,02 

7 свыше 50 до 100 тыс. т 45 403 1 637 0,06 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

8 от 45 до 145 тыс. т 71 770 521 0,05 1,02 

9 свыше 145 до 390 тыс. т 79 332 469 0,05 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик электроизоляционных видов 

бумаги мощностью, тыс. т/год 
- - - - - 

10 от 10 до 35 тыс. т 45 058 2 879 0,05 1,02 

11 свыше 35 до 70 тыс. т 77 914 1 940 0,05 1,02 

12 
Цех приготовления бумажной массы фабрик технических видов бумаги из 

синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 24 104 12 965 0,04 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик технических видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 30 до 60 тыс. т 24 208 2 107 0,05 1,02 

14 свыше 60 до 120 тыс. т 81 157 1 158 0,05 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик коробочного картона и бумаги 

для упаковки и расфасовки на автоматах продуктов мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

15 от 100 до 120 тыс. т 5 591 282 0,21 1,09 

16 свыше 120 до 240 тыс. т 29 371 83 0,21 1,09 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик фильтровальных видов бумаги 

и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

17 от 5 до 10 тыс. т 4 965 10 378 0,04 1,02 

18 свыше 10 до 20 тыс. т 98 002 5 768 0,04 1,02 
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Продолжение таблицы 1712-0206-06 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик картона для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

19 от 120 до 280 тыс. т 86 654 834 0,04 1,04 

20 свыше 280 до 400 тыс. т 285 245 125 0,04 1,04 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик специальных и технических видов 

картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

21 от 8 до 24 тыс. т 1 617 3 932 0,05 1,02 

22 свыше 24 до 48 тыс. т 53 184 1 784 0,05 1,02 

23 
Цех приготовления бумажной массы фабрик бумаги-основы для синтетического 

шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 94 018 2 535 0,05 1,02 

 

Цех приготовления бумажной массы фабрик печатных видов бумаги для 

различных способов печати, писчих видов бумаг и обойной, мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

24 от 50 до 120 тыс. т 68 850 709 0,05 1,02 

25 свыше 120 до 185 тыс. т 100 140 448 0,05 1,02 

26 свыше 185 до 370 тыс. т 109 788 396 0,05 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик электроизоляционных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

27 от 10 до 35 тыс. т 11 421 824 0,06 1,02 

28 свыше 35 до 70 тыс. т 20 548 563 0,06 1,02 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик печатных видов бумаги для различных способов печати, писчих видов 

бумаги и обойной, мелованной бумаги мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

29 от 50 до 120 тыс. т 42 910 250 0,06 1,02 

30 свыше 120 до 185 тыс. т 57 929 125 0,06 1,02 

31 свыше 185 до 370 тыс. т 67 577 73 0,06 1,02 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик картона для плоских слоев гофрированного картона, бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

32 от 120 до 280 тыс. т 37 059 709 0,06 1,02 

33 свыше 280 до 400 тыс. т 212 286 83 0,06 1,02 

 Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды  - - - - - 
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 фабрик оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год:      

34 от 45 до 145 тыс. т 15 092 229 0,06 1,02 

35 свыше 145 до 390 тыс. т 18 117 209 0,06 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик тонких видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

36 от 6 до 10 тыс. т 18 587 2 535 0,16 1,09 

37 свыше 10 до 20 тыс. т 25 783 1 815 0,16 1,09 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик коробочного картона и бумаги для упаковки и расфасовки 

продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

38 от 100 до 120 тыс. т 18 899 594 0,09 1,03 

39 свыше 120 до 240 тыс. т 43 932 386 0,09 1,03 

40 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 13 518 4 506 0,23 1,09 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

41 от 15 до 50 тыс. т 34 899 907 0,09 1,04 

42 свыше 50 до 100 тыс. т 46 894 668 0,09 1,04 

43 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик технических видов бумаги из синтетических волокон 

мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 

тыс. т 16 501 3 004 0,11 1,03 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик фильтровальных видов бумаги и картона мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

44 от 5 до 10 тыс. т 23 937 1 971 0,08 1,03 

45 свыше 10 до 20 тыс. т 25 210 1 846 0,08 1,03 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик специальных и технических видов картона мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

46 от 8 до 24 тыс. т 16 407 1 575 0,09 1,04 

47 свыше 24 до 48 тыс. т 44 693 396 0,09 1,04 
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48 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик для бумаги-основы для синтети-ческого шпона мощностью от 

25 до 50 тыс. т/год 

тыс. т 43 849 730 0,09 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик тонких видов бумаги мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

49 от 6 до 10 тыс. т 4 360 3 932 0,04 1,02 

50 свыше 10 до 20 тыс. т 27 202 1 648 0,04 1,02 

51 
Цех улавливания волокна фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 27 327 991 0,08 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик санитарно-бытовых и впитывающих 

видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

52 от 15 до 50 тыс. т 1 199 501 0,12 1,04 

53 свыше 50 до 100 тыс. т 4 850 428 0,12 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик электроизоляционных видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

54 от 10 до 35 тыс. т 16 490 751 0,05 1,02 

55 свыше 35 до 70 тыс. т 26 712 459 0,05 1,02 

 

Цех улавливания волокна фабрик печатных видов бумаги для различных 

способов печати, писчих видов бумаги и обойной, мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

56 от 50 до 120 тыс. т 20 328 271 0,05 1,02 

57 свыше 120 до 185 тыс. т 32 845 167 0,05 1,02 

58 свыше 185 до 370 тыс. т 42 493 115 0,05 1,02 

59 
Цех улавливания волокна фабрик технических видов бумаги из 

синтетического волокна мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 4 308 1 502 0,12 1,06 

60 
Цех улавливания волокна фабрик бумаги-основы для синтетического шпона 

мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 4 735 282 0,16 1,06 

 
Цех улавливания волокна фабрик специальных и технических видов бумаги 

и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

61 от 8 до 24 тыс. т 5 538 1 168 0,08 1,03 

62 свыше 24 до 48 тыс. т 12 548 876 0,08 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик коробочного картона и бумаги для 

упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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63 от 100 до 120 тыс. т 7 937 386 0,05 1,02 

64 свыше 120 до 240 тыс. т 37 976 136 0,05 1,02 

 
Цех улавливания волокна фабрик фильтровальных видов бумаги и картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

65 от 5 до 10 тыс. т 22 373 4 798 0,06 1,04 

66 свыше 10 до 20 тыс. т 36 975 3 338 0,06 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик картона для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

67 от 120 до 280 тыс. т 23 833 136 0,07 1,03 

68 свыше 280 до 400 тыс. т 55 958 21 0,07 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик оберточной и мешочной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

69 от 45 до 145 тыс. т 15 833 271 0,20 1,10 

70 свыше 145 до 390 тыс. т 33 982 146 0,20 1,10 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик тонких видов бумаги мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

71 от 6 до 10 тыс. т 69 090 13 810 0,10 1,04 

72 свыше 10 до 20 тыс. т 152 740 5 445 0,10 1,04 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик санитарно-бытовых видов бумаги и 

впитывающих мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

73 от 15 до 50 тыс. т 77 705 2 305 0,15 1,05 

74 свыше 50 до 100 тыс. т 127 249 1 314 0,15 1,05 

75 
Цех бумагоделательных машин фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 98 795 24 302 0,12 1,05 

 

Производственный корпус фабрик специальных видов бумаги с 

использованием хлопковой целлюлозы и тряпичной полумассы мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

76 от 2 до 5 тыс. т 73 345 8 480 0,06 1,02 

77 свыше 5 до 10 тыс. т 86 174 5 914 0,06 1,02 

78 
Цех бумагоделательных машин фабрик технических видов бумаги из 

синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 74 920 24 720 0,05 1,02 

79 
Цех бумагоделательных машин фабрик по производству бумаги-основы для 

синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 133 340 5 017 0,07 1,03 
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Цех бумагоделательных машин фабрик технических видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

80 от 30 до 60 тыс. т 137 564 2 806 0,10 1,05 

81 свыше 60 до 120 тыс. т 247 707 970 0,10 1,05 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик фильтровальных видов бумаги и 

картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

82 от 5 до 10 тыс. т 126 821 17 909 0,07 1,03 

83 свыше 10 до 20 тыс. т 205 882 10 003 0,07 1,03 

 

Таблица 1712-0206-07 - Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик (продолжение) 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 45 до 145 тыс. т 89 137 1 304 0,10 1,05 

2 свыше 145 до 390 тыс. т 122 409 1 074 0,10 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик электроизоляционных 

видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 10 до 35 тыс. т 73 293 2 535 0,10 1,05 

4 свыше 35 до 70 тыс. т 97 387 1 846 0,10 1,05 

 

Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик печатных видов бумаги 

для различных способов печати, писчих видов бумаги и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

5 от 50 до 120 тыс. т 85 590 782 0,20 1,10 

6 свыше 120 до 185 тыс. т 99 358 668 0,20 1,10 

7 свыше 185 до 370 тыс. т 134 091 480 0,20 1,10 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

8 от 100 до 160 тыс. т 86 529 939 0,20 1,10 

9 свыше 160 до 320 тыс. т 181 652 344 0,20 1,10 
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Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик коробочного картона и 

бумаги для упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

10 от 100 до 120 тыс. т 175 227 1 043 0,13 1,05 

11 свыше 120 до 240 тыс. т 251 577 407 0,13 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

12 от 120 до 280 тыс. т 203 347 1 429 0,10 1,05 

13 свыше 280 до 400 тыс. т 539 200 229 0,10 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик специальных и 

технических видов картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

14 от 8 до 24 тыс. т 56 271 9 627 0,06 1,03 

15 свыше 24 до 48 тыс. т 159 155 5 340 0,06 1,03 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 45 до 145 тыс. т 33 210 396 0,20 1,10 

17 свыше 145 до 390 тыс. т 72 532 125 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

тонких видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

18 от 6 до 10 тыс. т 6 863 4 422 0,21 1,08 

19 свыше 10 до 20 тыс. т 25 637 2 545 0,12 1,05 

20 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 24 198 12 109 0,12 1,05 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

21 от 15 до 50 тыс. т 13 549 1 742 0,14 1,06 

22 свыше 50 до 100 тыс. т 43 796 1 137 0,14 1,06 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

по производству специальных и технических видов картона мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

23 от 8 до 24 тыс. т 6 508 2 399 0,14 1,05 

24 свыше 24 до 48 тыс. т 35 546 1 189 0,14 1,05 



СЦП РК 8.03-01-2024 

55 

Продолжение таблицы 1712-0206-07 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

технических видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

25 от 30 до 60 тыс. т 40 323 1 492 0,20 1,10 

26 свыше 60 до 120 тыс. т 69 736 1 001 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

фильтровальных видов бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

27 от 5 до 10 тыс. т 11 682 2 649 0,10 1,04 

28 свыше 10 до 20 тыс. т 25 554 1 262 0,10 1,04 

29 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

технических видов бумаги из синтетических волокон мощностью от 2 до 5 

тыс. т/год 

тыс. т 15 896 8 741 0,10 1,04 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

электроизоляционных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

30 от 10 до 35 тыс. т 15 729 751 0,20 1,10 

31 свыше 35 до 70 тыс. т 20 475 615 0,20 1,10 

32 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

бумаги-основы для синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 27 943 1 262 0,14 1,05 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

печатных видов бумаги для различных способов печати и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

33 от 50 до 120 тыс. т 28 151 386 0,20 1,10 

34 свыше 120 до 185 тыс. т 36 913 313 0,20 1,10 

35 свыше 185 до 370 тыс. т 52 349 229 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

мелованных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

36 от 100 до 160 тыс. т 24 876 417 0,20 1,10 

37 свыше 160 до 320 тыс. т 71 603 125 0,20 1,10 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

коробочного картона и бумаги для упаковки, расфасовка проектов на 

автоматах мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

38 от 100 до 120 тыс. т 26 284 730 0,13 1,04 

39 свыше 120 до 240 тыс. т 73 846 334 0,13 1,04 
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Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

40 от 120 до 280 тыс. т 12 829 229 0,20 1,10 

41 свыше 280 до 400 тыс. т 68 318 31 0,20 1,10 

42 
Цех централизованного изготовления гильз для различных видов бумаги и 

картона мощностью от 250 до 500 тыс. т/год 
тыс. т 43 995 42 0,20 1,10 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

43 от 45 до 145 тыс. т 49 856 334 0,05 1,02 

44 свыше 145 до 390 тыс. т 63 468 240 0,05 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик тонких видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

45 от 6 до 10 тыс. т 8 313 1 950 0,06 1,02 

46 свыше 10 до 20 тыс. т 13 945 1 387 0,06 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик технических видов 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

47 от 30 до 60 тыс. т 38 248 1 408 0,03 1,01 

48 свыше 60 до 120 тыс. т 65 783 949 0,03 1,01 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик фильтровальных видов 

бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

49 от 5 до 10 тыс. т 15 916 3 202 0,03 1,01 

50 свыше 10 до 20 тыс. т 22 592 2 535 0,03 1,01 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик печатных видов бумаги 

для различных способов печати, писчих видов бумаги и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

51 от 50 до 185 тыс. т 84 172 834 0,03 1,01 

52 свыше 185 до 370 тыс. т 167 144 386 0,03 1,01 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик мелованных видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

53 от 100 до 160 тыс. т 45 413 313 0,05 1,02 

54 свыше 160 до 320 тыс. т 57 095 240 0,05 1,02 
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Окончание таблицы 1712-0206-07 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик коробочного картона и 

бумаги для упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

55 от 100 до 120 тыс. т 11 932 845 0,04 1,02 

56 свыше 120 до 240 тыс. т 92 036 177 0,04 1,02 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик картона для плоских 

слоев гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

57 от 120 до 280 тыс. т 66 712 334 0,04 1,04 

58 свыше 280 до 400 тыс. т 142 643 63 0,04 1,04 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрикспециальных и 

технических видов картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

59 от 8 до 24 тыс. т 11 192 1 606 0,07 1,03 

60 свыше 24 до 48 тыс. т 32 219 730 0,07 1,03 

61 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик бумаги-основы для 

синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 38 341 1 053 0,04 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик санитарно-бытовых и 

впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

62 от 15 до 50 тыс. т 4 986 323 0,24 1,09 

63 свыше 50 до 100 тыс. т 9 679 229 0,24 1,09 

64 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик технических видов 

бумаги из синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 9 053 3 744 0,10 1,04 

 Цех листовых бумаг бумажных и картонных фабрик мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

65 от 10 до 25 тыс. т 40 334 2 576 0,05 1,02 

66 свыше 25 до 50 тыс. т 75 535 1 168 0,05 1,02 

 Цех мелования бумажных и картонных фабрик мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

67 от 100 до 160 тыс. т 43 577 688 0,10 1,04 

68 свыше 160 до 320 тыс. т 98 649 344 0,10 1,04 

 
Цех приготовления меловальной пасты бумажных и картонных фабрик 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

69 от 100 до 160 тыс. т 9 544 240 0,10 1,04 

70 свыше 160 до 320 тыс. т 24 563 146 0,10 1,04 

 Примечание-Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства цехов приготовления бумажной массы, аккумулирования полуфабрикатов, брака 
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осветленной и оборотной воды, улавливания волокна, отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции, залов бумаго- и картоноделательных машин, 

мелования бумаги и картона установлены для производств, имеющих в своем составе один технологический поток. В случае проектирования цехов, состоящих из двух 

самостоятельных технологических потоков, стоимость их проектирования определяется по ценам таблицы с применением к ней коэффициента 1,3. 
 

Таблица 1712-0206-08 - Отдельные объекты фабрик переработки бумаги и картона в изделия 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус фабрик по производству школьных тетрадей 

мощностью, млн. штук/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 250 млн. шт 13 215 167 0,15 1,06 

2 свыше 250 до 900 млн. шт 31 468 94 0,15 1,06 

 
Производственный корпус фабрик по производству санитарно-бытовых 

изделий из бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 15 до 40 тыс. т 71 405 1 346 0,40 1,23 

6 свыше 40 до 100 тыс. т 81 001 1 106 0,40 1,23 

 
Производственный корпус фабрик по производству санитарно-

гигиенических изделий из распушенной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т 59 410 3 974 0,25 1,10 

8 свыше 10 до 20 тыс. т 85 903 1 325 0,25 1,10 

 
Производственный корпус фабрик по производству мешков мощностью, 

млн. штук/год: 
- - - - - 

9 от 50 до 400 млн. шт 118 164 845 0,10 1,04 

10 свыше 400 до 800 млн. шт 197 433 647 0,10 1,04 

 
Производственный корпус фабрик по производству обоев мощностью, млн. 

усл. кусков/год: 
- - - - - 

11 от 10 до 30 
млн. усл. 

кусков 
36 474 3 963 0,12 1,05 

12 свыше 30 до 60 
млн. усл. 

кусков 
81 220 2 472 0,12 1,05 
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Продолжение таблицы 1712-0206-08 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех высокой печати фабрик по производству обоев мощностью, млн. усл. 

кусков/год: 
- - - - - 

13 от 5 до 15 
млн. усл. 

кусков 
32 657 3 494 0,12 1,05 

14 свыше 15 до 30 
млн. усл. 

кусков 
49 554 2 368 0,12 1,05 

 
Цех глубокой и комбинированной печати фабрик по производству обоев 

мощностью, млн. усл. кусков/год: 
- - - - - 

15 от 5 до 15 
млн. усл. 

кусков 
36 735 3 922 0,12 1,05 

16 свыше 15 до 30 
млн. усл. 

кусков 
55 666 2 660 0,12 1,05 

17 
Производственный корпус фабрик бугорчатых прокладок мощностью от 70 

до 100 млн. штук/год 
млн. шт 3 181 782 0,25 1,10 

 
Производственный корпус фабрик пропитки и поверхностных покрытий 

бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

18 от 3 до 10 тыс. т 160 062 23 937 0,08 1,03 

19 свыше 10 до 30 тыс. т 202 096 19 734 0,08 1,03 

 
Производственный корпус фабрик склеенного или гофрированного картона 

мощностью, млн. м²/год: 
- - - - - 

20 от 10 до 25 млн. м² 44 600 2 827 0,22 1,09 

21 свыше 25 до 60 млн. м² 78 498 1 471 0,22 1,09 

22 свыше 60 до 120 млн. м² 121 053 761 0,22 1,09 

 
Производственный корпус фабрик картонных ящиков мощностью, 

млн. м²/год: 
- - - - - 

23 от 10 до 20 млн. м² 29 966 2 128 0,12 1,05 

24 свыше 20 до 55 млн. м² 47 969 1 231 0,12 1,05 

25 свыше 55 до 165 млн. м² 62 310 970 0,12 1,05 

 Производственный корпус фабрик бумажной кальки мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

26 от 1,4 до 2,8 тыс. т 25 356 14 571 0,30 1,10 

27 свыше 2,8 до 4,2 тыс. т 48 104 6 446 0,30 1,10 

 Производственный корпус фабрик пергамента мощностью, тыс. т/год: - - - - - 



СЦП РК 8.03-01-2024 60 

 

 

Окончание таблицы 1712-0206-08 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

28 от 8 до 15 тыс. т 120 104 10 378 0,13 1,05 

29 свыше 15 до 25 тыс. т 160 938 7 656 0,13 1,05 

 
Цех регенерации хлористого цинка фабрик по производству фибры 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

30 от 1,5 до 2,5 тыс. т 2 274 20 725 0,11 1,05 

31 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 34 347 7 896 0,11 1,05 

 
Производственный корпус фабрики по производству фибры мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

32 от 1,5 до 2,5 тыс. т 26 149 27 160 0,06 1,02 

33 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 68 391 10 263 0,06 1,02 

 
Производственный корпус фабрики по производству мелованной бумаги из 

привозной бумаги-основы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

34 от 5 до 10 тыс. т 40 292 8 292 0,08 1,03 

35 свыше 10 до 20 тыс. т 92 860 3 035 0,08 1,03 

36 
Производственный корпус фабрики по производству светочувствительной и 

миллиметровой бумаги мощностью 15 млн. рул./год 
корпус 6 686 - 0,14 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документации по поз. 3 – 6, 9 – 12, 27, 28, 34, 35 при проектировании их для выработки изделий в разных потоках 

определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих коэффициентов: 

Количество изделий-

представителей 
Проект Рабочий проект 

1 2 3 

от 3 до 5 1,3 1,03 

свыше 5 до 15 1,5 1,04 

 2 Цены на разработку проектно-сметной документации производственных корпусов фабрик по производству обоев и цехов высокой, глубокой и комбинированной печати 

(поз. 11 – 16) не учитывают стоимость проектирования цеха сжигания или регенерации паров растворителя и локальную очистку сточных вод цеха изготовления печатных 

форм. 
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Таблица 1712-0206-09 - Объекты вспомогательного и обслуживающего производственного назначения целлюлозных заводов, 

бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Ремонтно-механические мастерские с общим числом основных 

металлорежущих станков, штук: 
- - - - - 

1 от 15 до 40 шт 23 864 2 555 0,10 1,04 

2 свыше 40 до 75 шт 24 490 2 524 0,10 1,04 

3 свыше 75 до 100 шт 66 732 1 398 0,10 1,04 

4 свыше 100 до 150 шт 93 330 866 0,10 1,04 

 Открытые склады металла, контейнерные площадки площадью, м²: - - - - - 

5 от 1500 до 3000 м² 949 1,89 0,40 1,20 

6 свыше 3000 до 6000 м² 1 262 1,78 0,40 1,20 

 Склады запчастей, одежды, материальные склады площадью, м²: - - - - - 

7 от 750 до 1500 м² 2 524 6,23 0,10 1,04 

8 свыше 1500 до 3000 м² 5 653 4,23 0,10 1,04 

9 свыше 3000 до 6000 м² 8 782 3,12 0,10 1,04 

 
Склады оборудования, запчастей валов, дефибрерных камней, 

площадью, м²: 
- - - - - 

10 от 300 до 500 м² 2 263 7,34 0,10 1,04 

11 свыше 500 до 1000 м² 2 785 6,23 0,10 1,04 

12 свыше 1000 до 1500 м² 4 871 4,23 0,10 1,04 

 
Склады готовой продукции и привозных волокнистых полуфабрикатов 

макулатуры площадью, тыс. м²: 
- - - - - 

13 от 0,3 до 2 тыс. м² 22 415 28 902 0,10 1,04 

14 свыше 2 до 5 тыс. м² 56 500 11 859 0,10 1,04 

15 свыше 5 до 10 тыс. м² 57 648 11 630 0,10 1,04 

16 свыше 10 до 15 тыс. м² 99 577 7 437 0,10 1,04 

17 свыше 15 до 25 тыс. м² 109 747 6 759 0,10 1,04 

 Склады химикатов тарного хранения вместимостью, тыс. т: - - - - - 

18 от 15 до 30 тыс. т 699 136 0,30 1,10 

19 свыше 30 до 60 тыс. т 1 012 125 0,30 1,10 

20 свыше 60 до 100 тыс. т 1 637 115 0,30 1,10 

21 свыше 100 до 150 тыс. т 5 810 73 0,30 1,10 
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Продолжение таблицы 1712-0206-09 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Склады ЛВЖ и ГСМ резервуарного хранения вместимостью, тыс. т: - - - - - 

22 от 1 до 3 тыс. т 1 492 845 0,30 1,10 

23 свыше 3 до 5 тыс. т 2 274 584 0,30 1,10 

24 свыше 5 до 10 тыс. т 3 890 261 0,30 1,10 

25 свыше 10 до 20 тыс. т 4 308 219 0,30 1,10 

26 свыше 20 до 50 тыс. т 4 725 198 0,30 1,10 

 
Открытые склады штабельного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

27 от 5 до 10 тыс. т 2 816 1 231 0,30 1,10 

28 свыше 10 до 20 тыс. т 10 430 469 0,30 1,10 

29 свыше 20 до 50 тыс. т 11 473 417 0,30 1,10 

 
Закрытые склады штабельного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

30 от 5 до 10 тыс. т 17 533 1 241 0,30 1,10 

31 свыше 10 до 20 тыс. т 23 270 668 0,30 1,10 

32 свыше 20 до 50 тыс. т 30 988 386 0,30 1,10 

 Шлифовальный цех, количество станков: - - - - - 

33 от 1 до 2 станок 18 169 8 490 0,30 1,10 

34 свыше 2 до 3 станок 30 081 2 535 0,30 1,10 

 
Склады силосного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

35 от 5 до 10 тыс. т 18 993 1 533 0,30 1,10 

36 свыше 10 до 20 тыс. т 30 884 344 0,30 1,10 

37 свыше 20 до 50 тыс. т 31 927 292 0,30 1,10 

 
Склады резервуарного хранения химикатов с годовым грузооборотом, тыс. 

т: 
- - - - - 

38 от 5 до 10 тыс. т 866 1 085 0,30 1,10 

39 свыше 10 до 20 тыс. т 3 369 834 0,30 1,10 

40 свыше 20 до 50 тыс. т 14 216 292 0,30 1,10 

 Склады хранения химикатов в бассейнах с годовым грузооборотом, тыс. т: - - - - - 

41 от 5 до 10 тыс. т 8 146 1 179 0,30 1,10 

42 свыше 10 до 20 тыс. т 13 257 668 0,30 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-09 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

43 свыше 20 до 50 тыс. т 21 810 240 0,30 1,10 

 
Склады хранения химикатов в виде росплавов суспензий с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

44 от 5 до 10 тыс. т 7 604 490 0,40 1,20 

45 свыше 10 до 20 тыс. т 9 377 313 0,40 1,20 

46 свыше 20 до 50 тыс. т 14 175 73 0,40 1,20 

 

Таблица 1712-0206-10- Объекты энергетического хозяйства целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов сульфатной целлюлозы 

общей потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

1 от 1 до 5 тыс. кВт 5 549 2 472 0,10 1,04 

2 свыше 5 до 10 тыс. кВт 10 451 1 492 0,10 1,04 

3 свыше 10 до 20 тыс. кВт 15 040 1 033 0,10 1,04 

4 свыше 20 до 50 тыс. кВт 22 341 668 0,10 1,04 

5 свыше 50 до 100 тыс. кВт 35 379 407 0,10 1,04 

6 свыше 100 до 150 тыс. кВт 38 508 375 0,10 1,04 

7 свыше 150 до 250 тыс. кВт 51 025 292 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов термомеханической и 

химико-термомеханической массы общей потребляемой электрической 

мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

8 от 1 до 5 тыс. кВт 3 765 2 472 0,10 1,04 

9 свыше 5 до 10 тыс. кВт 8 667 1 492 0,10 1,04 

10 свыше 10 до 20 тыс. кВт 13 257 1 033 0,10 1,04 

11 свыше 20 до 50 тыс. кВт 21 184 636 0,10 1,04 

12 свыше 50 до 100 тыс. кВт 33 700 386 0,10 1,04 



СЦП РК 8.03-01-2024 64 

 

 

Продолжение таблицы 1712-0206-10 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 свыше 100 до 150 тыс. кВт 36 829 355 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов древесной массы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

14 от 1 до 5 тыс. кВт 5 006 2 222 0,10 1,04 

15 свыше 5 до 10 тыс. кВт 9 439 1 335 0,10 1,04 

16 свыше 10 до 20 тыс. кВт 13 403 939 0,10 1,04 

17 свыше 20 до 50 тыс. кВт 20 078 605 0,10 1,04 

18 свыше 50 до 100 тыс. кВт 34 680 313 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов бумажных и картонных 

фабрик общей потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

19 от 1 до 5 тыс. кВт 4 704 2 065 0,10 1,04 

20 свыше 5 до 10 тыс. кВт 8 824 1 241 0,10 1,04 

21 свыше 10 до 25 тыс. кВт 12 474 876 0,10 1,04 

22 свыше 25 до 50 тыс. кВт 21 340 521 0,10 1,04 

23 свыше 50 до 100 тыс. кВт 32 292 303 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

сульфитной, нейтрально-сульфитной и бисульфитной целлюлозы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

24 от 1 до 5 тыс. кВт 4 558 2 034 0,10 1,04 

25 свыше 5 до 10 тыс. кВт 8 678 1 210 0,10 1,04 

26 свыше 10 до 25 тыс. кВт 16 438 438 0,10 1,04 

27 свыше 25 до 50 тыс. кВт 18 003 375 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

макулатурной массы, тряпичной или хлопковой полумассы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

28 от 1 до 5 тыс. кВт 4 130 1 825 0,10 1,04 

29 свыше 5 до 10 тыс. кВт 9 815 688 0,10 1,04 

30 свыше 10 до 20 тыс. кВт 10 754 594 0,10 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0206-10 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

макулатурной массы, тряпичной или хлопковой полумассы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

31 от 1 до 5 тыс. кВт 4 214 1 940 0,10 1,04 

32 свыше 5 до 10 тыс. кВт 10 107 761 0,10 1,04 

33 свыше 10 до 20 тыс. кВт 13 966 375 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение фабрик переработки бумаги и 

картона в изделия общей потребляемой электрической мощностью, 

тыс. кВт: 

- - - - - 

34 от 1 до 5 тыс. кВт 3 943 1 711 0,10 1,04 

35 свыше 5 до 10 тыс. кВт 9 366 626 0,10 1,04 

36 свыше 10 до 15 тыс. кВт 10 096 553 0,10 1,04 

 
Электроремонтные мастерские с общим числом приведенных 

электродвигателей на предприятии, штук: 
- - - - - 

37 от 5000 до 10000 шт 27 358 4,23 0,20 1,10 

38 свыше 10000 до 20000 шт 48 219 2 0,20 1,10 

 
Цех метрологии и ремонта КИП с общим числом приведенных приборов 

КИП на предприятии, штук: 
- - - - - 

39 от 1500 до 5000 шт 15 176 2,23 0,10 1,06 

40 свыше 5000 до 10000 шт 16 741 1,89 0,10 1,06 

  Примечание-Стоимость разработки проектно-сметной документации по наружному электроосвещению определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих 

коэффициентов: поз. 1 – 38 – 0,1; поз. 39, 40 – 0,2. 
 

Таблица 1712-0206-11- Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах одноячейковых длиной трубопроводов, пм: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1712-0206-11 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 от 250 до 500 пм 133 3,12 0,30 1,10 

2 свыше 500 до 1000 пм 185 2 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах в двухячейковых длиной трубопроводов, 

пм: 

- - - - - 

3 от 250 до 500 пм 392 4,23 0,30 1,10 

4 свыше 500 до 1000 пм 444 3,12 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах при совместных прокладках трубопроводов 

на одноярусных эстакадах длиной трубопроводов, пм: 

- - - - - 

5 от 500 до 1000 пм 1 938 6,01 0,30 1,10 

6 свыше 1000 до 1500 пм 2 094 4,34 0,30 1,10 

7 свыше 1500 до 2000 пм 2 141 4,01 0,30 1,10 

8 свыше 2000 до 3000 пм 2 183 3,78 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах на двухярусных эстакадах длиной 

трубопроводов, пм: 

- - - - - 

9 от 500 до 1000 пм 509 33 0,30 1,10 

10 свыше 1000 до 1500 пм 3 847 17 0,30 1,10 

 
Локальные сооружения механохимической очистки производственных 

сточных вод производительностью, тыс. м³/час: 
- - - - - 

11 от 12 до 24 тыс. м³/час 9 074 709 0,20 1,10 

12 свыше 24 до 36 тыс. м³/час 10 576 647 0,20 1,10 

 
Локальная очистка волокно-содержащих сточных вод на осветлителях со 

взвешенным слоем производительностью, тыс. м³/час: 
- - - - - 

13 от 14,4 до 24 тыс. м³/час 5 257 970 0,20 1,10 

14 свыше 24 до 36 тыс. м³/час 9 512 793 0,20 1,10 

15 свыше 36 до 60 тыс. м³/час 27 160 303 0,20 1,10 

 

Локальные сооружения механохимической очистки с доочисткой и 

повторным использованием в производстве различных видов бумаг и 

картона производительностью, тыс. м³/час: 

- - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-11 
 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 от 1,2 до 15,6 тыс. м³/час 27 160 303 0,13 1,03 

17 свыше 15,6 до 32 тыс. м³/час 12 704 2 503 0,13 1,03 

 

Сооружения для осветления и обесцвечивания сточных вод заводов 

сульфатной беленой целлюлозы и заводов беленой термомеханической и 

химико-термомеханической массы мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

18 от 125 до 150 тыс. т 43 139 553 0,40 1,10 

19 свыше 150 до 250 тыс. т 1 043 104 0,40 1,10 

20 свыше 250 до 500 тыс. т 7 301 63 0,40 1,10 

 
Цех производства волокнистых плит из осадка сточных вод и отходов 

производства мощностью, млн. м²/год: 
- - - - - 

21 от 1,5 до 2,5 млн. м² 22 519 22 613 0,10 1,05 

22 свыше 2,5 до 4 млн. м² 52 714 10 534 0,10 1,05 

 Примечания: 

 1 Стоимость разработки проектно-сметной документации прокладок межцеховых технологических трубопроводов на эстакадах (поз. 5 – 10) рассчитана для условий 

совместной прокладки 10 трубопроводов. 
 В случае прокладки на эстакадах менее 10 трубопроводов стоимость проектирования межцеховых технологических трубопроводов (поз. 5 – 10) определяется по ценам 

настоящей таблицы с применением в ней следующих коэффициентов в зависимости от количества трубопроводов: – от 2 до 5 – 0,6; 
 – от 6 до 10 – 0,8. 
 При прокладке на одних строительных конструкциях тепловых сетей совместно с трубопроводами технологического и другого назначения к поз. 5 – 10 применяются 

коэффициенты в зависимости от количества трубопроводов: 
 – от 11 до 20 – 1,1; 
 – от 21 до 30 – 1,2; 
 – от 31 до 40 – 1,3; 
 – свыше 40 – 1,4. 
 Тепловые спутники материалопроводов принимаются как самостоятельные трубопроводы. 
 2 Ценами поз. 9, 10 не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации строительства трехярусных эстакад трубопроводов и сооружения на двухярусных 

эстакадах галерей для монтажа токопроводов (шинопроводов). 
 3 При разработке проектно-сметной документации трубопроводов на отдельно стоящих стойках стоимость их проектирования определяется по ценам поз. 5 – 8 с 

применением к ним коэффициента 0,6. 
 4 Ценами на разработку проектно-сметной документации по цеху производства волокнистых плит из осадков сточных вод и отходов производства (поз. 21, 22) не учтена 

стоимость проектирования производства твердых плит и плит с покрытием. 
 В случае проектирования в составе цеха волокнистых плит производства твердых плит и плит с покрытием стоимость их проектирования определяется по ценам поз. 21, 

22 с применением к ним коэффициента 1,4. 
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 5 Стоимость проектирования внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации определяется по подразделу 1 Раздела 8. 
 

Глава 7 Заводы лесохимической промышленности 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование заводов лесохимической промышленности. 

2 Ценами главы не учтена стоимость проектирования: 

а) установок термического обезвреживания жидких и твердых продуктов; 

б) санитарно-защитных зон; 

в) рейдов, сооружений для разделки и сортирования хлыстов на сортименты, изысканий и обоснований сырьевых баз. 

3 Производственная мощность для определения стоимости проектирования принимается по основному цеху: для заводов пиролиза 

древесины – по мощности ретортного цеха, для канифольно-экстракционного завода – по мощности канифольно-экстракционного цеха. 
 

Таблица 1712-0207-01 - Предприятия лесохимической промышленности 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод пиролиза древесины мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

1 от 100 до 200 тыс. скл. м³ 180 234 1 043 0,18 1,04 

2 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 280 364 709 0,18 1,04 

 
Канифольно-экстракционный завод по переработке осмола мощностью, тыс. 

скл. м³/год: 
- - - - - 

3 от 100 до 150 тыс. скл. м³ 174 706 1 419 0,20 1,04 

4 свыше 150 до 300 тыс. скл. м³ 227 900 1 074 0,20 1,04 

 Примечание – Удельный вес основных производственных цехов, входящих в состав заводов, определяется по ценам настоящей таблицы с применением к ним 

коэффициента 0,6. 

 

  



СЦП РК 8.03-01-2024 

69 

Глава 8 Отдельные цеха лесохимической промышленности, проектируемые вне комплекса 

 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование отдельных цехов лесохимической промышленности. 

2 Ценами на проектирование не учтена стоимость проектирования:  

а) отдельностоящих складов сырья и готовой продукции; 

б) отдельностоящих бытовых помещений; 

в) оборотное водоснабжение. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений не учтена стоимость 

проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к внутриплощадочным сетям, и определяется 

дополнительно в следующих размерах от стоимости цеха: 

– сети электроснабжения и наружное освещение в составе подстанций и сетей – 5%; 

– водоснабжение и канализация в составе: сетей, фильтровальной станции, насосных, градирен, резервуаров, водонапорной башни – 

8%; 

– материалопроводы – 8%; 

– сети связи и сигнализация – 2,1%; 

– генеральный план и транспорт – 3,8%. 

 

Таблица 1712-0208-01 - Отдельные цеха и объекты заводов пиролиза древесины и канифольно-экстракционных заводов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Химический цех по производству технологической уксусной кислоты и 

древесной смолы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 10 до 18 тыс. т 17 033 1 272 0,22 1,04 

2 свыше 18 до 28 тыс. т 22 102 991 0,22 1,04 

 Ретортный цех мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

3 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 11 515 63 0,26 1,05 

4 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 17 773 42 0,26 1,05 

 Цех древесноугольных брикетов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 1 до 2 тыс. т 8 240 5 904 0,10 1,02 

6 свыше 2 до 4,3 тыс. т 11 953 4 047 0,10 1,02 

 Склад технологической древесины мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 



СЦП РК 8.03-01-2024 70 

 

 

Окончание таблицы 1712-0208-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

7 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 12 579 73 0,26 1,05 

8 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 18 837 52 0,26 1,05 

 Древесно-подготовительный цех мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

9 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 27 692 156 0,20 1,04 

10 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 33 950 136 0,20 1,04 

 Биржа осмола мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

11 от 35 до 60 тыс. т 27 536 594 0,11 1,02 

12 свыше 60 до 107 тыс. т 36 297 448 0,11 1,02 

 Цех подготовки сырья мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 35 до 60 тыс. т 28 547 615 0,14 1,03 

14 свыше 60 до 107 тыс. т 37 309 469 0,14 1,03 

 Канифольно-экстракционный цех мощностью, тыс. т/год - - - - - 

15 от 35 до 60 тыс. т 51 275 1 116 0,39 1,08 

16 свыше 60 до 107 тыс. т 67 546 845 0,39 1,08 

 

Таблица 1712-0208-02 - Отдельные цеха лесохимической промышленности 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех по переработке лиственничной и кедровой живицы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

1 от 0,25 до 0,5 тыс. т 26 388 74 889 0,10 1,02 

2 свыше 0,5 до 1 тыс. т 37 601 52 464 0,10 1,02 

 
Цех производства смол (омыленной, очищенной для активных углей) 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 2 до 5 тыс. т 22 873 7 228 0,14 1,03 

4 свыше 5 до 10 тыс. т 34 503 4 902 0,14 1,03 

 
Цех глубокой переработки древесной зелени для получения биологически 

активных веществ мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 1 до 4 тыс. т 20 193 10 138 0,18 1,04 

6 свыше 4 до 9 тыс. т 36 506 6 060 0,18 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0208-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Камфорный цех мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 0,5 до 1 тыс. т 28 579 40 261 0,05 1,01 

8 свыше 1 до 1,5 тыс. т 37 966 30 873 0,05 1,01 

 Цех ацетатных растворителей мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

9 от 5 до 10 тыс. т 11 786 1 669 0,22 1,05 

10 свыше 10 до 20 тыс. т 16 688 1 179 0,22 1,05 

 
Цех по производству смол на основе скипидара, канифоли, фенола, 

формальдегида мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

11 от 0,3 до 1 тыс. т 12 360 22 477 0,30 1,06 

12 свыше 1 до 2 тыс. т 20 443 14 394 0,30 1,06 

 Цех по производству термоклея мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 1 до 3 тыс. т 22 435 13 038 0,30 1,06 

14 свыше 3 до 6 тыс. т 36 015 8 511 0,30 1,06 

 Цех по производству дитерпенов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

15 от 0,5 до 1 тыс. т 11 890 16 897 0,31 1,06 

16 свыше 1 до 3 тыс. т 16 897 11 890 0,31 1,06 

 Цех по производству уксусной пищевой кислоты мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

17 от 1 до 5 тыс. т 8 334 3 765 0,31 1,06 

18 свыше 5 до 10 тыс. т 15 948 2 243 0,31 1,06 

 
Цех расфасовки жидких лесохимических продуктов в мелкую тару 

мощностью, млн. фасовок/год: 
- - - - - 

19 от 2 до 10 млн. фасовок 9 074 2 044 0,24 1,05 

20 свыше 10 до 20 млн. фасовок 17 314 1 220 0,24 1,05 

 Канифольно-терпентинный цех мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

21 от 5 до 15 тыс. т 6 508 761 0,33 1,06 

22 свыше 15 до 30 тыс. т 10 576 490 0,33 1,06 

 Цех дистилляций канифоли мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

23 от 1 до 3 тыс. т 5 664 3 171 0,21 1,04 

24 свыше 3 до 5 тыс. т 8 417 2 253 0,21 1,04 
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Подраздел 3 Промышленность строительных материалов 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку рабочей документации, проекта, рабочего проекта для строительства 

предприятий промышленности строительных материалов. 

Цены на разработку рабочей документации, проекта, рабочего проекта предприятий промышленности строительных материалов 

установлены как по объекту в целом, так и по отдельным зданиям и сооружениям производственного назначения. 

2 Ценами учтена стоимость котельных паропроизводительностью до 20 т/ч, компрессорных мощностъю до 40 м³/мин, тепловых 

пунктов до 15 Гкал/ч. 

При наличии в составе предприятия котельных, компрессорных и тепловых пунктов большей производительностью стоимость их 

проектирования определяется по другим подразделам и добавляется к цене, из которой исключается стоимость котельных мощностью 20 

т/ч, компрессорных 40 м³/мин и тепловых пунктов 15 Гкал/ч. 

3 При одновременном проектировании двух и более предприятий, производств, корпусов, заводов, размещаемых на одной 

промышленной площадке, имеющих общее инженерное хозяйство, вспомогательные цехи, здания и сооружения, стоимость 

проектирования всего комплекса определяется путем суммирования цены на проектирование основного (большего по трудоемкости) 

предприятия, производства, корпуса, завода с коэффициентом, равным 1, и цен на проектирование остальных предприятий, производств, 

корпусов, заводов с коэффициентом 0,8. 

4 Ценами не учтена стоимость разработки: 

а) причалов, берегоукрепительных сооружений; 

б) электрификации железных дорог; 

в) воздушных канатных дорог, проходящих по территории предприятий; 

г) кондиционирования воздуха (за исключением цен цементной и стекольной промышленности); 

д) рекультивации земель; 

е) установок с применением электростатических классификаторов, окраски и осаждения различных материалов в электрическом 

поле, электроразмоле сырья; 

ж) систем управления промышленными предприятиями, технологическими линиями, узлами и переделами с применением счетно-

решающих устройств; 

з) автоматизированной системы учета и контроля всех видов энергетических ресурсов; 

и) электростанций, районных трансформаторных подстанций, кислородных, углекислотных, ацетиленовых, водородных и азотных 

станций, цехов наполнения баллонов, артезианских скважин и водозаборных сооружений, портов, регулирования рек, регулируемых и 

паводковых водохранилищ, противооползневых мероприятий, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов; 
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к) разработки технических заданий заводам на изготовление щитов, шкафов и пультов управления электротехнических и систем 

автоматизации; 

л) научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и 

испытательными станциями при них; 

м) опытных баз и полигонов; 

н) объектов жилищного и культурно-бытового строительства; 

о) дренажа промплощадки при наличии напорных грунтов; 

п) гаражей для грузовых машин. 

5 Нормы работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с коэффициентом 0,1. 

6 Стоимость разработки проекта при узловом методе выполнения строительно-монтажных работ определяется по ценам настоящего 

раздела с применением коэффициента 1,15. 

7 При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться также Общими положениями. 

8 В рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации каждого раздела входит подсчет объемов 

работ, ведомость материалов, спецификация оборудования и локальная смета. В раздел сметной документации входит составление 

сводных ведомостей объемов работ и материалов, объектные и сводные сметы, договорные цены. 

9 Ценами учтены локальные очистные сооружения промышленных и бытовых стоков с территории предприятия. 

10 В настоящем разделе не приведены цены на разработку проектно-сметной документации баз механизации, комплектации и 

стройиндустрии, а также полигонов и асфальтобетонных заводов. 

11 Цены для разработки проектно-сметной документации карьеров для предприятий строительных материалов приведены в Разделе 

2 подраздел 3 «Горнорудная промышленность». 
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Глава 1 Цементная и стекольная промышленности 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации цементных и стекольных заводов. 

2 Ценами предусматривается проектирование внутриплощадочных сооружений цементного завода по сухому способу производства 

двумя технологическими линиями на мягком сырье и твердом топливе. 

Стоимость проектирования цементных заводов, работающих на других видах сырья и топлива, определяется с коэффициентами: 

– 0,85 – цементный завод на твердом сырье и твердом топливе; 

– 0,8 – цементный завод на твердом сырье и жидком топливе; 

– 0,8 – цементный завод на твердом сырье и газообразном топливе; 

– 0,95 – цементный завод на мягком сырье и жидком топливе; 

– 0,95 – цементный завод на мягком сырье и газообразном топливе. 

3 При разработке проектно-сметной документации технологической линии или отдельных цехов цементных заводов мокрого 

способа производства к ценам на проектирование, определенным для сухого способа производства, применяется поправочный 

коэффициент – 0,87 для технологической линии в целом и коэффициент 0,77 для печного и сырьевого цехов. 
 

Таблица 1712-0301-01 - Цементные заводы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 
Цементный завод на мягком сырье и твердом топливе производительностью, 

тыс. тонн в год: 
- - - - 

1 2300 завод 1 848 960 0,2 1,1 

2 400 завод 924 536 0,2 1,1 

3 800 завод 1 201 766 0,2 1,1 

4 1150 завод 1 294 176 0,2 1,1 

5 1500 завод 1 479 208 0,2 1,1 

6 2000 завод 1 664 040 0,2 1,1 

7 3450 завод 2 773 396 0,2 1,1 
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Таблица 1712-0301-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 
Приемное устройство для глины с толкающим разгружателем и галереями 

производительностью 500 тонн в час 
объект 50 586 0,19 1,09 

 
Усреднительный склад карбонатного сырья с галереями и перегрузочными 

узлами вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

2 20 склад 96 583 0,19 1,09 

3 15 склад 86 884 0,19 1,09 

4 40 склад 106 179 0,19 1,09 

5 100 склад 115 880 0,19 1,09 

6 180 склад 120 677 0,19 1,09 

 
Усреднительный склад глины с галереями и перегрузочными узлами 

вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

7 8 склад 62 373 0,19 1,09 

8 5 склад 56 115 0,19 1,09 

9 20 склад 68 527 0,19 1,09 

10 40 склад 74 785 0,19 1,09 

 Отделение подсушки сырья производительностью, тонн в час: - - - - 

11 250 отделение 113 272 0,19 1,09 

12 100 отделение 90 639 0,19 1,09 

13 150 отделение 101 903 0,19 1,09 

14 500 отделение 135 905 0,19 1,09 

15 1000 отделение 147 170 0,19 1,09 

 Отделение смесительных силосов емкостью, тыс. тонн: - - - - 

16 16 отделение 142 477 0,19 1,09 

17 6 отделение 114 002 0,19 1,09 

18 12 отделение 128 187 0,19 1,09 

19 30 отделение 156 766 0,19 1,09 

20 60 отделение 170 951 0,19 1,09 

 Печное отделение производительностью, тонн клинкера: - - - - 

21 3000 отделение 151 239 0,19 1,09 

22 1000 отделение 120 990 0,19 1,09 

23 2000 отделение 136 114 0,19 1,09 
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Продолжение таблицы 1712-0301-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

24 5000 отделение 166 362 0,19 1,09 

25 10000 отделение 181 486 0,19 1,09 

 
Силосный склад клинкера с бункерами добавок с галереей транспорта клинкера 

и добавок к цеммельницам емкостью, тыс. тонн: 
- - - - 

26 12 склад 81 251 0,19 1,09 

27 5 склад 64 980 0,19 1,09 

28 20 склад 89 387 0,19 1,09 

29 40 склад 97 522 0,19 1,09 

 Отделение цементных мельниц производительностью, тонн в час: - - - - 

30 180 отделение 96 688 0,19 1,09 

31 50 отделение 77 393 0,19 1,09 

32 100 отделение 77 393 0,19 1,09 

33 250 отделение 106 389 0,19 1,09 

34 500 отделение 125 684 0,19 1,09 

 
Силосный склад цемента с цементопроводами и воздухопроводами 

вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

35 35 склад 100 234 0,19 1,09 

36 9 склад 80 209 0,19 1,09 

37 18 склад 90 222 0,19 1,09 

38 54 склад 110 247 0,19 1,09 

39 100 склад 120 260 0,19 1,09 

 
Упаковочная с установкой для отгрузки упакованного цемента в ж/д вагоны с 

трассой цементопроводов производительностью, тонн в час: 
- - - - 

40 50 объект 84 693 0,19 1,09 

41 10 объект 50 796 0,19 1,09 

42 25 объект 59 243 0,19 1,09 

43 100 объект 93 142 0,19 1,09 

44 200 объект 101 590 0,19 1,09 

 
Сушильное отделение добавок с галереями подачи влажных и сухих добавок 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

45 50 отделение 75 827 0,19 1,09 
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Продолжение таблицы 1712-0301- 02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

46 15 отделение 68 214 0,19 1,09 

47 25 отделение 68 214 0,19 1,09 

48 100 отделение 83 442 0,19 1,09 

49 150 отделение 90 952 0,19 1,09 

 Отделение помола и сушки сырья производительностью, тонн в час: - - - - 

50 300 отделение 204 536 0,19 1,09 

51 80 отделение 143 624 0,19 1,09 

52 160 отделение 153 742 0,19 1,09 

53 600 отделение 246 153 0,19 1,09 

54 1200 отделение 266 700 0,19 1,09 

 Склад огарков с галереями и перегрузочными узлами вместимостью, тонн: - - - - 

55 2000 склад 45 058 0,19 1,09 

56 800 склад 35 149 0,19 1,09 

57 1200 склад 39 634 0,19 1,09 

58 4000 склад 48 396 0,19 1,09 

59 6000 склад 52 777 0,19 1,09 

 
Углеподготовительное отделение с трассой углеподачи производительностью, 

тонн в час: 
- - - - 

60 50 отделение 109 100 0,19 1,09 

61 10 отделение 87 301 0,19 1,09 

62 20 отделение 98 148 0,19 1,09 

63 100 отделение 120 052 0,19 1,09 

64 150 отделение 130 900 0,19 1,09 

 
Приемное устройство угля и добавок с вагоноопрокидывателем и галереей 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

65 1000 объект 69 778 0,19 1,09 

66 400 объект 41 825 0,19 1,09 

 
Склад угля, гипса и шлака с галереями и перегрузочными узлами 

вместительностью, тыс. тонн: 
- - - - 

67 20 склад 84 381 0,19 1,09 

68 10 склад 67 483 0,19 1,09 

 Резервный склад угля и добавок вместительностью, тыс. тонн: - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0301-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

69 25 склад 51 213 0,19 1,09 

70 10 склад 40 990 0,19 1,09 

71 50 склад 61 434 0,19 1,09 

 Отделение глиноболтушек производительностью, тонн в час: - - - - 

72 70 отделение 51 108 0,19 1,09 

73 30 отделение 40 886 0,19 1,09 

74 100 отделение 56 219 0,19 1,09 

75 150 отделение 61 329 0,19 1,09 

 
Отделение предварительного измельчения сырья с мельницами «Гидрофол» 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

76 1200 отделение 166 362 0,19 1,09 

77 100 отделение 99 817 0,19 1,09 

78 200 отделение 99 817 0,19 1,09 

79 400 отделение 116 401 0,19 1,09 

80 600 отделение 133 089 0,19 1,09 

 Отделение горизонтальных шламбассейнов вместимостью, тыс. м²: - - - - 

81 9 отделение 28 788 0,19 1,09 

82 2 отделение 25 867 0,19 1,09 

83 20 отделение 34 524 0,19 1,09 

84 40 отделение 40 261 0,19 1,09 

 Отделение вертикальных шламбассейнов вместимостью, м³: - - - - 

85 1600 отделение 17 210 0,19 1,09 

86 800 отделение 11 995 0,19 1,09 

87 3200 отделение 24 094 0,19 1,09 

 

Таблица 1712-0301-03- Заводы стекольной промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод листового стекла производительностью от 25 до 50 млн. м²/год в 2-

х мм условном исчислении 
млн. м²/год 231 863 2 211 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0301-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 Завод стеклохолста производительностью 60 млн. м²/год завод 207 717 - 0,29 1,14 

3 Завод шлакоситаллов производительностью от 3 до 6 млн. м²/год 100 тыс. м²/год 223 947 2 013 0,3 1,15 

6 
Завод стеклянной тары производительностью от 280 до 560 млн. шт/год в 

0,5 л условном исчислении 
млн. шт/год 146 545 260 0,3 1,15 

7 Завод парфюмерной стеклотары производительностью 110 т/сутки завод 146 242 - 0,32 1,16 

8 
Завод стеклянных изоляторов (производство стеклянных деталей) 

производительностью 1,5 млн. шт/год 
завод 132 922 - 0,29 1,14 

 

Таблица 1712-0301-04- Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Цех по производству листового стекла мощностью от 25 до 50 млн. м²/год в 

2-х мм условном исчислении 
млн. м²/год 82 169 2 931 0,3 1,15 

2 
Цех по производству стеклохолста мощностью 60 млн. м²/год в пересчете на 

холст ВВМ 
цех 76 109 - 0,3 1,15 

3 Цех по производству шлакоситалла мощностью 3 млн. м²/год цех 143 519 - 0,3 1,15 

8 
Цех по производству стеклянной тары мощностью от 140 до 280 млн. шт в 

условном 0,5 л исчислении 
млн. шт/год 56 980 105 0,3 1,15 

9 
Цех механизированной выработки парфюмерной стеклотары, мощностью 

110 т/сутки 
цех 44 724 - 0,3 1,15 

10 Цех выработки стеклянных изоляторов мощностью 1,5 млн. шт/год цех 42 587 - 0,3 1,15 

11 
Цех по производству закаленного стекла мощностью от 500 до 3200 

тыс. м²/год 
100 тыс. м²/год 12 235 1 731 0,3 1,15 

12 Цех по производству триплекса мощностью 200 тыс. м²/год цех 49 022 - 0,3 1,15 

13 Цех по производству стеклопакетов мощностью 1 млн. м²/год цех 47 937 - 0,3 1,15 

14 
Цех по производству армированного и узорчатого стекла мощностью 2,5 

тыс. м²/год 
цех 52 203 - 0,3 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0301-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

15 Цех по производству сиграна мощностью 100 тыс. м²/год цех 55 343 - 0,3 1,15 

16 Цех по производству светотехнических изделий мощностью 10 млн. шт/год цех 100 787 - 0,3 1,15 

17 
Цех тепло- и звукоизоляционных материалов из стекла мощностью 1,6 

млн. м²/год 
цех 34 722 - 0,3 1,15 

18 Цех стеклянных блоков мощностью 6 млн. шт/год цех 43 859 - 0,3 1,15 

19 Цех силикат - глыбы мощностью 100 тыс. т/год цех 23 134 - 0,3 1,15 

20 Цех стеклянных труб мощностью 3140 км/год цех 88 021 - 0,3 1,15 

 Составной цех со складом сырья мощностью: - - - - - 

21 от 100 до 300 т/сутки 27 953 83 0,3 1,15 

22 свыше 300 до 500 т/сутки 31 082 73 0,3 1,15 

23 свыше 500 до 800 т/сутки 51 943 31 0,3 1,15 
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Глава 2 Промышленность нерудных и неметаллорудных строительных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий: щебеночных, 

гравийно-песчаных, песчаных заводов, дробильно-сортировочных заводов по производству цемсырья, сырья для производства 

известняковой муки, гипсового щебня, камнеобрабатывающих заводов, слюдопластового производства. 

2 Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы (таблица 1712-0302-01) по технологии переработки дифференцированы на три группы 

сложности: 

– 1-я группа – щебеночные заводы, перерабатывающие прочные изверженные, метаморфические и карбонатные породы, с тремя 

стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства; 

– 2-я группа – гравийно-песчаные заводы, перерабатывающие валунно-гравийно-песчаную массу с тремя стадиями дробления, 

четырьмя фракциями готовой продукции при круглогодовой промывке на грохотах; 

– 3-я группа – щебеночные заводы, перерабатывающие разнопрочные и слабые карбонатные породы с тремя стадиями дробления, 

четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства. 

Цены для разработки проектно-сметной документации установлены для заводов 1-й группы сложности. При определении стоимости 

по другим группам сложности и технологиям переработки к ценам применяются коэффициенты: 

– 1,06 – при 2-й группе сложности; 

– 1,11 – при 3-й группе сложности; 

– 1,05 – за каждую дополнительную стадию дробления; 

– 1,07 – за каждую дополнительную фракцию готовой продукции; 

– 1,05 – при промывке на грохотах; 

– 1,15 – при обогащении (пневмоклассификация, промывка в специальных промывочных машинах, обогащения по прочности); 

– 1,05 – при вредных условиях производства (силикозность); 

– 0,7 – при использовании передвижных дробильно-сортировочных установок; 

– 0,8 – при использовании сборно-разборных инвентарных установок заводского изготовления с расположением технологического 

оборудования на открытых площадках. 

3 Цены для разработки проектно-сметной документации по таблице 1712-0302-02 установлены для заводов, перерабатывающих 

валунно-гравийно-песчаную массу с двумя стадиями дробления, четырьмя фракциями готовой продукции при сезонной промывке на 

грохотах. 

4 Цены для разработки проектно-сметной документации по Таблице 1712-0302-03 установлены для заводов по обработке мрамора. 

При определении производительности заводов из других пород камня применяются переходные коэффициенты: 

– 4 – для прочных пород (гранит); 

– 0,7 – для низкопрочных пород (известняк, туф). 
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5 В стоимости проектирования предприятий по производству слюдобумаги (Таблица 1712-0302-04) учтены вредные и 

пожароопасные условия производства. 

6 Цены для разработки проектно-сметной документации карьеров, рудников и обогатительных фабрик промышленности 

строительных материалов приведены в Разделе 2 подраздела 3 «Горнорудная промышленность». 

7 Стоимость проектирования дробильно-сортировочных фабрик цементных заводов определяется по ценам Таблицы 1712-0302-01 с 

коэффициентами: 

– для фабрик дробления известняка – 0,5; 

– для фабрик дробления глины с одновременной подсушкой – 0,85. 

8 Ценами не учтена стоимость: 

а) хвостохранилищ с сооружениями на них; 

б) трансформаторных подстанций и линий электропередач напряжением свыше 35 кВ. 

 

Таблица 1712-0302-01 Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы производительностью по 

исходному сырью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 500 тыс. т/год 48 208 160 0,29 1,14 

2 свыше 500 до 2000 тыс. т/год 96 709 63 0,22 1,11 

3 свыше 2000 до 5000 тыс. т/год 136 344 43 0,17 1,09 

4 свыше 5000 до 15000 тыс. т/год 256 291 19 0,14 1,07 

 

Таблица 1712-0302-02 Гравийно-песчаные (песчаные) заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Гравийно-песчаные заводы производительностью по исходному сырью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 500 тыс. т/год 46 070 72 0,3 1,15 

2 свыше 500 до 1000 тыс. т/год 49 199 66 0,29 1,14 

3 свыше 1000 до 2000 тыс. т/год 77 361 38 0,31 1,15 

4 свыше 2000 до 5000 тыс. т/год 102 393 25 0,3 1,15 
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Таблица 1712-0302-03 - Камнеобрабатывающие заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Камнеобрабатывающие заводы производительностью по готовой 

продукции, тыс. м²/год: 
- - - - - 

1 от 10 до 100 тыс. м²/год 65 199 969 0,26 1,13 

2 свыше 100 до 200 тыс. м²/год 97 220 649 0,19 1,1 

3 свыше 200 до 400 тыс. м²/год 113 491 567 0,15 1,07 

4 свыше 400 до 800 тыс. м²/год 275 785 162 0,14 1,07 

 

Таблица 1712-0302-04 - Объекты слюдопластового производства, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 

Цех по производству: непропитанных слюдобумаг с двумя поточными линиями, 

со складом сырья и готовой продукции, с производительностью по готовой 

продукции 600 т в год 

цех 47 728 0,26 1,15 

2 

Цех по производству: непропитанных слюдобумаг, с четырьмя поточными 

линиями, со складом сырья и готовой продукции, с производительностью по 

готовой продукции 1200 т в год 

цех 60 103 0,26 1,15 

3 

Цех по производству: пропитанной лаками слюдобумаги с двумя поточными 

линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков 

и растворителей с производительностью по готовой продукции 700 т в год 

цех 70 573 0,26 1,15 

4 

Цех по производству: пропитанной лаками слюдобумаги с четырьмя поточными 

линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков 

и растворителей с производительностью по готовой продукции 1400 т в год 

цех 99 387 0,26 1,15 
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Глава 3 Производство асбестоцементных изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации заводов по производству асбестоцементных 

листовых изделий, труб, экструзионных панелей и цеха окраски плоских прессованных листов. 

2 Стоимость проектирования заводов с выпуском более двух наименований изделий определяется по ценам настоящей главы с 

коэффициентом 1,1. 

3 Стоимость проектирования завода асбестоцементных крупноразмерных плоских щитов определяются по ценам Таблицы 1712-

0303-02 поз. 1–3 с коэффициентом 1,2. 

 

Таблица 1712-0303-01 - Заводы асбестоцементных изделий 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий мощностью, млн. условных 

плиток в год: 
- - - - - 

1 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
79 468 320 0,33 1,16 

2 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
83 097 290 0,33 1,16 

3 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
86 665 270 0,33 1,16 

 Завод асбестоцементных труб мощностью, км условных труб в год: - - - - - 

4 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
64 626 19 0,33 1,16 

5 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
68 380 17 0,33 1,16 

 
Производство асбестоцементных экструзионных панелей мощностью, 

тыс. м² в год: 
- - - - - 

6 500 производство 150 487 - 0,33 1,16 

7 150 производство 115 754 - 0,33 1,16 
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Таблица 1712-0303-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 
 

№ 

позици

й 

Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметр

ы цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производственный корпус производительностью, млн. условных плиток в год: - - - - - 

1 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
35 744 144 0,33 1,16 

2 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
37 372 130 0,33 1,16 

3 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
39 061 121 0,33 1,16 

 Производственный корпус производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

4 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
29 455 8,34 0,33 1,16 

5 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
31 332 7,34 0,33 1,16 

 
Массозаготовительное отделение производительностью, млн. условных плиток 

в год: 
- - - - - 

6 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
10 733 43 0,33 1,16 

7 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
11 233 39 0,33 1,16 

8 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
11 797 35 0,33 1,16 

 Массозаготовительное отделение производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

9 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
8 667 2,56 0,33 1,16 

10 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
9 231 2,23 0,33 1,16 

 Фабрикационное отделение производительностью, млн. условных плиток в год: - - - - - 

11 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
12 516 50 0,33 1,16 

12 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
13 142 45 0,33 1,16 

13 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
13 705 42 0,33 1,16 
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Продолжение таблицы 1712-0303-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрикационное отделение производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

14 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
8 657 2,56 0,33 1,16 

15 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
9 220 2,23 0,33 1,16 

 
Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

производительностью, млн. условных плиток в год: 
- - - - - 

16 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
1 784 7,01 0,33 1,16 

17 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
1 846 6,45 0,33 1,16 

18 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
1 940 6,01 0,33 1,16 

 
Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

производительностью, км условных труб в год: 
- - - - - 

19 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
1 439 0,45 0,33 1,16 

20 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
1 533 0,33 0,33 1,16 

 
Открытый склад готовой продукции вместимостью, млн. условных плиток 

в год: 
- - - - - 

21 от 60 до 120 
млн. условных 

труб/год 
791 3,12 0,33 1,16 

22 свыше 120 до 180 
млн. условных 

труб/год 
816 2,89 0,33 1,16 

23 свыше 180 до 240 
млн. условных 

труб/год 
853 2,78 0,33 1,16 

 Открытый склад готовой продукции вместимостью, км условных труб в год: - - - - - 

24 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
651 0,22 0,33 1,16 

25 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
688 0,11 0,33 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0303-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий склад асбеста в отделении 

посортовой дозировки емкостью, тонн: 
- - - - - 

26 от 350 до 500 т 3 605 1,67 0,33 1,16 

27 свыше 500 до 1000 т 3 657 1,56 0,33 1,16 

28 свыше 1000 до 1500 т 3 761 1,45 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий участок контейнеризации, 

площадью, м²: 
- - - - - 

29 от 500 до 850 м² 1 582 0,45 0,33 1,16 

30 свыше 850 до 1700 м² 1 618 0,45 0,33 1,16 

31 1700 до 2500 м² 1 653 0,45 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных труб склад асбеста с отделением посортовой 

дозировки емкостью, тонн: 
- - - - - 

32 от 150 до 230 т 2 941 4,23 0,33 1,16 

33 свыше 230 до 350 т 3 013 4,01 0,33 1,16 

 

Завод асбестоцементных труб отделение обточки и обрезки труб и муфт, 

отделение гидроиспытания и контроля качества, производительностью, км 

условных труб в год: 

- - - - - 

34 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
1 439 0,45 0,33 1,16 

35 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
1 627 0,33 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных труб участок контейнеризации продукции 

площадью, м²: 
- - - - - 

36 от 500 до 850 м² 1 343 0,56 0,33 1,16 

37 свыше 850 до 1300 м² 1 432 0,45 0,33 1,16 

38 
Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов мощностью 

750 тыс. м² в год 
цех 188 276 - 0,33 1,16 
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Глава 4 Промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий по 

производству: 

– железобетонных конструкций и изделий для промышленного и жилищно-гражданского производственного строительства (фермы, 

фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные железобетонные изделия); 

– железобетонных конструкций и изделий для водохозяйственного производственного строительства (трубы бетонные безнапорные 

раструбные, трубы железобетонные безнапорные круглые, колодцы, кольца стеновые колодцев, плиты облицовочные, оголовки и лотки 

устьев, столбики ДКП, трубы напорные железобетонные); 

– спецжелезобетонных изделий и конструкций (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы, стойки для виноградных лоз); 

– крупнопанельного домостроения (панели из легкого и тяжелого бетона). 

2 Ценами таблицы предусмотрена разработка проектно-сметной документации заводов по агрегатно-поточной схеме формования 

плоских простых изделий. 

При проектировании по другим схемам формования и формам изделий применяются коэффициенты: 

– 0,8 – при стендовой; 

– 1,3 – конвейерной; 

– 1,3 – при сборке и отделке панелей; 

– 1,2 – при сложных плоских изделиях; 

– 1,4 – при простых круглых и прямолинейных изделиях; 

– 1,7 – при сложных круглых и прямолинейных изделиях. 

3 Стоимость проектирования домостроительных комбинатов, имеющих в составе отделение раскроя обоев, стекла, линолеума, 

столярное, колерное, а также цехи холодной битумной мастики, сантехнических и электромонтажных заготовок определяется по ценам п. 

17 с коэффициентом 1,2. 

4 Стоимость проектирования заводов объемно-блочного домостроения определяется по ценам на проектирование комбинатов 

крупноблочного домостроения с коэффициентом 1,3. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации заводов железобетонных изделий и конструкций в составе базы 

стройиндустрии для строительства предприятий определяется по ценам Таблиц 1712-0304-01, 1712-0304-02 с понижающим 

коэффициентом 0,7. 
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Таблица 1712-0304-01 - Заводы железобетонных изделий 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство 

бетонных и ж/б изделий и конструкций для промышленного и гражданского 

строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты 

покрытий, доборные и сборные ж/б изделия) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

1 от 6 до 12,5 тыс. м³/год 87 958 2 595 0,29 1,14 

2 свыше 12,5 до 25 тыс. м³/год 90 399 2 400 0,29 1,14 

3 свыше 25 до 50 тыс. м³/год 97 627 2 111 0,29 1,14 

4 свыше 50 до 100 тыс. м³/год 117 856 1 706 0,29 1,14 

5 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 138 752 1 496 0,29 1,14 

6 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 172 433 1 328 0,29 1,14 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство изделий 

и конструкций водохозяйственного производственного строительства 

(трубы бетонные и ж/б безнапорные круглые, колодцы, кольца стеновые 

колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, столбики ДКП, 

трубы напорные железобетонные) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

7 от 6 до 12,5 тыс. м³/год 122 216 3 829 0,29 1,14 

8 свыше 12,5 до 25 тыс. м³/год 133 434 2 933 0,29 1,14 

9 свыше 25 до 50 тыс. м³/год 146 516 2 410 0,29 1,14 

10 свыше 50 до 100 тыс. м³/год 236 632 607 0,29 1,14 

11 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 275 607 217 0,29 1,14 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство спец. 

ж/б конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы и 

стойки для виноградных лоз) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

12 от 15 до 30 тыс. м³/год 46 138 5 454 0,29 1,14 

13 свыше 30 до 45 тыс. м³/год 65 569 4 806 0,29 1,14 

14 свыше 45 до 90 тыс. м³/год 109 924 3 821 0,29 1,14 

 
Заводы КПД. Производство панелей из тяжелого и легкого бетона 

мощностью, тыс. м² в год: 
- - - - - 

15 от 20 до 60 тыс. м²/год 78 495 1 314 0,29 1,14 

16 свыше 60 до 120 тыс. м²/год 86 381 1 183 0,29 1,14 

17 свыше 120 до 240 тыс. м²/год 104 404 1 032 0,29 1,14 
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Таблица 1712-0304-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b тыс. 

тенге 

K1 K2 

 

Производственный корпус бетонных и ж/б изделий и конструкций для 

промышленного и гражданского строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, 

колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные ж/б изделия), тыс. м³ в год: 

- - - - - 

1 от 6 до 25 тыс. м³/год 37 538 757 0,29 1,14 

2 свыше 25 до 200 тыс. м³/год 41 032 617 0,29 1,14 

3 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 76 912 438 0,29 1,14 

 

Производственный корпус изделий и конструкций водохозяйственного 

производственного строительства (трубы бетонные и ж\б безнапорные, круглые 

колодцы, кольца стеновые колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, 

столбики ДКП, трубы напорные ж/б), тыс. м³ в год: 

- - - - - 

4 от 6 до 25 тыс. м³/год 71 728 659 0,29 1,14 

5 свыше 25 до 100 тыс. м³/год 75 327 515 0,29 1,14 

6 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 93 371 335 0,29 1,14 

 
Производственный корпус спец. ж/б конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и 

сигнализации, шпалы и стойки для виноградных лоз), тыс. м³ в год: 
- - - - - 

7 от 15 до 45 тыс. м³/год 31 802 1 701 0,29 1,14 

8 свыше 45 до 90 тыс. м³/год 42 263 1 469 0,29 1,14 

 Производственный корпус панелей из тяжелого и легкого бетона, тыс. м³ в год: - - - - - 

9 от 40 до 120 тыс. м²/год 22 790 544 0,29 1,14 

10 свыше 120 до 240 тыс. м²/год 40 250 398 0,29 1,14 

 Бетоносмесительный цех, м³ в час: - - - - - 

11 от 3 до 30 м³/час 12 850 505 0,29 1,14 

12 свыше 30 до 180 м³/час 16 636 379 0,29 1,14 

 Склад заполнителей вместимостью, м³: - - - - - 

13 от 500 до 2000 м³ 3 296 5,56 0,29 1,14 

14 свыше 2000 до 9000 м³ 5 799 4,23 0,29 1,14 

 Галерея подачи заполнителей, м: - - - - - 

15 от 30 до 300 м 6 602 64 0,29 1,14 

16 свыше 300 до 800 м 9 418 54 0,29 1,14 

17 
Склад цемента (напряженного цемента, золы, перлитового песка) вместимостью от 

480 до 4000 тонн 
т 10 295 8,01 0,29 1,14 

18 Пневмотранспорт цемента от 30 до 300 м м 2 983 29 0,29 1,14 
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Окончание таблицы 1712-0304-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

19 Склад жидкого стекла вместимостью от 15 до 100 тонн т 5 059 186 0,29 1,14 

20 Склад готовой продукции вместимостью от 2500 до 17000 м² м² 8 271 1,67 0,29 1,14 

21 Эмульсопровод от 30 до 150 м м 1 085 36 0,29 1,14 

22 Склад металла вместимостью от 400 до 3500 м² м² 4 329 3,78 0,29 1,14 

23 Арматурный цех производительностью от 2 до 30 тыс. тонн в год тыс. т/год 6 070 494 0,29 1,14 
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Глава 5 Промышленность строительной керамики 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий: 

– керамических плиток для внутренней облицовки стен; 

– керамических плиток для полов и фасадов; 

– санитарных керамических изделий; 

– кислотоупорных керамических изделий; 

– керамических канализационных труб; 

– товаров народного потребления. 

 

Таблица 1712-0305-01 - Заводы керамической промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству керамических плиток для внутренней облицовки 

стен, тыс. м² в год: 
- - - - - 

1 от 500 до 4000 тыс. м²/год 127 050 47 0,31 1,15 

2 свыше 4000 до 7000 тыс. м²/год 240 948 18 0,31 1,15 

 
Завод по производству керамических плиток для полов и фасадов, тыс. м² 

в год: 
- - - - - 

3 от 300 до 2600 тыс. м²/год 103 488 112 0,31 1,15 

4 свыше 2600 до 4000 тыс. м²/год 293 590 40 0,31 1,15 

 Завод по производству санитарных керамических изделий, т в год: - - - - - 

5 от 2500 до 6000 т/год 178 919 8,9 0,31 1,15 

6 свыше 6000 до 10000 т/год 193 939 6,68 0,31 1,15 

7 
Завод по производству керамических канализационных труб от 25000 до 

50000 т в год 
т/год 155 754 1,11 0,31 1,15 

8 
Завод по производству керамических кислотоупорных изделий от 50000 до 

70000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 79 885 8,9 0,31 1,15 

9 
Завод по производству товаров народного потребления от 250 до 500 тыс. м² 

в год 
тыс. м²/год 155 723 31 0,31 1,15 

 
Завод керамических дренажных труб производительностью, км условного 

диаметра: 
- - - - - 

10 от 10 до 20 
км условного 

диаметра 
154 680 2 065 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0305-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

11 свыше 20 до 40 
км условного 

диаметра 
175 331 1 032 0,31 1,15 

 

Таблица 1712-0305-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус керамических плиток для внутренней облицовки 

стен, полов и фасадов мощностью, тыс. м² в год: 
- - - - - 

1 от 300 до 4000 тыс. м²/год 48 427 19 0,31 1,15 

2 свыше 4000 до 7000 тыс. м²/год 95 155 6,9 0,31 1,15 

 
Производственный корпус санитарных керамических изделий мощностью, т 

в год: 
- - - - - 

3 от 2500 до 6000 т/год 73 773 3,78 0,31 1,15 

4 свыше 6000 до 10000 т/год 80 031 2,78 0,31 1,15 

5 
Производственный корпус керамических канализационных труб 

мощностью от 25000 до 50000т в год 
т/год 73 981 0,56 0,31 1,15 

6 
Производственный корпус керамических кислотоупорных изделий 

мощностью от 50000 до 70000 т в год 
т/год 37 945 4,01 0,31 1,15 

7 
Производственный корпус товаров народного потребления мощностью от 

250 до 500 т в год 
т/год 61 204 12 0,31 1,15 

 

Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических 

плиток для внутренней облицовки стен для полов и фасадов, для 

санитарных керамических изделий, т в год: 

- - - - - 

8 от 5000 до 150000 т/год 65 262 1 0,31 1,15 

9 свыше 150000 до 350000 т/год 182 602 0,11 0,31 1,15 

10 
Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических 

канализационных труб и кислотоупоров от 36000 до 150000 т в год 
т/год 19 192 2,23 0,31 1,15 

11 
Массозаготовительный цех со складом сырья для товаров народного 

потребления от 500 до 1000 т в год 
т/год 81 460 8,01 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0305-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

12 
Силосный склад нефелинового сианита и полевого шпата вместимостью от 

1000 до 6000 т 
т 6 279 5,23 0,31 1,15 

 Склад готовой продукции вместимостью, м²: - - - - - 

13 от 200 до 1000 м² 16 824 38 0,31 1,15 

14 свыше 1000 до 5000 м² 49 158 6,01 0,31 1,15 
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Глава 6 Производство мягких кровельных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектов, рабочих проектов и рабочей документации на строительство 

предприятий рубероида, цветного рубероида, наплавляемого рубероида, стеклорубероида, кровельных мастик. 

2 При проектировании заводов строительных материалов на базе изношенной резины изол, мастики «изол» стоимость 

проектирования определяется по ценам настоящей главы с коэффициентом 1,1. 

 

Таблица 1712-0306-01 - Заводы по производству мягких кровельных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод по производству: - - - - - 

1 рубероида от 69 до 125 млн. м² в год млн. м²/год 264 260 1 079 0,31 1,15 

2 цветного рубероида от 21 до 42 млн. м² в год млн. м²/год 235 952 2 555 0,31 1,15 

3 наплавляемого рубероида от 15 до 45 млн. м² в год млн. м²/год 270 653 1 423 0,31 1,15 

4 стеклорубероида от 15 до 30 млн. м² в год млн. м²/год 242 346 7 395 0,31 1,15 

5 кровельных мастик от 5 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 53 695 619 0,31 1,15 

 

Таблица 1712-0306-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Производственный корпус рубероида (цветного, наплавляемого, 

стеклорубероида) от 15 до 125 млн. м² в год 
млн. м²/год 48 928 81 0,31 1,15 

2 
Картоноделательный цех с отделением подготовки и очистки массы от 9 до 

50 тыс. т в год 
тыс. т/год 62 164 282 0,31 1,15 

3 Рубительное отделение (окорочное) от 3 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 34 305 533 0,31 1,15 

4 
Склад волокнистого сырья с подготовительным отделением от 1,2 до 6,2 

тыс. т в год 
тыс. т/год 41 502 1 546 0,31 1,15 

5 Галерея от 50 до 100 м м 2 493 11,01 0,31 1,15 

6 Емкость мокрого хранения макулатуры вместимостью от 1 до 4 тыс. т тыс. т 5 413 340 0,31 1,15 

7 Склад древесины вместимостью от 1,5 до 5,5 тыс. м³ тыс. м³ 5 528 438 0,31 1,15 

8 Бункер готовой щепы вместимостью от 0,5 до 4 тыс. т тыс. т 2 962 157 0,31 1,15 

9 Окислительная установка с насосной от 35 до 140 тыс. т в год тыс. т/год 19 744 36 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0306-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

10 Битумохранилище от 1 до 8 тыс. т тыс. т 12 537 329 0,31 1,15 

11 Цех приготовления покровной массы от 45 до 190 тыс. т в год тыс. т/год 34 555 45 0,31 1,15 

12 Склад талька вместимостью от 1,4 до 4 тыс. т тыс. т 10 712 813 0,31 1,15 

13 Склад сырого и сухого песка с цехом обогащения от 1,4 до 4 тыс. т тыс. т 29 997 2 280 0,31 1,15 

14 Склад готовой продукции вместимостью от 480 до 4000 тыс. т тыс. т 7 259 0,45 0,31 1,15 

15 Производство окрашенной посыпки от 1,4 до 2,8 тыс. т в год тыс. т/год 8 188 1 266 0,31 1,15 

16 Склад связующего вместимостью от 40 до 80 м³ м³ 1 377 7,34 0,31 1,15 

17 Склад пластификаторов вместимостью от 40 до 80 м³ м³ 1 596 8,57 0,31 1,15 

18 Площадка для отгрузки готовой продукции от 150 до 300 м² м² 1 231 1,67 0,31 1,15 

19 Производственный корпус кровельных мастик от 5 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 16 104 186 0,31 1,15 

20 Склад сырья вместимостью от 80 до 120 м² м² 6 675 23 0,31 1,15 

21 Резервуарный склад готовой продукции от 400 до 1000 т т 13 163 2,56 0,31 1,15 

22 Тарный склад площадью от 50 до 80 м² м² 2 347 10,01 0,31 1,15 
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Глава 7 Производство строительных изделий и материалов из пластмасс 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации производственных корпусов, зданий и 

сооружений производственного назначения: 

– производство линолеума (ПВХ промазного, 3-х штрихового, ПВХ вальцекаландрового, ПВХ экструзионного, ПВХ вспененного); 

– производство ПВХ прозрачной и декоративной пленки; 

– производство отделочных материалов для стен; 

– производство плит и фигурных изделий из полистирольного пенопласта; 

– производство вакуумформовочных изделий; 

– производство приклеивающих мастик, герметиков, клеев на водных дисперсиях и растворителях; 

– производство пластмассовой тары; 

– производство декалина; 

– производство ПВХ профильных погонажных изделий; 

– производство литьевых изделий санитарно-технического назначения; 

– производство ПВХ экструзионных труб; 

– производство строительных касок; 

– производство строительных красок; 

– производство трехслойных панелей с полимерным утеплителем; 

– производство бумажно-слоистого декоративного пластика. 

 

Таблица 1712-0307-01 - Объекты производства из пластмасс 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производственные корпуса - - - - - 

 Производственный корпус ПВХ линолеума, тыс. м² в год: - - - - - 

1 от 1000 до 6000 тыс. м²/год 29 351 9,01 0,34 1,17 

2 свыше 6000 до 10000 тыс. м²/год 36 235 7,79 0,34 1,17 

3 свыше 10000 до 30000 тыс. м²/год 37 278 7,79 0,34 1,17 

4 Производственный корпус ПВХ пленки от 15000 до 25000 тыс. м² в год тыс. м²/год 28 631 1 0,34 1,17 

 
Производственные корпуса. Производственный корпус отделочных 

материалов для стен из ПВХ, тыс. м²в год: 
- - - - - 

5 от 5000 до 10000 тыс. м²/год 26 941 3,34 0,34 1,17 
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Продолжение таблицы 1712-0307-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 10000 до 15000 тыс. м²/год 30 070 3 0,34 1,17 

7 
Производственный корпус плит и фигурных изделий из полистирольного 

пенопласта от 10 до 150 тыс. м³ в год 
тыс. м³/год 22 529 131 0,34 1,17 

8 
Производственный корпус вакуумформовочных изделий с годовой 

мощностью от 100 до 1000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 9 794 4,23 0,34 1,17 

 Производственный корпус мастик, тыс. т в год: - - - - - 

9 от 3 до 6 тыс. т/год 32 834 8 209 0,32 1,16 

10 свыше 6 до 10 тыс. т/год 41 783 6 717 0,32 1,16 

 Производственный корпус пластмассовой тары, тыс. т в год: - - - - - 

11 от 0,5 до 1 тыс. т/год 9 711 3 661 0,32 1,16 

12 свыше 1 до 2 тыс. т/год 9 721 3 651 0,32 1,16 

13 Производственный корпус декалина от 2000 до 6000 тыс. м² в год тыс. м²/год 28 954 7,45 0,32 1,16 

14 
Производственный корпус ПВХ профильных погонажных изделий от 10 до 

20 тыс. т в год 
тыс. т/год 12 193 3 035 0,32 1,16 

 
Производственные корпуса. Производственный корпус литьевых изделий 

санитарно-технического назначения, тыс. т в год: 
- - - - - 

15 от 3 до 6 тыс. т/год 17 220 3 223 0,32 1,16 

16 свыше 6 до 10 тыс. т/год 18 910 2 941 0,32 1,16 

17 Производственный корпус ПВХ экструзионных труб от 10 до 30 тыс. т в год тыс. т/год 12 193 3 035 0,32 1,16 

18 
Производственный корпус строительных касок от 1000 до 2000 тыс. шт 

в год 
тыс. шт/год 9 721 1,89 0,32 1,16 

19 Производственный корпус строительных красок от 28 до 56 тыс. т в год тыс. т/год 46 759 498 0,32 1,16 

20 
Производственный корпус трехслойных панелей с полимерным 

утеплителем от 700 до 1500 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 22 248 7,57 0,32 1,16 

21 
Производственный корпус бумажно-слоистого декоративного пластика от 

10000 до 20000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 18 660 5,67 0,32 1,16 

 Здания и сооружения производственного назначения: - - - - - 

 Склад тарного хранения сырья площадью, м² - - - - - 

22 от 200 до 600 м² 2 023 7,57 0,32 1,16 

23 свыше 600 до 1200 м² 4 089 4,01 0,32 1,16 

 Силосный склад сыпучих вместимостью, т: - - - - - 

24 от 150 до 400 т 1 585 12 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0307-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

25 свыше 400 до 750 т 3 838 6,56 0,32 1,16 

 Подземный резервуарный склад ЛВЖ и ГЖ вместимостью, м³: - - - - - 

26 от 25 до 150 м³ 3 890 14 0,32 1,16 

27 свыше 150 до 375 м³ 4 589 9,35 0,32 1,16 

 Установка обезвреживания ПВС, тыс. м³/час: - - - - - 

28 от 20 до 50 тыс. м³/час 2 931 206 0,32 1,16 

29 свыше 50 до 80 тыс. м³/час 4 808 169 0,32 1,16 

30 Контейнерная площадка от 2 до 4 тыс. м² тыс. м² 779 235 0,32 1,16 

31 Склад готовой продукции площадью от 0,25 до 6,5 тыс. м² тыс. м² 2 827 976 0,32 1,16 

32 Холодильная установка от 44 до 3000 тыс. ккал/час тыс. ккал/час 3 494 7,9 0,32 1,16 
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Глава 8 Промышленность теплоизоляционных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий по производству минеральной 

ваты и минераловатных изделий. 

2 При разработке проекта, рабочего проекта, рабочей документации заводов по производству минеральной ваты с отделением по 

производству конструкций к ценам применяется повышающий коэффициент 1,12. 

 

Таблица 1712-0308-01 - Заводы теплоизоляционных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству минераловатных изделий плотностью 100 кг/м3, 

с годовой мощностью, 100 тыс. м³ изделий: 
- - - - - 

1 от 1 до 2 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

127 144 56 427 0,32 1,16 

2 2 до 3 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

129 960 55 019 0,32 1,16 

3 свыше 3 до 4 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

133 183 53 945 0,32 1,16 

 

Таблица 1712-0308-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Производственный корпус мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

82 607 36 715 0,32 1,16 

2 Отделение подготовки шихты мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

11 369 5 111 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0308-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

3 Отделение приготовления связующего мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

5 111 2 191 0,32 1,16 

4 
Отделение плавки и волокнообразования мощностью от 1 до 4, 100 

тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

25 345 11 265 0,32 1,16 

5 
Отделение волокнообразования и производства изделий мощностью от 1 до 

4,100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

40 573 18 045 0,32 1,16 
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Глава 9 Производство известковых и вяжущих материалов и изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности известковых и вяжущих материалов и изделий из них: 

– производство извести строительной; 

– производство гипсового вяжущего; 

– производство гипсокартонных листов; 

– производство гипсоволокнистых плит; 

– производство гипсопрокатных перегородочных панелей; 

– производство гипсовых перегородочных плит; 

– производство гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит; 

– производство гипсовых стеновых панелей; 

– производство гипсового смешанного вяжущего; 

– производство гипсобетонных стеновых камней и блоков. 

2 Комплексными ценами на заводы по производству изделий из гипса не учтена стоимость производств (цехов, отделений) 

гипсового вяжущего. 

3 При применении конвейерной технологии производства изделий из гипса к ценам на разработку проектно-сметной документации 

указанных производств применяется коэффициент 1,2. 

 

Таблица 1712-0309-01 - Заводы извести и гипсового вяжущего 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству извести с вращающимися печами мощностью от 100 

до 200 тыс. т/год: 
- - - - - 

1 по мокрому способу тыс. т/год 93 768 278 0,34 1,17 

2 по сухому способу тыс. т/год 47 140 556 0,34 1,17 

 Завод по производству извести с шахтными печами мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

3 от 15 до 65 тыс. т/год 34 000 490 0,34 1,17 

4 свыше 65 до 130 тыс. т/год 55 017 167 0,34 1,17 

5 
Завод по производству гипсового вяжущего мощностью от 50 до 200 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 59 456 145 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0309-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 
Завод по производству высокопрочного гипсового вяжущего мощностью от 

20 до 100 тыс. т/год 
тыс. т/год 37 961 534 0,34 1,17 

7 

Завод по производству высокопрочного гипсового вяжущего из 

гипсосодержащих отходов промышленности мощностью от 20 до 100 тыс. 

т/год 

тыс. т/год 57 676 467 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0309-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Производство смешанного вяжущего мощностью от 10 до 20 тыс. т/год тыс. т/год 19 713 1 483 0,34 1,17 

 Склад известняка и твердого топлива вместимостью, тыс. т: - - - - - 

2 от 1 до 5 тыс. т 2 253 507 0,34 1,17 

3 свыше 5 до 20 тыс. т 4 078 142 0,34 1,17 

4 Сырьевой цех известняка мощностью от 200 до 500 тыс. т/год тыс. т/год 14 926 23 0,34 1,17 

 Дробильно-сортировочный цех известняка мощностью, тыс. т: - - - - - 

5 от 30 до 130 тыс. т 2 535 19 0,34 1,17 

6 свыше 130 до 300 тыс. т 4 433 4,23 0,34 1,17 

 Цех обжига извести в шахтных печах мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 15 до 65 тыс. т/год 4 881 80 0,34 1,17 

8 свыше 65 до 130 тыс. т/год 8 271 28 0,34 1,17 

9 
Цех обжига извести во вращающихся печах мощностью от 100 до 200 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 16 897 47 0,34 1,17 

 Помольный цех извести мощностью, тыс. т/год - - - - - 

10 от 15 до 65 тыс. т/год 3 286 141 0,34 1,17 

11 свыше 65 до 100 тыс. т/год 5 726 103 0,34 1,17 

12 свыше 100 до 200 тыс. т/год 12 297 38 0,34 1,17 

 Склад извести и гипсового вяжущего вместимостью, тыс. т: - - - - - 

13 от 0,5 до 1 тыс. т 1 971 4 271 0,34 1,17 

14 свыше 1 до 2 тыс. т 3 286 2 957 0,34 1,17 

15 свыше 2 до 5 тыс. т 6 008 1 596 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0309-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 Склад гипсового камня вместимостью от 1 до 15 тыс. т тыс. т 5 351 188 0,34 1,17 

17 Дробильное отделение гипсового камня мощностью от 20 до 150 тыс. т/год тыс. т/год 4 600 66 0,34 1,17 

18 Отделение подготовки гипсового шлама мощностью от 20 до 150 тыс. т/год тыс. т/год 9 575 75 0,34 1,17 

19 Отделение термообработки гипса мощностью от 20 до 100 тыс. т/год тыс. т/год 13 705 94 0,34 1,17 

20 
Помольное отделение гипсового вяжущего мощностью от 20 до 100 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 9 106 75 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0309-03- Заводы по производству изделий из гипса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод по производству гипсокартонных листов мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 120 678 3 755 0,34 1,17 

2 Завод по производству гипсоволокнистых плит мощностью 7,5 млн. м²/год завод 190 769 - 0,34 1,17 

3 
Завод по производству гипсопрокатных перегородочных панелей 

мощностью от 500 до 1000 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 104 198 459 0,34 1,17 

4 
Завод по производству гипсовых перегородочных плит мощностью от 100 

до 1000 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 77 079 78 0,34 1,17 

5 
Завод по производству гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит 

мощностью от 30 до 100 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 34 628 510 0,34 1,17 

6 
Завод по производству гипсовых стеновых панелей мощностью от 60 до 120 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 42 660 352 0,34 1,17 

7 
Завод по производству гипсобетонных стеновых камней и блоков 

мощностью от 20 до 60 млн. шт. усл. кирпича/год 

млн. шт. усл. 

кирп./год 
85 528 563 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0309-04 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Склад вяжущего завода гипсопрокатных перегородочных панелей 

вместимостью от 500 до 1000 тыс. м² 
тыс. м² 7 166 4,78 0,34 1,17 

2 
Массоподготовительное отделение гипсокартонных листов и 

гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 млн. м²/год 
млн. м²/год 16 897 563 0,34 1,17 

3 Склад вспомогательных материалов и химдобавок cклад 14 602 - 0,34 1,17 

 Линия формования: - - - - - 

4 
гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 11 077 375 0,34 1,17 

5 
гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью от 500 до 1000 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 20 443 6,23 0,34 1,17 

6 гипсовых перегородочных плит мощностью от 300 до 600 тыс. м²/год тыс. м²/год 20 026 19 0,34 1,17 

7 
декоративных и звукопоглощающих плит мощностью от 30 до 100 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 4 600 66 0,34 1,17 

8 
стеновых камней и блоков мощностью от 20 до 60 млн. шт. условного 

кирпича/год 

млн. шт. усл. 

кирп./год 
13 424 84 0,34 1,17 

 Линия сушки: - - - - - 

9 
гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 13 048 38 0,34 1,17 

10 
гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью от 500 до 1000 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 9 450 11 0,34 1,17 

11 гипсовых перегородочных плит мощностью от 300 до 600 тыс. м²/год тыс. м²/год 8 730 9,35 0,34 1,17 

12 
декоративных и звукопоглощающих плит мощностью от 30 до 100 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 2 086 28 0,34 1,17 

13 
Линия отделки и упаковки гипсокартонных листов и гипсоволокнистых 

плит от 5 до 15 млн. м²/год 
млн. м²/год 24 198 38 0,34 1,17 

14 
Производственный корпус гипсовых стеновых панелей мощностью от 60 до 

120 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 21 027 188 0,34 1,17 

 Склад гипсовых изделий площадью, тыс. м²: - - - - - 

15 от 1 до 3 тыс. м² 4 600 751 0,34 1,17 

16 свыше 3 до 6 тыс. м² 5 570 428 0,34 1,17 
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Глава 10 Производство известняковой муки 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов производства известняковой муки. 

 

Таблица 1712-0310-01 - Объекты производства известняковой муки 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус известняковой муки на базе молотковой 

мельницы с шахтной сушилкой-сепаратором с выпуском, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 300 до 600 тыс. т/год 11 338 29 0,25 1,12 

2 свыше 600 до 900 тыс. т/год 15 092 23 0,25 1,12 

 

Производственный корпус известняковой муки на базе 

сушильного барабана с шахтным сепаратором и шаровой мельницей с 

выпуском, тыс. т/год: 

- - - - - 

3 от 400 до 800 тыс. т/год 12 402 22 0,25 1,12 

4 свыше 800 до 1200 тыс. т/год 16 574 17 0,25 1,12 

 Грейферный склад сырья вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

5 от 16 до 22 тыс. м³ 3 108 814 0,25 1,12 

6 свыше 22 до 28 тыс. м³ 4 026 772 0,25 1,12 

 Силосный склад готовой продукции вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

7 от 6 до 12 тыс. м³ 3 713 438 0,25 1,12 

8 свыше 12 до 18 тыс. м³ 4 965 334 0,25 1,12 
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Глава 11 Производство стеновых материалов 

 
 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности стеновых материалов: 

– производство керамических камней, блоков и кирпича; 

– производство силикатного кирпича; 

– производство мелких стеновых блоков из ячеистого бетона. 

2 Ценами не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации глинохранилищ, складов отходов углеобогащения золы, 

шлаков, угля и отделений приготовления добавок из них, а также отделений подсушки сырья, приготовления шамота и 

дегидратированной глины. 

3 Ценами на производство силикатного кирпича и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона не учтена стоимость производств 

(цехов, отделения) вяжущего. 

4 Ценами учтена агрегатно-поточная технология производства стеновых материалов. При применении конвейерной технологии 

производство стеновых материалов к ценам применяется коэффициент 1,2. 

 

Таблица 1712-0311-01 Заводы керамических стеновых материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод керамических стеновых материалов мощностью, млн. шт. условного 

кирпича/год: 
- - - - - 

1 от 5 до 18 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
30 154 3 181 0,34 1,17 

2 свыше 18 до 30 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
49 304 2 117 0,34 1,17 

3 свыше 30 до 75 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
69 017 1 460 0,34 1,17 

4 свыше 75 до 150 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
105 001 980 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0311-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение приготовления добавок мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 0,7 до 2,6 тыс. т/год 1 314 1 095 0,34 1,17 

2 свыше 2,6 до 4,4 тыс. т/год 2 128 782 0,34 1,17 

3 свыше 4,4 до 11 тыс. т/год 3 275 521 0,34 1,17 

4 свыше 11 до 22 тыс. т/год 5 570 313 0,34 1,17 

 
Отделение приготовления шамота, дегидратированной глины и подсушки 

сырья мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 3,7 до 13 тыс. т/год 2 628 438 0,34 1,17 

6 свыше 13 до 22 тыс. т/год 4 256 313 0,34 1,17 

7 свыше 22 до 55 тыс. т/год 7 009 188 0,34 1,17 

8 свыше 55 до 110 тыс. т/год 9 877 136 0,34 1,17 

 
Отделение приема и переработки сырья с шихтозапасником мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 24 до 88 тыс. т/год 2 253 63 0,34 1,17 

10 свыше 88 до 147 тыс. т/год 4 089 42 0,34 1,17 

11 свыше 147 до 367 тыс. т/год 5 622 31 0,34 1,17 

12 свыше 367 до 734 тыс. т/год 9 450 21 0,34 1,17 

 
Формовочно-перегрузочное отделение мощностью, млн. шт. условного 

кирпича/год: 
- - - - - 

13 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
3 755 396 0,34 1,17 

14 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
6 196 261 0,34 1,17 

15 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
7 760 209 0,34 1,17 

16 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
13 236 136 0,34 1,17 

 Сушильное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

17 от 5 до 18 млн. шт. усл. кирп./год 3 546 375 0,34 1,17 

18 свыше 18 до 30 млн. шт. усл. кирп./год 5 799 250 0,34 1,17 

19 свыше 30 до 75 млн. шт. усл. кирп./год 7 677 188 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0311-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

20 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
12 360 125 0,34 1,17 

 Печное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

21 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
3 755 396 0,34 1,17 

22 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
6 196 261 0,34 1,17 

23 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 760 209 0,34 1,17 

24 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
13 236 136 0,34 1,17 

 
Отделение пакетирования готовой продукции мощностью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

25 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
2 566 261 0,34 1,17 

26 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
4 068 177 0,34 1,17 

27 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
5 945 136 0,34 1,17 

28 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
9 856 83 0,34 1,17 

 
Склад готовой продукции для заводов вместимостью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

29 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
438 42 0,34 1,17 

30 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
626 31 0,34 1,17 

31 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
939 21 0,34 1,17 

32 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
1 721 10,46 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0311-03 - Заводы силикатных стеновых материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству силикатного кирпича мощностью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

1 120 завод 133 924 - 0,34 1,17 

2 от 30 до 120 млн. шт/год 56 782 670 0,34 1,17 

3 свыше 120 до 240 млн. шт/год 93 746 335 0,34 1,17 

 
Завод по производству изделий из плотного силикатного бетона 

мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

4 50 завод 90 013 - 0,34 1,17 

5 от 30 до 100 тыс. м³/год 82 712 146 0,34 1,17 

 
Завод по производству стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов 

мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

6 от 80 до 160 тыс. м³/год 23 050 991 0,34 1,17 

7 свыше 160 до 400 тыс. м³/год 64 772 730 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0311-04- Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Приемное отделение песка мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 20 до 100 тыс. м³/год 3 442 27 0,34 1,17 

2 свыше 100 до 300 тыс. м³/год 3 755 24 0,34 1,17 

3 свыше 300 до 600 тыс. м³/год 4 381 22 0,34 1,17 

 Приемное отделение извести мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

4 от 5 до 50 тыс. т/год 3 463 83 0,34 1,17 

5 свыше 50 до 100 тыс. т/год 9 721 42 0,34 1,17 

 Помольное отделение мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

6 от 20 до 100 тыс. т/год 1 669 109 0,34 1,17 

7 свыше 100 до 200 тыс. т/год 8 396 42 0,34 1,17 

 Массоподготовительное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

8 от 100 до 300 тыс. м³/год 3 233 58 0,34 1,17 

9 свыше 300 до 600 тыс. м³/год 4 172 55 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0311-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение гомогенизаторов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

10 от 10 до 60 тыс. т/год 834 8,34 0,34 1,17 

11 свыше 60 до 140 тыс. т/год 1 147 3,12 0,34 1,17 

12 Бетоносмесительное отделение мощностью от 30 до 100 тыс. м³/год тыс. м³/год 3 223 125 0,34 1,17 

 Прессовое отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

13 от 30 до 120 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 645 256 0,34 1,17 

14 свыше 120 до 240 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
12 756 213 0,34 1,17 

 Формовочное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

15 от 30 до 200 тыс. м³/год 5 455 179 0,34 1,17 

16 свыше 200 до 400 тыс. м³/год 9 836 157 0,34 1,17 

 Автоклавное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

17 от 30 до 120 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 103 45 0,34 1,17 

18 свыше 120 до 240 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
3 390 32 0,34 1,17 

 Автоклавное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

19 от 30 до 200 тыс. м³/год 5 768 86 0,34 1,17 

20 свыше 200 до 400 тыс. м³/год 3 473 71 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, тыс. шт. условного кирпича: - - - - - 

21 от 400 до 2000 
тыс. шт. усл. 

кирп. 
2 086 4,23 0,34 1,17 

22 свыше 2000 до 4000 
тыс. шт. усл. 

кирп. 
4 172 3,12 0,34 1,17 

23 Производственный корпус мощностью от 80 до 160 тыс. м³/год тыс. м³/год 18 149 323 0,34 1,17 

24 Отделение приема песка и склад песка вместимостью 1 тыс. м³ тыс. м³ 303 26 0,34 1,17 

25 Склад готовой продукции площадью 1 тыс. м² тыс. м² 4 798 1 262 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

26 от 1 до 3 тыс. м³ 5 215 521 0,34 1,17 

27 свыше 3 до 6 тыс. м³ 5 528 417 0,34 1,17 
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Глава 12 Производство легких заполнителей 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности легких заполнителей: 

– производство керамзитового гравия; 

– производство керамзитового песка; 

– технологические линии по производству перлитового песка. 

 

Таблица 1712-0312-01 - Заводы легких заполнителей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод керамзитового гравия мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 100 до 200 тыс. м³/год 36 599 256 0,34 1,17 

2 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 48 281 197 0,34 1,17 

3 
Завод по производству керамзитового песка мощностью от 50 до 100 

тыс. м³/год 
тыс. м³/год 32 198 890 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0312-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение приема и переработки сырья мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 75 до 150 тыс. т/год 3 974 51 0,34 1,17 

2 свыше 150 до 225 тыс. т/год 6 477 34 0,34 1,17 

 Формовочное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

3 от 100 до 200 тыс. м³/год 3 974 39 0,34 1,17 

4 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 6 477 26 0,34 1,17 

 Сушильно-печное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

5 от 100 до 200 тыс. м³/год 10 169 98 0,34 1,17 

6 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 16 428 67 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, м³: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0312-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

7 от 1400 до 2800 м³ 1 544 0,78 0,34 1,17 

8 свыше 2800 до 5600 м³ 2 128 0,67 0,34 1,17 

9 
Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка 

для теплоизоляционных изделий производительностью 75 тыс. м³ 
линия 25 137 - 0,37 1,08 

10 
Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка 

для бетонов производительностью 21 тыс. м³ 
линия 25 137 - 0,37 1,08 

11 
Дробильно-сортировочное отделение в технологических линиях по 

производству перлитового песка производительностью 20 тыс. т 
отделение 40 052 - 0,37 1,08 
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Глава 13 Производство санитарно-технического оборудования 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий санитарно-

технического оборудования и оборудование для промышленности строительных материалов. 

2 Стоимость разработки проектно-сметной документации объектов, проектируемых вне комплекса предприятий по производству 

санитарно-технического оборудования и изделий и оборудования для промышленности строительных материалов, определяется по ценам 

отдельных цехов, участков в составе машиностроительных предприятий раздела 16 «Промышленность по производству продукции 

общемашиностроительного применения». 

3 В случае, когда заданием на проектирование, кроме основной мощности, предусмотрено на совмещенных площадях производство 

товарного литья, комплектующих деталей, стоимость проектирования определяется дополнительно по ценам соответствующих Раздела 3, 

подраздела 16. При этом исключается стоимость проектирования мощности собственной потребности и добавляется стоимость 

проектирования мощности, обеспечивающей собственную потребность и производство товарного литья и комплектующих деталей. 

4 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно к цене на разработку проекта 

(рабочего проекта). При этом сбор и обработка показателей по трудоемкости разрешается только на изделия наиболее совершенные, 

отвечающие современному уровню техники. 

Дополнительная стоимость указанных работ определяется в процентах от стоимости технологической части проекта (рабочего 

проекта): 

– 20% – при наличии 1 изделия - представителя; 

– 50% – при наличии 5 изделий - представителей; 

– 70% – при наличии 10 изделий - представителей; 

– 90% – при наличии свыше 10 изделий – представителей. 

 

Таблица 1712-0313-01 - Заводы санитарно-технического оборудования 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству нагревательных приборов, предметов 

домоустройства, отопительного оборудования, труб и фасонных частей к 

ним, с чугунолитейным производством: 

- - - - - 

 радиаторов отопительных чугунных, мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

1 от 1000/500 до 3000/1500 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
243 316 79 0,32 1,15 
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Продолжение таблицы 1712-0313-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 свыше 3000/1500 до 6000/3000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
365 350 39 0,32 1,15 

 
котлов отопительных полнометражных чугунных мощностью, тыс. 

укм/МВт: 
- - - - - 

3 от 200/1000 до 420/2000 
1 тыс. укм/5 

МВт 
168 657 374 0,33 1,15 

4 свыше 420/2000 до 1000/5000 
1 тыс. укм/5 

МВт 
204 579 288 0,33 1,15 

5 
котлов отопительных малометражных чугунных, мощностью от 80/400 до 

160/1600 тыс. укм/МВт 

1 тыс. укм/10 

МВт 
204 265 1 089 0,32 1,14 

 
труб чугунных канализационных и фасонных частей к ним мощностью, тыс. 

тонн: 
- - - - - 

6 от 40 до 80 тыс. т 192 249 2 978 0,32 1,13 

7 свыше 80 до 160 тыс. т 322 335 1 352 0,32 1,13 

8 ванн чугунных эмалированных мощностью от 180 до 420 тыс. шт тыс. шт 274 356 773 0,33 1,14 

 
Заводы по производству нагревательных приборов, предметов 

домоустройства, без чугунолитейного производства: 
- - - - - 

 радиаторов отопительных стальных мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

9 от 2000/1000 до 4000/2000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
198 257 24 0,32 1,13 

10 свыше 4000/2000 до 6000/3000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
202 429 29 0,32 1,13 

 конвекторов отопительных стальных мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

11 от 500/250 до 2000/1000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
141 183 55 0,32 1,13 

12 свыше 2000/1000 до 4000/2000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
180 818 34 0,32 1,13 

13 ванн стальных эмалированных мощностью 385 тыс. шт завод 286 163 - 0,33 1,13 

 Заводы по производству сантехарматуры мощностью, тыс. шт смесителей: - - - - - 



СЦП РК 8.03-01-2024 116 

 

 

Окончание таблицы 1712-0313-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 от 500 до 1250 тыс. шт 141 183 139 0,32 1,14 

17 свыше 1250 до 3000 тыс. шт 193 334 97 0,32 1,14 

18 
Котлосборочный корпус по производству котлоагрегатов мощностью от 1 

до 6 тыс. шт 
тыс. шт 47 061 6 509 0,33 1,13 
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Глава 14 Отдельные объекты, проектируемые вне комплекса 

 

Таблица 1712-0314-01 - Отдельные объекты водоснабжения и канализации 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Водозаборные сооружения лучевого типа производительностью от 200 до 

1000 м³/час 
м³/час 4 099 2 0,37 1,13 

2 Водозаборы из скважин производительностью от 20 до 100 м³/час м³/час 5 027 16 0,37 1,13 

 
Вентиляторные градирни с насосными станциями производительностью, 

тыс. м³/сутки: 
- - - - - 

3 от 5 до 25 тыс. м³/сутки 8 824 60 0,37 1,13 

4 свыше 25 до 100 тыс. м³/сутки 9 398 36 0,37 1,13 

5 Насосные станции производительностью от 20 до 100 м³/час м³/час 2 785 2,23 0,37 1,13 

6 
Коммуникации и сооружения водоснабжения с расходом от 500 до 

3000 м³/час 
м³/час 6 154 0,45 0,37 1,13 

 

Станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и 

невзрывоопасных производственных сточных вод 

производительностью, м³/час: 

- - - - - 

7 от 20 до 500 м³/час 1 940 2 0,37 1,13 

8 свыше 500 до 3000 м³/час 2 670 0,67 0,37 1,13 

9 
Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на септиках производительностью от 5 до 25 м³/сутки 
м³/сутки 1 565 1,67 0,37 1,13 

10 

Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на двухъярусных отстойниках производительностью от 1000 до 

5000 м³/сутки 

м³/сутки 2 389 1,22 0,37 1,13 

11 

Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на высоконагружаемых биофильтрах (аэрофильтрах) 

производительностью от 1000 до 5000 м³/сутки 

м³/сутки 7 072 0,33 0,37 1,13 

 
Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории 

промпредприятий и насыщенных мест производительностью, м³/сутки: 
- - - - - 

12 от 200 до 1000 м³/сутки 2 993 1,11 0,37 1,13 

13 свыше 1000 до 3000 м³/сутки 3 202 1 0,37 1,13 

14 
Сооружения механического обезвоживания осадка производительностью от 

500 до 5000 т/год по сухому веществу 
т/год 7 864 1,45 0,37 1,13 

 Коммуникации и сооружения по канализации при расходе, м³/час: - - - - - 



СЦП РК 8.03-01-2024 118 

 

 

Окончание таблицы 1712-0314-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

15 от 100 до 500 м³/час 4 036 1,34 0,37 1,13 

16 свыше 500 до 3000 м³/час 4 193 1 0,37 1,13 
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Приложение (информационное) 
 

 

Подраздел 1 Заводы строительных металлоконструкций 
 

К таблице 1712-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации по видам проектных 

работ в процентах от цены 
 

Наименование 

объектов 

проектировани

я 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меха

низа-

ция 

транс

порта 

Авто-

матиза

ция и 

элект-

ропри-

воды 

Электро

техни-

ческая 

часть 

(электро

обору-

дование, 

электро-

снаб-

жение, 

электро-

освеще-

ние) 

Энергети-

ческие 

объекты,тепл

осети, 

промпро-

водки 

Связ

ь и 

сиг-

нали

заци

я 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и  

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция, 

горяче

е водо-

снаб-

жение 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Орга-

низаци

я 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

Организаци

я труда и 

управление 

предприя-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

Пас-

порт 

проек

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заводы строительных стальных конструкций 

1 

П 26,2 10,8 12,8 4 3,6 1,6 12,5 4 4,7 3,7 4,7 2,4 2,9 0,9 4,5 0,7 

РП 23,6 12,6 7,5 6,2 5,2 1,3 24,3 4,5 5,6 2,7 1,2 1 1,8 0,6 1,7 0,2 

РД 24 12,8 7,3 6,3 5,3 1,3 26,9 5,5 6 2,6 – – 2 – – – 

Заводы легких металлоконструкций 

2 

П 25,1 9,5 12,7 5,6 3,1 1,5 13,3 6 4,1 3,3 4 2,2 3,5 0,9 4,5 0,7 

РП 23 11 7,5 6,5 5 1,4 23,6 6,9 5,6 2,7 1,4 1 1,9 0,6 1,7 0,2 

РД 23,6 11,7 7,2 6,6 5 1,4 26,2 7,3 6,3 2,7 – – 2 – – – 

Примечание – Стоимость составления локальных смет включена в стоимость разработки соответствующих разделов проектной документации. 
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Подраздел 2 Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 
 

К таблице 1712-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Отоп-

ление, 

вен-

тиля-

ция и 

конди

цио-

ниро-

вание 

возду-

ха 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

ро-

обору-

дова-

ние 

Дис-

пет-

чери-

зация

, 

связь, 

сигна

лиза-

ция 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Транс

порт 

леса 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Охран

а окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Лесо-

сырье

вая 

часть 

Проек

т орга-

низа-

ции 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 – 4 

П 23 1 13 1 4 3 1 5 10 2 – 6 – – 4 12 4 8 3 

РД 14 – 26 4 5 4 5 7 9 – 4 – 4 3 – – – – 15 

РП 13,3 0,2 27 3,6 4,4 3,5 4,6 6,3 8,4 0,3 3,6 0,8 3,6 2,6 0,5 1,6 0,5 1,1 14,1 

5 – 7 

П 25 2 13 1 6 3 1 5 11 – – 6 – – 4 12 – 7 4 

РД 15 – 21 4 6 4 5 7 10 – 5 – 6 – – – – – 17 

РП 14,9 0,2 20 3,8 5,7 3,7 4,7 6,8 9,7 – 4,7 0,6 6 – 0,4 1,1 – 0,7 17 

8, 9 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 30 3 5 4 2 3 9 – 4 – 5 3 – – – – 17 

РП 15,4 0,2 28,9 2,8 4,8 4,7 1,9 2,8 8,6 – 3,8 0,2 4,8 2,8 0,3 0,9 0,1 0,6 16,4 

10, 11 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 27 3 6 4 3 5 9 – 4 – 5 3 – – – – 16 

РП 15 0,2 26,2 2,9 5,9 3,9 2,9 4,9 8,9 – 3,8 0,3 4,8 2,9 0,3 0,9 0,1 0,6 15,5 
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Окончание к таблице 1712-0201-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 – 

13 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 27 3 6 4 3 5 9 – 4 – 5 3 – – – – 16 

РП 14,9 0,2 26 2,8 5,8 3,9 2,8 4,8 8,8 – 3,8 0,3 4,7 2,8 0,9 1,3 0,1 0,8 15,3 

14 – 

16 

П 29 – 7 – 6 5 – – 22 – – 4 – – 4 12 – 7 4 

РД 31 – 12 – 10 4 – – 26 – – – – – – – – – 17 

РП 29,8 – 11,5 – 9,6 3,8 – – 24,8 – – 0,7 – – 0,7 1,9 – 1,1 16,1 

17 – 

19 

П 27 – 10 – 6 5 – – 20 – – 5 – – 5 12 – 6 4 

РД 30 – 12 – 10 5 – – 26 – – – – – – – – – 17 

РП 29 – 12,2 – 9,5 2,9 – – 24,5 – – 1 – – 1 2,6 – 1,3 16 

 

К таблице 1712-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стадия 

проекти

рования 

Техноло

гическа

я часть 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циониро

вание 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чериза-

ция, 

связь, 

сигнали

зация 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

канализа

ция 

Гене-

ральный 

план и 

транспор

т 

Технико-

эконо-

мическа

я часть 

Организа

ция труда 

и управ-

ление 

предприя

тием 

Охрана 

окружа

ющей 

природ

ной 

среды 

Проект 

организа

ции 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен

тация 

Гидро-

техни-

ческие 

сооруже

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 – 7 

П 28 9 1 3 3 1 7 6 7 6 13 13 3 – 

РД 23 22 4 7 5 4 9 9 – – – – 17 – 

РП 21,2 18,9 3,4 6 4,3 3,4 7,9 7,9 2,3 2 4,2 4,2 14,3 – 
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Окончание к таблице 1712-0201-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 

П 15 – – 2 1 – – – 3 5 14 9 5 46 

РД 29 – – – – – – – – – – – 17 54 

РП 26,5 – – 0,4 0,2 – – – 0,7 1,2 3,4 2,2 15,3 50,1 

9, 

18 

П 38 – – – – – – – 3 2 14 9 5 29 

РД 53 – – – – – – – – – – – 18 29 

РП 49 – – – – – – – 0,8 0,6 4 2,5 16,1 27 

10 – 

12 

П 11 – – 3 3 – – 7 3 6 12 11 3 41 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 18 56 

РП 19 – – 0,9 3,6 – – 1,9 0,9 1,8 3,6 3,4 15,2 49,7 

13, 14 

П 8 – – – – – – – 3 3 14 12 3 57 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 18 56 

РП 20,3 – – – 3,6 – – – 0,7 0,7 3 2,6 16,4 52,7 

15 

П 31 – – – – – – 8 5 5 13 12 3 23 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 17 57 

РП 21,5 – – – 3,8 – – 0,6 0,4 0,4 1 1 16,3 55 

16, 17 

П 28 6 1 1 4 1 1 1 9 6 13 12 3 14 

РД 29 10 3 5 3 6 6 9 – – – – 17 12 

РП 26,6 8,9 2,6 4,4 2,8 5,3 5,3 7,8 2,3 1,6 3,3 3,1 14,9 11,1 
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К таблице 1712-0201-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессо

в 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля

ция и 

конди-

циониро

вание 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро

обору-

дование 

Диспет

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 14 

П 26 – 18 2 5 4 3 4 7 7 – – 4 7 8 5 

РД 19 5 21 6 6 2 2 3 5 – 8 6 – – – 17 

РП 18 4,4 19 5,4 5,6 2 1,9 2,9 4,8 2,1 7 5,2 2,2 2,1 2,4 15 

15, 16 

П 24 – 25 – 5 2 – 2 10 6 – – 7 7 7 5 

РД 23 – 24 – 6 2 – 3 12 – 8 5 – – – 17 

РП 21,6 – 22,3 – 5,6 1,9 – 2,7 11 1,9 6,9 4,3 2,2 2,2 2,2 15,2 

17, 18 

П 26 – 19 – 6 2 – 2 16 7 – – 2 7 8 5 

РД 25 – 22 – 6 2 – 3 12 – 8 6 – – – 16 

РП 24,2 – 20,9 – 5,8 1,9 – 2,8 11,6 1,5 7,3 5,5 0,4 1,5 1,7 14,9 
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К таблице 1712-0201-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческа

я 

часть 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля

ция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план и 

транс-

порт 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Технико-

эконо-

мическа

я часть 

Меха-

низаци

я техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятие

м 

Охрана 

окружа

ющей 

природ-

ной 

среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельств

а 

Сметная 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – 10 

П 14 28 6 3 2 2 10 6 2 2 3 2 8 4 8 

РД 13 27 5 4 2 3 17 5 4 – 7 – – – 13 

РП 12,6 26,3 4,9 3,8 1,9 2,9 16,3 4,9 3,8 0,5 6,7 0,5 1,6 0,8 12,5 

11, 12 

П 31 14 4 4 2 – 6 9 – 10 – 3 4 5 8 

РД 18 37 6 8 3 – 9 6 – – – – – – 13 

РП 17,8 33,6 5,7 7,4 2,9 – 8,4 5,9 – 2,9 – 0,9 1,1 1,4 12 

13, 14 

П 11 33 3 5 3 4 5 8 – 4 3 2 4 6 9 

РД 17 32 5 5 4 5 7 5 4 – 3 – – – 13 

РП 16 30,8 4,7 4,8 3,9 4,7 6,7 5 3,6 1,1 2,9 0,7 1,1 1,8 12,2 

15 – 

17 

П 16 22 4 7 1 4 5 7 3 3 7 2 4 5 10 

РД 16 28 4 6 1 5 5 5 3 – 8 – – – 19 

РП 15,9 27,6 3,9 5,9 1 4,9 4,9 5 3 0,3 7,9 0,2 0,4 0,5 18,6 
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К таблице 1712-0201-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

позици

и 

Стадия 

проекти

рования 

Техноло

гическа

я часть 

Автома-

тизация 

техноло-

гических 

процессо

в 

Архитек-

турно-

строитель

ная часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

кондицио

нировани

е воздуха 

Электро-

снабжени

е и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

черизаци

я, связь, 

сигнали-

зация 

Водоснаб

жение и 

канали-

зация 

Генераль

ный план 

и 

транспор

т 

Технико

-эконо-

мическа

я часть 

Органи-

зация 

труда и 

управ-

ление 

предприя

тием 

Охрана 

окружа-

ющей 

природно

й среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельств

а 

Сметна

я 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1, 2 

П 3 – 59 6 4 1 3 3 1 – 7 9 4 

РД 2 – 43 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП 2 – 42,5 12,1 6,5 3,7 8,3 4,7 0,3 – 1,9 2,4 15,6 

3, 4 

П 6 – 56 5 4 1 3 3 1 1 7 9 4 

РД 6 – 39 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП 5,7 – 38,2 12,1 6,5 3,7 8,3 4,7 0,3 0,3 2,1 2,7 15,4 

5 – 7 

П – – 61 6 4 2 2 3 1 – 6 10 5 

РД – – 45 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП – – 43,9 12 6,5 3,7 8,2 4,7 0,3 – 2 3,2 15,5 

8, 9 

П 18 3 36 6 5 1 5 3 1 1 7 9 5 

РД 12 2 37 12 7 2 6 5 – – – – 17 

РП 12,1 2 35,6 11,3 6,7 1,9 5,7 4,7 0,2 0,2 1,6 2,1 15,9 
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К таблице 1712-0202-01– Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельна

я часть 

Отоп-

ление, 

вен-

тиляци

я и 

конди-

цио-

ниро-

вание 

воздуха 

Элект-

роснаб

жение 

и 

элект-

рообо-

рудова

ние 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ-

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 4 

П 19 1,5 12 4 5 1 5 6 6 3,5 7 7 3 3 7 2 8 

РД 13 2 29 4 4 1 6 6 5 4 – 9 4 – – – 13 

РП 11,5 2 28,8 4 4 1 6 5 4 4 1 9 4 0,2 2 0,5 13 

5 – 7 

П 13 2 13 3 7 1 2 3 11 4 7 10 10 1 3 2 8 

РД 16 2 31 3 5 1 2 3 2 5 – 9 8 – – – 13 

РП 15,9 2 29,5 3 5 1 2 3 2 4,5 1 9 8 0,1 0,5 0,5 13 

8 – 

10 

П 5 1,5 14 1 8 4 1 7 25 3,5 7 11 – 1 1 2 8 

РД 6 1,5 10 2 5 1 – 2 42 3,5 – 14 – – – – 13 

РП 5,9 1,5 9,5 2 5 1 – 2 40,5 3,5 1 14 – 0,1 0,5 0,5 13 

11 – 

13 

П 2 1,5 20 3 10 1 3 8 8 3,5 7 18 – 1 4 2 8 

РД 6 2 39 1 4 1 2 2 3 5 – 22 – – – – 13 

РП 5,9 2 37 2 4 1 1 2 3 5 1 22 – 0,1 0,5 0,5 13 

14, 

15 

П 17 2 15 5 6 3 7 5 4 4 5 8 6 1 2 2 8 

РД 22 2 26 4 5 2 1 2 1 4 – 13 5 – – – 13 

РП 21,9 2 26 3 5 2 1 2 1 4 1 13 4 0,1 0,5 0,5 13 
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Окончание к таблице 1712-0202-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

16 – 18 

П 9 2 12 3 7 1 3 4 9 4 7 19 5 1 4 2 8 

РД 7 2 39 3 4 1 2 2 3 4 – 16 4 – – – 13 

РП 6,9 2 37 3 4 1 2 3 3 4 1 16 3 0,1 0,5 0,5 13 

19 – 

21 

П 11 2 18 2 8 1 8 4 9 4 7 12 – 1 3 2 8 

РД 10 3 39 3 4 1 5 3 3 6 – 10 – – – – 13 

РП 9,9 2,5 37 3 4 1 5 3 3 5,5 1 11 – 0,1 0,5 0,5 13 

22 – 

24 

П 8 1,5 22 3 6 1 2 3 8 3,5 7 20 – 1 4 2 8 

РД 2 3 33 1 5 1 1 3 3 6 – 29 – – – – 13 

РП 1,9 2,5 32 1 5 1 1 3 3 5,5 1 29 – 0,1 0,5 0,5 13 

25 – 

27 

П 13 – 15 1 7 2 1 6 26 1 6 10 – 1 1 2 8 

РД 5 – 10 1 7 9 1 3 41 2 – 8 – – – – 13 

РП 4,9 – 9,5 1 7 9 1 3 39,5 2 1 8 – 0,1 0,5 0,5 13 
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К таблице 1712-0203-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессо

в 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция 

и 

конди-

цио-

ниро-

вание 

воздух

а 

Электро

снаб-

жение и 

электро

обору-

дование 

Диспет

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ-

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и строи-

тельств

а 

Сметна

я 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 

15 

П 18 6 15 6 4 1,5 3 4 3,5 5 3 2 4 12 3 10 

РД 18,5 7,5 29 6,5 5 1,5 3 4,5 4,5 – 4 2 – – – 14 

РП 18 7,5 27 6,5 5 1,5 3 4,5 4,5 0,7 3,5 2 0,5 1,5 0,5 13,8 
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К таблице 1712-0204-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози-

ции 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циониро-

вание 

воздуха 

Электро-

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизация 

Тепло-

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Авто-

мати-

зация 

и 

КИП 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Пневмо-

транс-

порт 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятием 

Охрана 

окружа-

ющей 

природ-

ной 

среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – 6 

П 22 17 6 5 1,5 3 5 4 6 5 4 2 9 3 7,5 

РД 29 26,5 6 4 1,5 2 4 4 7 – 3 – – – 13 

РП 24 26,5 6 4 1,5 2 4 4 5 1 3 2 2 1 14 
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К таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

№ 

таблиц

ы и 

пози-

ции 

Стадия 

проект

и-

ровани

я 

Техник

о-эконо-

миче-

ская 

часть 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меж-

цеховы

е техно-

логи-

ческие 

комму-

никаци

и 

Транс-

портно

-

механи

ческая 

часть и 

меха-

низаци

я 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес

сов 

Архите

ктурно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция, 

конди-

циони-

ровани

е 

воздух

а 

Элект-

роснаб-

жение, 

электр

ообору-

довани

е, 

электр

оуста-

новки 

и 

управ-

ление 

электр

о-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

техни

ческа

я 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и 

транс-

порт, 

рекуль-

тиваци

я 

земель, 

сани-

тарно-

защит-

ные 

зоны 

Гидро

техни

ческа

я 

часть 

Органи

зация 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мен-

тация 

Техни-

ческие 

условия 

спо-

собов 

поставк

и древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1712-0205-01 – Заводы по производству целлюлозы 

1 – 4,  

7, 8,  

12 – 15, 

18 – 21 

П 5 20 1 8 7 12 4 8 1 5 7 5 1 6 7 3 

РД – 12 – 10 7 30 5 10 2 5 6 4 1 – 8 – 

РП 1 12 – 10 7 27 5 10 2 5 6 4 1 1 8 1 

5, 6,  

16, 17 

П 5 19 1 8 7 12 4 9 1 5 7 5 1 6 7 3 

РД – 12 – 10 7 30 5 10 2 5 6 4 1 – 8 – 

РП 1 12 – 10 7 27 5 10 2 5 6 4 1 1 8 1 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 

П 5 23 1 8 8 13 4 8 1 1 7 5 – 6 7 3 

РД – 10 – 12 7 31 5 10 2 1 7 5 1 – 9 – 

РП 1 11 – 12 7 27 5 10 2 1 7 5 1 1 9 1 

10, 11 

П 5 21 1 8 8 12 4 9 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 13 – 12 7 31 5 10 2 1 6 4 1 – 8 – 

РП 1 13 – 12 7 28 5 10 2 1 6 4 1 1 8 1 

Таблица 1712-0205-02 – Заводы по производству полуфабрикатов 

1, 2 

П 9 22 1 6 8 12 5 8 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 9 8 31 5 10 1 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 9 8 28 5 10 1 1 7 5 1 1 8 – 

3 

П 8 22 1 6 9 11 6 8 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 9 8 31 5 10 1 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 9 8 28 5 10 1 1 7 5 1 1 8 – 

4 

П 8 22 1 6 8 11 6 9 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 8 8 31 5 10 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 8 8 28 5 10 2 1 7 5 1 1 8 – 

5, 6 

П 5 22 2 8 8 11 5 7 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 7 – 13 6 31 5 12 2 1 8 6 1 – 8 – 

РП 1 8 – 13 6 28 5 11 2 1 8 6 1 1 8 1 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7, 8 

П 5 20 1 8 8 12 5 9 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 13 – 11 7 31 5 10 2 1 7 4 1 – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 10 2 1 7 4 1 1 8 1 

Таблица 1712-0205-03 – Фабрики по производству бумаги 

1, 2 

П 7 22 1 7 7 13 6 9 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 15 – 8 6 28 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

3 

П 7 22 1 7 9 11 6 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 15 – 7 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 15 – 7 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

4, 5 

П 6 23 1 7 10 12 3 10 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

6 – 9,  

16 – 20 

П 5 22 1 7 10 12 5 10 1 1 7 5 1 6 7 – 

РД – 13 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 13 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 1 1 8 – 

10, 11 

П 6 21 1 8 9 12 6 10 1 1 7 4 1 6 7 – 

РД – 13 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 13 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 1 1 8 – 

12 – 

15, 21, 

22 

П 7 21 1 7 10 12 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1712-0205-04 – Фабрики по производству картона 

1, 2, 5, 6 

П 6 22 1 7 10 12 6 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

3, 4 

П 5 24 1 6 10 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

Таблица 1712-0205-05 – Фабрики по переработке бумаги и картона в изделия 

1, 2 

П 8 23 1 6 10 11 6 7 1 1 7 6 – 6 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 11 2 1 7 5 – 1 8 – 

3, 4 

П 7 24 1 6 10 11 6 9 1 1 7 5 – 5 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 11 2 1 7 5 – 1 8 – 

5 – 8,  

13,  

16 – 21 

П 7 24 1 5 10 13 5 8 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

9, 10 

П 5 20 1 9 9 13 5 12 1 1 6 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 29 5 11 1 1 7 5 – 1 8 – 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11, 12,  

14, 15 

П 8 22 1 5 9 13 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

22, 23 

П 5 25 1 5 7 13 5 12 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 31 5 12 2 1 6 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 10 7 28 5 12 2 1 6 5 – 1 8 – 

24, 25 

П 6 24 1 7 7 13 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

26, 27 

П 7 20 1 10 8 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

28, 29 

П 7 24 1 5 8 13 6 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

30 

П 8 23 1 5 8 13 6 8 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 
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Окончание к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 
 

Примечания: 

1 В графах 4 и 12 учтена стоимость проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 1%. 

2 В графе 7 учтена стоимость проектирования автоматизации санитарно-технических систем в размере 5%. В случае выполнения диспетчеризации вентсистемы 

стоимость проектирования увеличивается на 3% от стоимости электротехнической части (гр. 10). 

3 В графе 9 учтена стоимость проектирования тепловых пунктов, строительной теплотехники, технологической вентиляции бумаго-, картоноделательных и 

сушильных машин, рекуперации тепла. 

4 В графе 14 учтена стоимость проектирования санитарно-защитных зон в следующих размерах: 

– заводы по производству целлюлозы: П – 1%, РП – 2%, РД – 3%; 

– заводы по производству полуфабрикатов и фабрики по переработке бумаги и картона в изделия: П – 1%, РП – 1%, РД – 1%; 

– фабрики по производству бумаги и картона: П – 1%, РП – 1%, РД – 2%. 

5 В графе 17 учтена стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и 

деталях в размере 1%. 

6 Ценами на проектирование заводов и фабрик учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: 

технико-экономическая часть – 10; технологическая часть – 1; транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация технологических 

процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, 

электроустановки и управление электроприводами – 1; водоснабжение и канализация – 2. 

7 Ценами на разработку проекта учтена стоимость проектирования мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в 

размере 10%, водоемов, почвы от загрязнений сточными водами – 7%. 

8 Ценами на проектирование заводов и фабрик учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-

экономическая часть – 5; технологическая часть для целлюлозных заводов – 5; для бумажных и картонных фабрик – 3; транспортно-механическая часть и 

механизация транспорта – 2; автоматизация технологических процессов – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, 

электрооборудование, электроустановки и управление электроприводами – 2; теплотехническая часть – 5; водоснабжение и канализации – 40; генеральный план и 

транспорт, рекультивация земель, санитарно-защитные зоны – 5; сметная документация – 7. 

9 В графе 10 учтена стоимость проектирования диспетчеризации электроснабжения в размере 3%. 

10 Ценами на разработку проекта (рабочего проекта) учтена стоимость участия проектных организаций в составлении задания на проектирование в размере 5%. 
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К таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

№  

таблицы 

и 

позиции 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Транс-

портно-

механи-

ческая 

часть и 

механи-

зация 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

уста-

новки и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизация 

Тепло-

техни-

ческая 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Гидро-

техни-

ческая 

часть 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-01 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы 

1 – 4 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 26 3 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 25 3 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

7 – 10 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 27 3 10 31 5 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 26 3 10 30 5 9 1 1 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11, 12 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 10 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 11 29 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

13, 14 

П 5 30 4 8 13 5 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 29 3 9 31 4 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 28 3 9 30 4 9 1 1 2 3 – 1 8 

15 – 22 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 10 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 10 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

23, 24 

П 5 28 6 8 13 5 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 26 5 10 31 4 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 10 30 5 9 1 1 2 3 – 1 8 

25, 26 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 29 3 9 31 3 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 28 3 9 30 3 10 1 1 2 3 – 1 8 

27, 28 

П 5 26 9 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 7 9 31 3 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 7 9 30 3 10 1 1 2 3 – 1 8 

29 – 34 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 27 2 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 26 2 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

35 – 38,  

41, 42 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 23 5 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 22 5 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

39, 40 

П 4 34 2 6 8 3 5 – 24 2 – – 5 7 

РД – 30 2 10 18 4 8 – 20 1 – – – 7 

РП 1 29 2 10 17 4 8 – 20 1 – – 1 7 

43, 44 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 3 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 3 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

45 – 47 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

48, 49 

П 5 30 6 8 13 4 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 26 5 10 31 5 9 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 25 5 10 30 5 9 1 – 2 3 – 1 8 

50 – 53 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 4 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 4 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

54, 55 

П 5 30 6 8 13 4 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 26 3 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 25 3 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

56, 57 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 24 4 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 23 4 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

58 – 61 

П 5 2 4 8 12 4 10 1 30 7 4 – 6 7 

РД – – 1 2 10 30 3 14 1 26 2 3 – 8 

РП 1 1 2 10 29 3 14 1 25 2 3 – 1 8 

62 – 68 

П 5 24 9 8 13 7 9 1 1 6 4 – 6 7 

РД – 20 8 9 28 8 12 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 20 8 9 26 8 12 1 1 2 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-02 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов побочных продуктов 

1 – 3 

П 6 40 – 6 16 6 7 1 – 5 3 – 3 7 

РД – 36 – 8 22 7 11 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 35 – 8 21 7 11 1 – 4 3 – 1 8 

4, 5 

П 5 36 – 7 15 6 9 1 6 5 2 – 3 5 

РД – 33 – 9 23 7 10 1 6 3 2 – – 6 

РП 1 32 – 9 22 7 10 1 6 3 2 – 1 6 

6 

П 6 23 14 8 14 6 9 1 2 5 3 – 3 6 

РД – 28 12 8 19 6 10 1 3 4 2 – – 7 

РП 2 27 12 8 18 6 9 1 3 4 2 – 1 7 

7 

П 6 37 – 8 17 5 9 1 – 5 3 – 3 6 

РД – 37 – 8 20 7 11 1 – 4 3 – – 9 

РП 2 36 – 8 19 7 10 1 – 4 3 – 1 9 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8, 9 

П 5 42 – 8 12 6 9 1 4 4 2 – 2 5 

РД – 37 – 8 23 6 10 1 2 4 2 – – 7 

РП 1 36 – 8 21 6 10 1 2 4 2 – 2 7 

10, 11 

П 6 39 – 8 12 7 9 1 2 5 2 – 3 6 

РД – 41 – 8 21 7 10 1 2 3 1 – – 6 

РП 1 40 – 8 20 7 10 1 2 3 1 – 1 6 

12 

П 6 9 – 8 10 5 9 1 36 5 3 – 3 5 

РД – 10 – 8 18 5 10 1 32 4 3 – – 9 

РП 1 10 – 8 18 5 9 1 31 4 3 – 1 9 

13 – 15 

П 5 21 9 8 13 4 10 1 13 4 2 – 3 7 

РД – 27 7 8 24 5 9 1 9 3 1 – – 6 

РП 1 26 7 8 23 5 9 1 9 3 1 – 1 6 

16 

П 7 28 9 5 15 6 8 1 1 5 2 – 5 8 

РД – 29 – 10 29 8 9 1 2 3 1 – – 8 

РП 1 27 3 9 28 7 8 1 2 3 1 – 2 8 

17 

П 6 36 – 7 14 5 11 1 2 6 3 – 3 6 

РД – 33 – 8 24 4 12 1 2 4 3 – – 9 

РП 2 31 – 8 23 4 12 1 2 4 3 – 1 9 

18 

П 5 – 35 8 17 5 11 1 1 5 4 – 3 5 

РД – 8 33 9 19 6 10 1 1 3 2 – – 8 

РП 1 8 32 9 18 6 10 1 1 3 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19 

П 6 37 – 8 15 4 11 1 1 5 3 – 3 6 

РД – 39 – 8 21 5 10 1 1 4 3 – – 8 

РП 1 38 – 8 20 5 10 1 1 4 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-03 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов белой древесной массы, термомеханической и химико-термомеханической массы из щепы 

1, 2 

П 5 26 9 8 12 4 10 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 17 11 10 29 4 14 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 17 11 10 27 4 14 1 1 2 3 – 1 8 

3, 4 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 11 29 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 30 5 8 13 4 10 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 29 4 13 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 28 4 13 1 – 2 3 – 1 8 

7, 8 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 3 11 29 4 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 3 11 28 4 13 1 1 2 3 – 1 8 

9, 10 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

11, 12 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 28 5 9 29 5 10 1 – 3 2 – – 8 

РП 1 27 5 9 28 5 10 1 – 3 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13, 14 

П 5 3 8 8 13 30 9 1 – 6 4 – 6 7 

РД – 5 7 9 28 24 12 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 5 7 9 27 23 12 1 1 2 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-04 – Отдельные цеха и производства объектов подготовки древесного сырья целлюлозных, древесно-массных заводов и заводов 

термомеханической и химикотермомеханической массы из щепы 

1 – 4 

П 5 – 35 4 12 3 10 1 – 7 5 5 6 7 

РД – – 33 4 30 2 13 1 – 2 3 4 – 8 

РП 1 – 32 4 30 2 12 1 – 2 3 4 1 8 

5 – 9 

П 5 – 33 6 13 2 8 1 – 16 5 – 4 7 

РД – – 26 6 28 2 10 1 – 16 3 – – 8 

РП 1 – 26 6 28 2 9 1 – 15 3 – 1 8 

10 – 13 

П 5 1 37 6 13 4 8 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 1 31 5 36 3 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 1 30 5 35 3 9 1 1 2 3 – 1 8 

14 – 17 

П 5 1 30 4 14 4 12 1 – 12 4 – 6 7 

РД – – 26 3 31 3 16 1 – 9 3 – – 8 

РП 1 1 25 3 30 3 15 1 – 9 3 – 1 8 

18 – 24 

П 5 1 38 – 15 3 10 1 – 4 10 – 6 7 

РД – – 32 – 37 2 13 1 – 2 5 – – 8 

РП 1 1 31 – 36 2 12 1 – 2 5 – 1 8 

25 – 31 

П 5 1 38 3 13 3 9 1 – 4 10 – 5 8 

РД – – 30 4 37 2 11 1 – 2 5 – – 8 

РП 1 1 29 4 36 2 10 1 – 2 5 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-05 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов макулатурной массы, хлопковой и тряпичной полумассы 

1 – 3 

П 6 20 5 9 15 6 10 1 1 8 5 – 6 8 

РД – 22 5 8 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 5 8 30 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

4, 5 

П 5 18 8 8 16 6 10 1 1 8 5 – 6 8 

РД – 18 8 8 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 18 8 8 30 7 13 1 1 1 3 – 1 8 

6 – 8 

П 5 23 3 9 16 6 10 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 23 3 9 30 4 13 1 1 3 3 – 1 8 

9 

П 5 23 4 10 15 6 10 1 1 6 5 – 6 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 23 3 10 30 4 12 1 1 3 3 – 1 8 

10 

П 5 23 7 9 17 6 7 1 1 6 4 – 6 8 

РД – 21 9 10 31 6 9 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 9 9 30 6 9 1 1 1 3 – 1 8 

11 

П 5 23 7 9 15 6 10 1 1 6 4 – 5 8 

РД – 22 5 8 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 22 5 8 31 6 12 1 1 1 3 – 1 8 

12 

П 5 23 5 10 15 6 10 1 1 6 4 – 6 8 

РД – 18 8 8 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 8 8 30 6 12 1 1 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-06 – Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик 

1 – 2 

П 5 21 8 10 13 6 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 18 8 8 32 6 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 17 8 8 31 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

3 – 26 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 21 5 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 5 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

27 – 31,  

34 – 37,  

40 – 45,  

48 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 21 5 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 5 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

32, 33, 

38, 39, 

46, 47 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 24 3 9 31 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 23 3 9 30 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

51, 65, 

66 

П 5 23 3 10 17 6 10 1 1 5 6 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 22 3 9 31 4 13 1 1 3 3 – 1 8 

49 – 50,  

52 – 64,  

67 – 70 

П 5 26 4 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 22 3 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

71 – 83 

П 5 24 6 8 13 8 10 1 1 7 4 – 5 8 

РД – 19 5 10 32 7 13 1 1 2 2 – – 8 

РП 1 18 5 10 31 7 13 1 1 2 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-07 – Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик(продолжение) 

1 – 14 

П 5 24 6 8 13 8 10 1 1 7 4 – 5 8 

РД – 19 5 10 32 7 13 1 1 2 2 – – 8 

РП 1 18 5 10 31 7 13 1 1 2 2 – 1 8 

15 – 40 

П 5 25 8 8 13 6 10 1 – 7 4 – 5 8 

РД – 18 8 9 32 6 14 1 – 2 2 – – 8 

РП 1 17 8 9 31 6 14 1 – 2 2 – 1 8 

41 

П 5 27 6 8 13 6 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 22 5 9 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 21 5 9 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

42 – 63 

П 5 20 9 9 14 6 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 16 8 10 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 15 8 10 31 7 13 1 1 1 3 – 1 8 

64, 65 

П 5 24 9 7 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 22 8 6 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 21 8 6 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

66, 67 

П 5 24 7 9 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 20 6 10 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 19 6 10 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

68-70 

П 5 22 9 9 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 18 8 10 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 17 8 10 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-08 – Отдельные объекты фабрик переработки бумаги и картона в изделия 

1, 2 

П 8 22 7 6 16 7 7 1 2 7 4 – 6 7 

РД – 24 8 8 27 7 9 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 23 8 8 26 7 9 1 2 3 3 – 1 8 

3, 4 

П 8 23 6 6 14 7 8 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 22 8 8 28 7 9 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 21 8 8 27 7 9 1 2 4 3 – 1 8 

5, 6 

П 7 20 5 13 13 4 9 2 2 8 4 – 5 8 

РД – 22 10 8 26 6 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 21 10 8 25 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

7, 8 

П 8 24 6 6 14 5 9 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 23 8 8 27 7 10 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 22 8 8 26 7 10 1 2 3 3 – 1 8 

9, 10 

П 6 23 9 10 9 6 9 1 1 8 5 – 6 7 

РД – 20 10 9 28 3 15 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 19 10 9 27 3 15 1 1 2 3 – 1 8 

11 – 16 

П 8 24 5 6 14 6 8 1 2 8 5 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

17 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 22 8 6 31 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 8 6 30 6 13 1 1 1 3 – 1 8 
  



СЦП РК 8.03-01-2024 

147 

Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18, 19 

П 8 25 5 6 13 5 9 1 2 7 6 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

20 – 22 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 20 10 9 28 5 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 19 10 9 27 5 13 1 1 2 3 – 1 8 

23 – 25 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 22 7 9 28 5 14 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 21 7 9 27 5 14 1 1 2 3 – 1 8 

26, 27 

П 7 22 5 12 13 5 8 1 1 8 5 – 6 7 

РД – 20 8 12 28 6 10 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 19 8 12 27 6 10 1 1 3 3 – 1 8 

28, 29 

П 8 24 5 6 13 5 9 1 2 8 6 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

30, 31 

П 7 22 8 11 12 5 8 1 1 7 5 – 6 7 

РД – 23 10 9 28 5 7 1 2 3 4 – – 8 

РП 1 22 10 9 27 5 7 1 2 3 4 – 1 8 

32, 33 

П 8 25 6 7 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 

РД – 21 10 8 25 9 10 1 1 3 4 – – 8 

РП 1 20 10 8 24 9 10 1 1 3 4 – 1 8 

34, 35 
П 8 24 6 6 14 5 9 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

36 

П 8 25 6 6 13 5 8 1 2 8 5 – 6 7 

РД – 21 8 8 28 8 10 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 20 8 8 27 8 10 1 2 3 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-09 – Объекты вспомогательного и обслуживающего производственного назначения целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

1 – 4 

П 5 – 33 4 13 8 11 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 32 4 30 8 11 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 – 31 4 29 8 11 1 – 3 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 – 30 – 10 – 10 – – 8 24 – 6 7 

РД – – 32 – 16 – 12 – – 4 28 – – 8 

РП 1 – 32 – 15 – 12 – – 4 27 – 1 8 

7 – 9 

П 5 – 34 5 13 5 10 1 1 8 5 – 6 7 

РД – – 27 3 40 4 10 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 – 26 3 39 4 10 1 1 3 3 – 1 8 

10 – 12 

П 5 – 35 5 13 6 10 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 33 3 32 4 12 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 – 32 3 31 4 12 1 – 4 3 – 1 8 

13 – 17 

П 5 2 27 7 13 8 12 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 23 7 28 9 17 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 1 23 7 27 9 16 1 – 3 3 – 1 8 

18 – 21 

П 5 2 36 4 13 5 9 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 30 3 36 4 11 1 – 2 4 – – 8 

РП 1 1 29 3 35 4 11 1 – 2 4 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

22 – 26 

П 5 – 32 8 13 6 9 1 1 7 5 – 6 7 

РД – – 33 7 28 5 10 1 1 4 4 – – 7 

РП 1 – 32 7 27 5 10 1 1 4 4 – 1 7 

27 – 29 

П 5 1 32 6 13 – 8 1 1 8 12 – 6 7 

РД – 1 31 4 28 – 10 1 1 6 10 – – 8 

РП 1 1 30 4 27 – 10 1 1 6 10 – 1 8 

30 – 32 

П 5 1 34 5 13 6 10 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 36 4 32 5 8 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 1 35 4 31 5 8 1 – 2 3 – 1 8 

33, 34 

П 5 – 31 5 13 8 12 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 24 4 32 8 16 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 – 24 4 30 8 16 1 – 4 3 – 1 8 

35 – 37 

П 5 1 34 6 13 7 8 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 36 5 34 5 6 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 1 35 5 33 5 6 1 – 1 3 – 1 8 

38 – 40 

П 5 2 32 8 13 3 8 1 – 10 5 – 6 7 

РД – 2 30 6 31 2 7 1 – 9 4 – – 8 

РП 1 2 29 6 30 2 7 1 – 9 4 – 1 8 

41 – 43 

П 5 8 30 6 13 6 5 1 – 7 6 – 6 7 

РД – 7 28 5 34 5 4 1 – 3 5 – – 8 

РП 1 7 27 5 33 5 4 1 – 3 5 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

44 – 46 

П 5 9 31 6 13 6 5 1 1 6 4 – 6 7 

РД – 7 29 6 34 6 4 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 7 28 6 33 6 4 1 1 1 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-10 – Объекты энергетического хозяйства целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

1 – 23 

П 4 – – – 14 1 64 – 1 5 – – 4 7 

РД – – – – 25 1 62 – – 1 4 – – 7 

РП 1 – – – 24 1 60 – 1 1 4 – 1 7 

24 – 36 

П 4 – – – 14 – 65 – – 1 5 – 4 7 

РД – – – – 25 – 62 – – 1 5 – – 7 

РП 1 – – – 24 – 61 – – 1 5 – 1 7 

37, 38 

П 5 – 10 5 13 10 31 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 11 4 30 8 32 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 – 11 4 29 8 31 1 – 3 3 – 1 8 

39, 40 

П 5 – 6 30 13 9 10 1 – 8 5 – 6 7 

РД – – 5 25 32 10 11 1 – 5 3 – – 8 

РП 1 – 5 24 31 10 11 1 – 5 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-11 – Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации 

1 – 4 

П 4 47 – – 17 – 5 – 2 4 10 – 4 7 

РД – 41 – – 42 – 2 – 1 2 5 – – 7 

РП 1 40 – – 41 – 2 – 1 2 5 – 1 7 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 – 10 

П 4 46 1 – 17 – 5 – 2 4 10 – 4 7 

РД – 40 1 – 42 – 2 – 1 2 5 – – 7 

РП 1 39 1 – 41 – 2 – 1 2 5 – 1 7 

11 – 17 

П 5 1 3 12 14 4 6 2 3 36 3 – 4 7 

РД – 1 5 12 29 3 11 2 1 26 3 – – 7 

РП 1 1 5 12 28 3 11 2 1 25 3 – 1 7 

18 – 20 

П 5 1 3 12 11 4 6 2 3 34 3 5 4 7 

РД – 1 3 12 18 6 10 1 1 30 3 8 – 7 

РП 1 1 3 12 17 6 10 1 1 29 3 8 1 7 

21, 22 

П 5 25 7 8 13 8 8 1 – 7 5 – 5 8 

РД – 22 5 9 30 10 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 21 5 9 29 10 10 1 – 2 3 – 1 8 

Примечания: 

1 По цехам переработки побочных продуктов: 

а) в графе 4 учтена стоимость проектирования: 

– теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 8%; 

– химической защиты оборудования и трубопроводов в размере 2%. 

б) на стадии «Рабочая документация», «Рабочий проект» в графе 8 учтена стоимость проектирования химической защиты зданий и сооружений. 

2 В графах 4, 12 учтена стоимость проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 1%. 

3 В графе 6 учтена стоимость проектирования автоматизации санитарно-технических систем в размере 5%. 

В случае выполнения диспетчеризации вентсистем стоимость проектирования увеличивается на 3% от стоимости электротехнической части (гр. 9); 

4 В графе 9 учтена стоимость проектирования тепловых пунктов строительной теплотехники, технологической вентиляции бумаго-, картоноделательных и 

сушильных машин, рекуперации тепла. 

5 В графе 16 учтена стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и 

деталях в размере 1%. 
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Окончание к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

6 Ценами на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в 

следующих процентах: технико-экономическая часть – 20; технологическая часть – 1; транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация 

технологических процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, 

электрооборудование, электроустановки и управление электроприводами – 1; водоснабжение и канализация – 2. 

7 Ценами на разработку проекта учтена стоимость проектирования мероприятий по охране: 

– атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в размере 10%; 

– водоемов, почвы от загрязнений сточными водами – 7%. 

8 Ценами на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих 

процентах: технико-экономическая часть – 5; технологическая часть – 5 (для цехов целлюлозных заводов), 3 (для цехов бумажных и картонных фабрик); 

транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация технологических процессов – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

– 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки, управление электроприводами – 2; теплотехническая часть – 5; водоснабжение и канализация – 40; 

генеральный план и транспорт – 5; сметная документация – 7. 

9 В графе 10 учтена стоимость проектирования диспетчеризации электроснабжения в размере 3%. 

10 Ценами на разработку проекта (рабочего проекта) учтена стоимость участия проектных организаций в составлении задания на проектирование в размере 5%. 

 

К таблице 1712-0207-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№  

позиции 

Стадия 

проекти-

рования 

Технико-

экономи-

ческая 

часть 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

(включая 

механи-

ческий 

транс-

порт) 

Автома-

тизация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

установки 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Тепло-

снаб-

жение 

Мате-

риало-

проводы 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1, 2 

П 5 39 11 8 1 15 4 5 1 1 4 3 3 

РД – 37 13 6 1 22 2 4 1 1 3 – 10 

РП 1 36 13 6 1 21 2 4 1 1 3 1 10 
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Окончание к таблице 1712-0207-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3, 4 

П 5 40 11 8 1 15 4 4 1 1 4 3 3 

РД – 36 13 6 1 23 2 4 1 1 3 – 10 

РП 1 34 13 7 1 22 2 4 1 1 3 1 10 

Примечания: 

1 Ценами главы учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: технико-экономическая часть – 

15; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, электроустановка – 1; автоматизация технологических 

процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 2; водоснабжение и канализация – 1; технологическая часть – 3. 

2 Ценами главы учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-экономическая часть – 3; 

генплан и транспорт – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки – 1; автоматизация 

технологических процессов – 1; водоснабжение и канализация – 20; технологическая часть – 5; сметная документация – 3. 

3 В графе 15 учтена стоимость составления ведомостей потребности в строительных материалах, конструкциях и деталях, объемов строительно-монтажных работ 

в размере 6%. 

4 В графе 4 учтена стоимость проектирования теплоизоляции трубопроводов и оборудования в размере 6%. 
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К таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

таблицы и 

позиции 

Стадия 

проек-

тирования 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Техноло-

гическая 

часть 

(включая 

механи-

ческий 

транспорт) 

Автома-

тизация 

техноло-

гических 

процессов 

Электро-

снабжение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

установки 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Генераль-

ный план 

и 

транспорт 

Отопление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Водоснаб-

жение, 

канализа-

ция 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

ментация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица 1712-0208-01 – Отдельные цеха и объекты заводов пиролиза древесины и канифольно-экстракционных заводов 

1, 2 

П 4 40 20 5 1 16 1 4 3 3 3 

РД – 39 19 4 1 20 1 4 2 – 10 

РП 1 38 19 4 1 19 1 4 2 1 10 

3, 4 

П 4 42 18 7 1 16 1 3 2 3 3 

РД – 40 15 6 1 21 1 4 2 – 10 

РП 1 39 15 6 1 20 1 4 2 1 10 

5, 6 

П 4 45 10 9 1 15 1 6 3 3 3 

РД – 35 12 7 1 23 1 8 3 – 10 

РП 1 34 12 7 1 22 1 8 3 1 10 

7, 8 

П 4 44 5 9 1 18 2 5 6 3 3 

РД – 46 7 7 1 20 2 4 3 – 10 

РП 1 44 7 7 1 20 2 4 3 1 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9, 10 

П 4 41 6 7 1 18 2 8 7 3 3 

РД – 38 5 11 1 25 2 3 5 – 10 

РП 1 37 5 10 1 25 2 3 5 1 10 

11, 12 

П 1 39 11 7 1 22 3 3 5 3 5 

РД – 45 6 12 1 17 4 2 3 – 10 

РП 1 42 7 11 1 18 4 2 3 1 10 

13, 14 

П 1 35 6 12 1 25 3 6 3 3 5 

РД – 37 10 12 1 24 1 3 2 – 10 

РП 1 36 9 12 1 24 1 3 2 1 10 

15, 16 

П 3 35 17 6 1 19 1 6 4 3 5 

РД – 36 15 7 1 24 1 4 2 – 10 

РП 1 35 15 7 1 23 1 4 2 1 10 

Таблица 1712-0208-02 – Отдельные цеха лесохимической промышленности 

1, 2 

Р 5 40 14 4 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 35 16 6 1 20 1 6 5 – 10 

РП 1 34 16 6 1 19 1 6 5 1 10 

3, 4 

П 5 40 14 4 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 35 16 6 1 20 1 6 5 – 10 

РП 1 34 16 6 1 19 1 6 5 1 10 

5, 6 

П 5 41 12 4 1 16 4 4 5 5 3 

РД – 36 16 6 1 19 1 6 5 – 10 

РП 1 35 15 6 1 19 1 6 5 1 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7, 8 

П 5 40 12 3 1 16 5 5 5 5 3 

РД – 38 18 4 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 37 17 4 1 19 1 6 3 1 10 

9, 10 

П 5 39 13 3 1 16 5 5 5 5 3 

РД – 39 18 4 1 18 1 6 3 – 10 

РП 1 38 17 4 1 18 1 6 3 1 10 

11, 12 

П 5 40 16 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 35 20 5 1 19 1 5 4 – 10 

РП 1 35 18 5 1 19 1 5 4 1 10 

13, 14 

П 5 44 12 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 13 8 1 19 1 4 4 – 10 

РП 1 39 13 8 1 18 1 4 4 1 10 

15, 16 

П 5 41 15 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 38 18 4 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 37 18 4 1 19 1 5 3 1 10 

17, 18 

П 5 40 15 3 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 38 18 6 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 36 18 6 1 19 1 4 3 1 10 

19, 20 

П 5 43 12 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 14 8 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 39 14 7 1 19 1 4 3 1 10 
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Окончание к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21, 22 

П 5 40 15 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 15 5 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 39 15 5 1 19 1 5 3 1 10 

23, 24 

П 5 42 13 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 38 18 6 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 37 17 6 1 19 1 4 3 1 10 

Примечания: 

1 Ценами на проектирование учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: технико-

экономическая часть – 15; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки и управление 

электроприводами – 1; автоматизация технологических процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 2; водоснабжение и канализация – 1; технологическая 

часть – 3. 

2 Ценами на проектирование учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-экономическая 

часть – 3; генплан и транспорт – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки и 

управление электроприводами – 1; автоматизация технологических процессов – 1; водоснабжение и канализация – 20; технологическая часть – 8; сметная 

документация – 3. 

3 В графе 13 учтена стоимости составления ведомостей объемов строительно-монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и деталях 

в размере 6%. 

4 В графе 4 учтена стоимость проектирования теплоизоляции трубопроводов и оборудования в размере 6%. 
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Подраздел 3 Промышленность строительных материалов 

 

К таблицам 1712-0301-01 – 1712-0301-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тирова-

ния 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ские 

пока-

затели 

Тех-

нологи-

ческая-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снабже-

ние и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

матиза-

ция 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0301-01, 1712-0301-02 – Цементный завод и объекты, проектируемые вне комплекса 

 
П 4 7,5 20 11,8 5 3 15 10,3 8 1,2 3 2 3,2 6 

РП 5 3 20,5 25,5 4,5 4,5 5 8 14,5 0,5 1,5 0,5 1,5 5,5 

РД 6 – 21 26 5 6 5 9,5 15 0,5 – – – 6 

Таблица 1712-0301-03 – Заводы стекольной промышленности 

 
П 8 8 18 15 8 8 6 5 9 1 2 2 4 6 

РП 11 2 17 26 9,5 6,5 3 7 8 1 0,5 0,5 1 7 

РД 11 – 17 28,8 10 7 3 7 8 1 – 0,2 – 7 

Таблица 1712-0301-04 – Цехи стекольной промышленности, проектируемые вне комплекса 

 
П 8 8 18 15 8 8 6 5 9 1 2 2 4 6 

РП 11 2 19 26 7,5 6,5 3 7 8 1 0,5 0,5 1 7 

РД 11 – 19 28,8 8 7 3 7 8 1 – 0,2 – 7 
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К таблицам 1712-0302-01 – 1712-0302-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление и 

венти-

ляция 

тепло-

вые 

сети, 

котель-

ные 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

электро-

оборудо-

вание 

Автома-

тизация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Ремонт-

но-меха-

ниче-

ская 

часть 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0302-01 – Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы 

 
П – 6,5 26 16 7 6 5 11 6 1 3 0,5 2 10 

РП – 0,3 22,2 31,2 4,6 6 4 7,2 12,7 1 3 – 0,1 7,7 

РД – – 22 32 4,5 6 4 7 13 1 3 – – 7,5 

Таблица 1712-0302-02 – Гравийно-песчаные (песчаные) заводы 

 
П – 7,5 28 13 7 6 5 11 6 1 2 0,5 2 11 

РП – 1,5 27 26,4 5 5 4 9 10 1 2 0,1 1 8 

РД – – 27 26 5 6 5 9 11 1 2 – – 8 

Таблица 1712-0302-03 – Камнеобрабатывающие заводы 

 
П – 6,5 27 15 8 6 6 10 5 1 3 0,5 2 10 

РП – 0,4 22,3 29,6 8 5,1 5,1 8,1 9,7 1 3 – 0,1 7,6 

РД – – 22 30,5 8 5 5 8 10 1 3 – – 7,5 

Таблица 1712-0302-04 – Объекты слюдопластового производства 

 
П – 5 38,6 10,7 4,8 3,8 6,4 6,2 7,5 1,2 2,8 0,8 2,2 10 

РП – 1 25,5 25,7 4,3 8 2,9 10,4 7,5 1 3,2 0,5 1,0 9 

РД – – 26,1 27,4 4,2 8,2 2,7 10,6 7,5 1 3,3 – – 9 
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К таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0303-01 – Заводы асбестоцементных изделий 

Заводы асбестоцементных листовых изделий 

поз. 1–5 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

Производство асбестоцементных экструзионных панелей 

поз. 6, 7 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

Таблица 1712-0303-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

Производственный корпус 

поз. 1–5 

П 5 5 22 16 3 6 5 8 13 1 2 2 2 10 

РП 5 5 21 22 3 7 4 9 9 1,5 1,5 1 1 10 

РД 5 – 24 25,5 3 8,5 2,5 10 10 1,5 – – – 10 

Массозаготовительное отделение 

поз. 6–10 

П 5 5 20 18 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РП 5 5 20 18 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РД 6 – 23 23 3 8 2 10 14 1 – – – 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Фабрикационное отделение 

поз. 11–15 

П 6 5 18 17 3 7 2 10 14 2 2 2 2 10 

РП 6 5 20 17 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РД 6 – 23 23 3 8 2 10 14 1 – – – 10 

Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

поз. 16–20 

П – 3 21 28 3 7 5 10 5 2 2 2 2 10 

РП – 3 21 29 3 8 4 10 4 2 2 2 2 10 

РД – – 22 33 3 9 4 12 5 2 – – – 10 

Открытый склад готовой продукции 

поз. 21–25 

П – 6 17 34 6 – 16 11 – – – – – 10 

РП – 6 17 34 6 – 16 11 – – – – – 10 

РД – – 18 35 5 – 20 12 – – – – – 10 

Склад асбеста с отделением посортовой дозировки 

поз. 26–28, 32, 33 

П – 5 22 20 3 9 4 10 10 1 2 2 2 10 

РП – 5 22 20 3 9 4 10 10 1 2 2 2 10 

РД – – 28 25,5 3 11 4 8 9 1,5 – – – 10 

Отделение обточки и обрезки труб и муфт, отделение гидроиспытания и контроля качества 

поз. 34, 35 

П – 5 18 30 3 8 5 10 3 2 2 2 2 10 

РП – 5 18 30 3 8 5 10 3 2 2 2 2 10 

РД – – 17 40 3 8 5 10 5 2 – – – 10 

Участок контейнеризации 

поз. 29–31, 36, 37 

П – 5 29 16 4 8 16 11 – 1 – – – 10 

РП – 5 29 16 4 8 16 11 – 1 – – – 10 

РД – – 39 15 3 7 15 10 – 1 – – – 10 
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Окончание к таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов 

поз. 38 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

 

К таблицам 1712-0304-01, 1712-0304-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0304-01– Заводы сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

 

П 6 10 23 8 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 13,5 28 5,5 6 5 8 14,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 7 – 14 30 6 7 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0304-01, 1712-0304-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0304-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 19 33,5 5 5 3 9 17 0,5 – – – 4 

 

К таблицам 1712-0305-01, 1712-0305-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0305-01 – Заводы керамической промышленности 

 

П 6 10 24 7 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 14,5 29 5,5 6 5 8 12,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 6 – 15 32 6 7 5 9,5 13 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0305-01, 1712-0305-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0305-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 33,5 4,5 5 3 7,5 14,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 18 35,5 5 6 3 9 15 0,5 – – – 4 

 

К таблицам 1712-0306-01, 1712-0306-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лиза-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0306-01 – Заводы по производству мягких кровельных материалов 

 

П 6 10 24 7 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 14,5 27 5,5 6 5 8 14,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 6 – 15 30 6 7 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0306-01, 1712-0306-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0306-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 18 33,5 5 6 3 9 17 0,5 – – – 4 

 

К таблице 1712-0307-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Ста-

дия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лиза-

ции 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низа-

ция 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Объекты 

производства 

пластмасс 

П 4 7 31,5 13 4 4 5 6 8 0,5 3 2 6 6 

РП 4 3 23,5 28 3,5 3,5 3 7,5 16,5 0,5 1,5 0,5 2 3 

РД 4 – 24 29,5 4 5 3 9 17 0,5 – – – 4 
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К таблицам 1712-0308-01, 1712-0308-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектурно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0308-01 – Заводы теплоизоляционных материалов 

 

П 10,14 8,78 16,72 14,81 6,42 6,51 6,48 5,13 9,82 0,78 3 2 3,89 5,52 

РП 11 3 16,5 29 5 8,5 2 5,3 9 0,7 1,5 0,5 2 6 

РД 11,7 – 18,25 28,65 6,3 9,09 1,96 5,69 10,83 0,74 – – – 6,79 

Таблица 1712-0308-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 5 22 16 3 6 5 8 13 1 2 2 2 10 

РП 5 5 21 22 3 7 4 9 9 1,5 1,5 1 1 10 

РД 5 – 24 25,5 3 8,5 2,5 10 10 1,5 – – – 10 
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К таблицам 1712-0309-01 – 1712-0309-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепловые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0309-01, 1712-0309-02 – Заводы по производству извести и гипсового вяжущего и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 35,6 13 4,4 4,9 4,6 4,9 6,0 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 20,4 30,4 5,4 4,3 2,6 8,7 10,8 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 20,2 32,2 5,4 4,3 2,6 8,7 12 0,3 – – – 8 

Таблицы 1712-0309-03, 1712-0309-04 – Предприятия по производству изделий из гипса и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 36,1 12 4,8 4,9 4,6 5 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 21,9 28,4 5,6 4,3 2,6 8,8 11 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 21 31,1 5,6 4,3 2,6 8,8 12 0,3 – – – 8 
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К таблице 1712-0310-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Объекты 

производства 

известняковой муки 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 19 33,5 5 5 3 9 17 0,5 – – – 4 
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К таблицам 1712-0311-01 – 1712-0311-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей 

при-

род-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0311-01, 1712-0311-02 – Завод керамических стеновых материалов и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 36,6 12 4,4 4,9 4,6 4,9 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 21,8 29,2 5,4 4,3 2,6 8,7 10 0,3 2,1 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 20,6 32 5,4 4,3 2,6 8,7 11,8 0,3 – – – 8 

Таблицы 1712-0311-03, 1712-0311-04 – Заводы силикатных стеновых материалов и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 7,5 4,3 36,8 11 4,5 5 4,6 4,9 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,9 0,5 21,4 28,8 5,5 4,4 2,6 8,7 10,6 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,9 – 20,2 31,6 5,5 4,4 2,6 8,7 11,8 0,3 – – – 8 
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К таблицам 1712-0312-01, 1712-0312-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0312-01, 1712-0312-02 (поз. 1–8) – Заводы керамзитового гравия и песка 

 

П 6 4,3 37,6 12,9 4,4 4,8 4,4 5,2 6 0,1 3 1 4,3 6 

РП 5,7 0,5 22,1 29,6 5,4 4,2 2,4 9 11 0,3 1 0,2 0,6 8 

РД 5,7 – 20,8 32 5,4 4,2 2,4 9 12,2 0,3 – – – 8 

Таблица 1712-0312-02 (поз. 9–11) – Технологические линии по производству вспученного перлитового песка 

 

П 5 10 26,5 9 5 5 8 6 4 0,5 3 2 8 8 

РП 5 3 20,5 25,5 4,5 4,5 5 8 14,5 0,5 1,5 0,5 2 5 

РД 6 – 21 26 5 6 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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К таблице 1712-0313-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Ста-

дия-

проек-

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и вен-

тиля-

ция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Меха-

низация 

техно-

логи-

ческих, 

погру-

зочно-

разгру-

зочных 

и транс-

порт-

ных 

про-

цессов 

Обще-

завод-

ское 

склад-

ское 

хозяй-

ство 

Пром-

про-

водки 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Органи-

зация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей-

при-

родной 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заводы с литейным производством 

поз. 1–8 

П 8 28 12,3 3 3 4,7 7,5 9,5 1 7,8 1,2 – 4 2 3 5 

РП 2,3 14,8 26,8 7 5,5 1,8 6,3 7,3 0,9 12,2 1,9 1,1 1,1 0,3 1 9,7 

РД – 13,5 30 8 6 1,8 6 7,2 0,8 13 2 1,2 – – – 10,5 

Заводы без литейного производства 

поз. 9–18 

П 8 26 12 3 3 4,5 7 10 1 10,5 1 – 4 2 3 5 

РП 2,5 13 28,5 6,5 4,5 1,8 6,1 8,6 0,9 13 1,4 1,1 1,1 0,3 1 9,7 

РД – 12 31,4 7,3 5,3 1,8 6 8,5 0,8 13,5 1,5 1,4 – – – 10,5 

Примечание – В графе 13 стоимости проектных работ распределяются по следующим видам: технологическая часть – 50%; архитектурно-строительная часть: при 

проектировании заводов с литейными цехами – 25%, без литейных цехов – 15% с соответствующим увеличением доли технологической части; электротехническая 

часть – 10%; автоматизация – 15%. 
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К таблице 1712-0314-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

предприя-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здания и сооружения водоснабжения и канализации 

поз. 1–5, 7–14 

П 3 8 33 9 3 4 8 6 9 2 – 2 6 7 

РП 3 2 33 20 4,5 4 3 8 13 2 – 0,5 2 5 

РД 3 – 34 20 7 4 3 8 13 2 – – – 6 

Коммуникации и сооружения водоснабжения и канализации 

поз. 6, 15, 16 

П – 10 62 16 – – – – – – – – 5 7 

РП – 3 74 16 – – – – – – – – 2 5 

РД – – 80 14 – – – – – – – – – 6 
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