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ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР 

3-бөлім Машина жасау өндірісінің кәсіпорындары 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Раздел 3 Предприятия машиностроительного производства 

Дата введения 2026-01-01 
 

Подраздел 1 Энергетическое машиностроение 
 

Указания по применению цен  
 

1 В настоящем подразделе приведена стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства заводов 

энергетического машиностроения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования: 

– рекультивации земельного участка; 

– объектов, выпускающих товары народного потребления; 

– блокировки оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а также выдачи заданий по 

пожарной автоматике; 

– экспериментальных баз основного производства; 

– разработки смежных разделов АСУП и АСУТП; 

– информационно-вычислительных центров; 

– инженерно-лабораторных корпусов; 

– локальных водоочистных сооружений. 

4 Ценами не учтена стоимость: 

– проектирования; 

 

Издание официальное   
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– ТЭЦ и котельных; 

– водопонижения и дренажа площадки при наличии грунтовых вод; 

– узлового метода1 строительства; 

– комплектно-блочного метода2 монтажа оборудования; 

– работ по сбору и обработке показателей трудоемкости изделий-представителей. 

5 Стоимость выполнения проектных работ по узловому методу строительства определяются по ценам раздела с применением 

коэффициентов к стоимости разработки: 

– проекта – 1,2; 

– рабочей документации – 1,08. 

6 Таблица Подразделов включают в себя следующие графы: 

1) Номер позиции 

2) Наименование объекта проектирования 

3) Основной показатель объекта 

4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Измеряются в 

тыс.тенге. 

5) К1-коэффициент стадийности «П» 

6) К2-коэффициент стадийности «РП». 

7 Трудоемкость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по стоимости на разработку проекта 

соответствующего объекта, с коэффициентом 0,02. 

8 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2026 года. 

 

 

 

_________________________ 
1 Узловой метод заключается в том, что в составе пускового комплекса выделяются конструктивно и технологически обособленные части. Решение о разработке 

проектно-сметной документации узлового метода принимается генеральной проектной организацией по согласованию с заказчиком, генеральной подрядной 

строительной и ведущей субподрядной организациями. 
2 Комплектно–блочный метод – принципиально новый подход к проектированию объекта. При этом исходным элементом формирования объекта является блок, 

доведенный до уровня изделия высокой заводской готовности с максимально агрегированным функционально взаимосвязанным оборудованием. Решение о 

разработке проектно-сметной документации на строительство с применением комплектно-блочного метода принимается генеральной проектной организацией по 

согласованию с заказчиком, генеральной подрядной строительной и ведущей субподрядной организациями.  
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Глава 1 Энергетическое машиностроение 

 

Таблица 1703-0101-01- Заводы энергетического машиностроения 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод по производству реакторов для АЭС мощностью от 8 до 12 

млн. кВт 
млн. кВт 2 885 096 414 510 0,10 1,045 

3 Завод по производству газовых турбин мощностью от 0,7 до 1,5 млн. кВт млн. кВт 686 307 807 093 0,10 1,045 

4 
Завод по производству паровых и гидравлических турбин мощностью от 

6,5 до 10 млн. кВт 
млн. кВт 1 434 251 63 297 0,10 1,045 

5 
Завод по производству теплофикационных котлов мощностью от 34 до 43 

тыс. т изделий/год 
тыс. т 375 750 6 045 0,15 1,068 

6 
Завод по производству паровых котлов мощностью от 45 до 70 тыс. т 

изделий/год 
тыс. т 527 473 3 438 0,15 1,068 

7 
Завод по производству энергетических котлов мощностью от 215 до 260 

тыс. т изделий/год 
тыс. т 855 809 4 148 0,10 1,045 

8 
Завод по выпуску котельно-вспомогательного оборудования мощностью 

от 285 до 360 тыс. т изделий/год 
тыс. т 1 238 671 4 030 0,10 1,045 
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Подраздел 2 Тяжелое и транспортное машиностроение 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведена стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства заводов, а также 

отдельных корпусов, зданий, цехов тяжелого и транспортного машиностроения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования: 

а) производственных объектов сооружений и коммуникаций, расположенных на предзаводской площадке; 

б) санитарно-защитной зоны предприятия; 

в) инженерно-лабораторных корпусов и экспериментальных производств; 

г) работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации; 

д) смежных разделов АСУП и АСУТП; 

е) защиты от электрокоррозии; 

ж) локальных очистных сооружений; 

з) производства товаров народного потребления; 

и) водоочистных сооружений. 

4 Ценами не учтена стоимость проектирования: 

а) научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро с их экспериментальными цехами и испытательными станциями; 

б) опытных баз и полигонов; 

в) ТЭЦ, котельных, газогенераторных станций и трансформаторных подстанций 35 кВ и выше; 

г) сооружений для углекислотных и холодильных производств; 

д) климатических камер для испытания изделий в заданных условиях эксплуатации; 

е) производства товарной продукции и оказания платных услуг, не предусмотренных соответствующими ценами Раздела; 

ж) водопонижения и дренажа промышленной площадки при наличии грунтовых вод;  

з) рекультивации земель; 

и) водозаборных сооружений и артезианских колодцев независимо от места их расположения; 

к)  предприятий и отдельных производств строй индустрии; 

л) профессионально-технических училищ, учебных комбинатов и мастерских, расположенных на промышленной площадке или в 

предзаводской зоне; 

м) работ по: 

- сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей; 
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- узловому методу строительства и комплектно-блочному методу монтажа оборудования. 

5 Стоимость проектирования заводов, корпусов, зданий и цехов, в программу которых помимо основной продукции включены 

другие виды продукции (кроме кооперированных поставок литья, штамповок, инструмента и т.д.), определяются суммированием 

стоимости проектирования заводов, корпусов, зданий и цехов, выпускающих основную продукцию, со стоимостью проектирования 

объектов, выпускающих другие виды продукции, с применением к ним понижающего коэффициента, величина которого устанавливается 

проектной организацией по согласованию с заказчиком. 

6 Стоимость проектирования заводов, осуществляющих кроме выпуска основной продукции кооперированные поставки литья, 

поковок, инструмента, запасных частей и другой продукции, определяются по соответствующим ценам раздела. При этом стоимость 

проектирования производства литья, поковок, инструмента, запасных частей и другой товарной продукции, выпускаемой по кооперации, 

мощностью, обеспечивающей собственную потребность, исключаются из комплексной цены завода и добавляется стоимость 

проектирования объектов мощностью, обеспечивающей собственную потребность, а также объем поставок по кооперации. 

7 Стоимость проектирования заводов, для которых цены в подразделе установлены без учета стоимости проектирования литейных и 

кузнечных цехов, а заданием на проектирование они предусмотрены, определяются в установленном порядке с добавлением к ним 

стоимости проектирования этих цехов по соответствующим ценам, приведенным в Таблице 1703-0201-02. 

8 Стоимость проектирования отдельных корпусов и зданий, состоящих из нескольких цехов или производств, определяются путем 

суммирования стоимости проектирования каждого цеха или производства с применением к стоимости, за исключением 1-го объекта, 

коэффициента 0,6-0,8 по согласованию с заказчиком. 

9 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по стоимости определяются в процентах от стоимости технологической части 

проекта при наличии изделий-представителей: 

– 1 изделие – 20 %; 

– от 2 до 5 изделий – 50 %; 

– от 6 до 10 изделий – 80 %; 

– более 10 изделий – 90 %. 

10 Стоимость разработки проектно-сметной документации по ассимиляции производства определяются дополнительно путем 

применения к ценам настоящего подраздела следующих коэффициентов по согласованию с заказчиком: 

– до 0,7 – для проекта; 

– до 0,45 – для рабочего проекта; 

– до 0,35 – для рабочей документации. 

11 Стоимость проектных работ по узловому методу строительства и комплектно-блочному методу монтажа оборудования 

определяются по согласованию с заказчиком с применением коэффициентов: 

– до 0,5 – для проекта (от стоимости разработки архитектурно-строительной части и организации строительства); 

– до 0,3 – для рабочей документации (от стоимости разработки архитектурно-строительной части).  
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Глава 1 Тяжелое и транспортное машиностроение 

 

Таблица 1703-0201-01- Заводы, комплексы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Заводы металлургического машиностроения с годовым выпуском: - - - - - 

1 от 50 до 100 тыс. т тыс. т 1 365 502 18 302 0,19 1,05 

2 свыше 100 до 300 тыс. т тыс. т 1 856 229 13 394 0,19 1,05 

 

Заводы подъемно-транспортного машиностроения (мостовые, 

портальные, козловые и другие краны) без литейных и кузнечных цехов 

с годовым выпуском: 

- - - - - 

3 от 50 до 100 тыс. т тыс. т 488 356 4 220 0,24 1,06 

4 свыше 100 до 150 тыс. т тыс. т 640 079 2 703 0,25 1,07 

 
Заводы грузового вагоностроения без литейных и кузнечных цехов 

с годовым выпуском: 
- - - - - 

5 от 10000 до 15000 штук шт вагонов 1 596 641 85 0,18 1,05 

6 свыше 15000 до 25000 штук шт вагонов 2 245 610 41 0,18 1,05 

 
Заводы пассажирского вагоностроения без литейных и кузнечных цехов 

с годовым выпуском: 
- - - - - 

7 от 1000 до 1500 штук шт вагонов 1 131 991 676 0,17 1,05 

8 свыше 1500 до 3000 штук шт вагонов 1 629 830 344 0,17 1,05 

 Заводы тепловозостроения с годовым выпуском: - - - - - 

9 от 400 до 1000 секций секция 999 234 2 608 0,17 1,05 

10 свыше 1000 до 1500 секций секция 1 959 352 1 648 0,18 1,05 

 Заводы дизелестроения и газомотокомпрессоров с годовым выпуском - - - - - 

13 от 736 до 1472 тыс. кВт тыс. кВт 847 512 564 0,18 1,05 

14 свыше 1472 до 2208 тыс. кВт тыс. кВт 1 409 359 283 0,18 1,05 

 
Заводы горношахтного оборудования без литейных и кузнечных цехов 

с годовым выпуском: 
- - - - - 

15 от 20 до 45 тыс. т тыс. т 587 924 12 802 0,25 1,07 

16 свыше 45 до 60 тыс. т тыс. т 726 608 9 720 0,26 1,08 
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Окончание таблицы 1703-0201-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы средств непрерывного транспорта (конвейеры, эскалаторы, 

элеваторы, канатные дороги и другие) без литейных и кузнечных цехов 

с годовым выпуском: 

- - - - - 

17 от 30 до 45 тыс. т тыс. т 360 341 5 393 0,24 1,07 

18 свыше 45 до 70 тыс. т тыс. т 448 352 3 437 0,25 1,08 

 
Заводы средств механизации технологических процессов (без литейных и 

кузнечных цехов) с годовым выпуском: 
- - - - - 

23 от 20 до 50 тыс. т тыс. т 225 213 6 887 0,21 1,06 

24 свыше 50 до 100 тыс. т тыс. т 328 337 4 824 0,21 1,06 

   Примечания: 

   1 Стоимость проектирования заводов по изготовлению другой продукции грузового вагоностроения определяется по ценам поз. 5, 6 с применением коэффициента 

к заданному выпуску этой продукции: 
   – цистерн – 1,3; 
   – спецвагонов – 1,35; 
   – думпкар – 1,2; 
   – полувагонов – 0,9; 
   – платформ – 0,8; 
   – тележек – 0,6. 
   2 Стоимость проектирования заводов по выпуску вагонов метро определяется по ценам поз. 7, 8 с применением коэффициента 0,9 к заданному выпуску продукции. 
   3 Стоимость проектирования тепловозостроительных заводов по изготовлению маневровых тепловозов определяется по ценам поз. 9, 10 с применением 

коэффициента 0,8 к заданному выпуску продукции. 
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Таблица 1703-0201-02- Корпуса, цехи, здания, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Кузнечные цехи заводов ПТО, горного машиностроения, дизелестроения 

и путевого машиностроения мощностью: 
- - - - - 

1 от 10 до 15 тыс. т тыс. т 75 506 5 144 0,2 1,06 

2 свыше 15 до 20 тыс. т тыс. т 111 658 2 726 0,2 1,06 

 
Кузнечно-штамповочные цехи заводов вагоностроения и других заводов 

крупносерийного производства мощностью: 
- - - - - 

3 от 10 до 15 тыс. т тыс. т 75 269 6 519 0,19 1,05 

4 свыше 15 до 20 тыс. т тыс. т 132 757 2 726 0,19 1,05 

 
Чугунолитейные цехи заводов тепловозостроения, путевого 

машиностроения мощностью: 
- - - - - 

5 от 6 до 12 тыс. т тыс. т 48 836 13 525 0,17 1,05 

6 свыше 12 до 20 тыс. т тыс. т 62 242 12 410 0,17 1,05 

 
Чугунолитейные цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения мощностью: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т тыс. т 79 062 16 476 0,24 1,07 

8 свыше 10 до 20 тыс. т тыс. т 117 703 11 770 0,25 1,07 

 
Сталелитейные цехи заводов тяжелого и транспортного машиностроения 

мощностью: 
- - - - - 

9 от 5 до 10 тыс. т тыс. т 119 007 13 548 0,25 1,07 

10 свыше 10 до 20 тыс. т тыс. т 144 018 11 047 0,25 1,07 

 
Заготовительно-штамповочные цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения (холодно-штамповочные) мощностью: 
- - - - - 

11 от 15 до 30 тыс. т тыс. т 35 204 2 264 0,23 1,07 

12 свыше 30 до 50 тыс. т тыс. т 76 809 877 0,23 1,07 

 
Термические цехи заводов тяжелого и транспортного машиностроения 

мощностью: 
- - - - - 

13 от 3 до 5 тыс. т тыс. т 5 393 4 931 0,16 1,05 

14 свыше 5 до 10 тыс. т тыс. т 11 853 3 639 0,16 1,05 

 
Цехи порошковой металлургии заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения мощностью: 
- - - - - 

15 от 0,25 до 0,5 тыс. т тыс. т 20 743 103 717 0,28 1,08 

16 свыше 0,5 до 1 тыс. т тыс. т 45 635 53 933 0,28 1,08 

 
Цехи нормализованных изделий заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения мощностью: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1703-0201-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

17 от 2 до 5 тыс. т тыс. т 99 793 8 878 0,19 1,06 

18 свыше 5 до 10 тыс. т тыс. т 117 940 5 263 0,19 1,06 

 
Инструментальные цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

19 от 2 до 3 тыс. м² тыс. м² 17 187 14 224 0,17 1,05 

20 свыше 3 до 5 тыс. м² тыс. м² 20 980 12 920 0,17 1,05 

 
Столярно-тарные цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения мощностью: 
- - - - - 

21 от 5 до 10 тыс. м² пиломатериалов 
тыс. м² пило-

материалов 
13 631 2 679 0,16 1,05 

22 свыше 10 до 15 тыс. м² пиломатериалов 
тыс. м² пило-

материалов 
22 521 1 778 0,16 1,05 

 
Ремонтно-механические цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

23 от 2 до 3 тыс. м² тыс. м² 8 131 14 556 0,21 1,06 

24 свыше 3 до 5 тыс. м² тыс. м² 16 132 11 865 0,21 1,06 

 
Цехи нестандартизированного оборудования заводов тяжелого и 

транспортного машиностроения мощностью: 
- - - - - 

25 от 2 до 3 тыс. т тыс. т 53 814 21 692 0,19 1,06 

26 свыше 3 до 5 тыс. т тыс. т 80 792 12 730 0,19 1,06 

 
Механизированные склады заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

27 от 2 до 4 тыс. м² тыс. м² 9 957 9 601 0,18 1,05 

28 свыше 4 до 9 тыс. м² тыс. м² 14 698 8 416 0,18 1,05 

 
Цехи товаров народного потребления заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

29 от 3,5 до 6,5 тыс. м² тыс. м² 27 263 11 889 0,19 1,06 

30 свыше 6,5 до 11 тыс. м² тыс. м² 68 512 5 547 0,19 1,06 

 Сборочно-сварочные цехи заводов тепловозостроения мощностью: - - - - - 

31 от 20 до 50 тыс. т тыс. т 151 260 4 765 0,15 1,04 

32 свыше 50 до 70 тыс. т тыс. т 276 324 2 252 0,15 1,04 

 
Сборочные цехи заводов дизелестроения и путевого машиностроения 

площадью: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1703-0201-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

33 от 11 до 18 тыс. м² тыс. м² 57 963 7 551 0,15 1,04 

34 свыше 18 до 25 тыс. м² тыс. м² 80 318 6 306 0,15 1,04 

 Сборочно-сварочные цехи заводов ПТО и горного машиностроения: - - - - - 

35 от 10 до 25 тыс. т тыс. т 49 073 2 821 0,2 1,06 

36 свыше 25 до 50 тыс. т тыс. т 59 859 2 371 0,2 1,06 

 Сборочные цехи заводов ПТО, горного машиностроения площадью: - - - - - 

37 от 3 до 6,7 тыс. м² тыс. м² 17 069 9 720 0,21 1,06 

38 свыше 6,7 до 20 тыс. м² тыс. м² 43 620 5 808 0,21 1,06 

 
Механообрабатывающие цехи заводов дизеле- и тепловозостроения 

площадью: 
- - - - - 

39 от 3 до 6 тыс. м² тыс. м² 29 989 10 952 0,2 1,06 

40 свыше 6 до 13 тыс. м² тыс. м² 44 213 8 582 0,2 1,06 

 
Механообрабатывающие цехи заводов ПТО и горного машиностроения 

площадью: 
- - - - - 

41 от 5 до 9 тыс. м² тыс. м² 40 064 6 519 0,22 1,06 

42 свыше 9 до 20 тыс. м² тыс. м² 49 665 5 452 0,22 1,06 

 
Механосборочные цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

43 от 8 до 18 тыс. м² тыс. м² 63 297 4 860 0,2 1,06 

44 свыше 18 до 50 тыс. м² тыс. м² 77 284 4 078 0,2 1,06 

 Сборочные цехи заводов грузового вагоностроения мощностью: - - - - - 

45 от 10 до 15 тыс. штук тыс. шт 433 239 21 454 0,18 1,05 

46 свыше 15 до 25 тыс. штук тыс. шт 487 882 17 780 0,19 1,06 

 Полускатно-тележечные цехи вагоностроительных заводов мощностью: - - - - - 

47 от 20 до 30 тыс. пар тыс. пар 125 645 3 805 0,18 1,05 

48 свыше 30 до 60 тыс. пар тыс. пар 152 789 2 904 0,18 1,05 

 Цехи соединительных балок вагоностроительных заводов мощностью: - - - - - 

49 от 10 до 20 тыс. штук тыс. шт 169 028 2 963 0,21 1,06 

50 свыше 20 до 30 тыс. штук тыс. шт 173 888 2 726 0,21 1,06 

 
Механосборочные цехи заводов по выпуску машин и приборов для 

железнодорожного транспорта мощностью: 
- - - - - 

51 от 4 до 8 тыс. т тыс. т 20 388 9 518 0,16 1,05 

52 свыше 8 до 17 тыс. т тыс. т 54 525 5 251 0,16 1,05 
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Продолжение таблицы 1703-0201-02 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цехи малых серий (механосборочные) вагоностроительных заводов 

мощностью: 
- - - - - 

53 от 18 до 21,5 тыс. т тыс. т 117 703 10 786 0,21 1,06 

54 свыше 21,5 до 25 тыс. т тыс. т 222 487 5 927 0,21 1,06 

 
Экспериментальные цехи заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

55 от 3 до 4 тыс. м² тыс. м² 47 887 10 312 0,28 1,08 

56 свыше 4 до 6 тыс. м² тыс. м² 56 422 8 179 0,28 1,08 

 
Экспериментальные цехи заводов дизеле- и тепловозостроения 

площадью: 
- - - - - 

57 от 6 до 8 тыс. м² тыс. м² 10 194 14 580 0,24 1,07 

58 свыше 8 до 12 тыс. м² тыс. м² 66 734 7 491 0,24 1,07 

 Испытательные станции дизелей площадью: - - - - - 

59 от 7 до 11,5 тыс. м² тыс. м² 78 825 7 491 0,16 1,04 

60 свыше 11,5 до 16 тыс. м² тыс. м² 117 585 4 718 0,16 1,04 

 
Станции реостатных испытаний тепловозов тяжелого и транспортного 

машиностроения площадью: 
- - - - - 

61 от 3 до 5,5 тыс. м² тыс. м² 59 444 9 364 0,18 1,05 

62 свыше 5,5 до 7 тыс. м² тыс. м² 87 560 4 291 0,18 1,05 

 Окрасочные цехи заводов пассажирского вагоностроения мощностью: - - - - - 

63 от 1 до 1,7 тыс. штук тыс. шт 50 969 46 109 0,18 1 

64 свыше 1,7 до 3 тыс. штук тыс. шт 76 809 30 819 0,18 1 

 Малярно-сдаточные цехи заводов грузового вагоностроения мощностью: - - - - - 

65 от 10 до 15 тыс. штук тыс. шт 121 734 5 535 0,19 1,05 

66 свыше 15 до 25 тыс. штук тыс. шт 127 494 5 156 0,19 1,05 

 
Окрасочные цехи заводов тяжелого и транспортного машиностроения 

мощностью: 
- - - - - 

67 от 500 до 1000 тыс. м² поверхности 
тыс. м² 

поверхности 
17 306 44 0,16 1,05 

68 свыше 1000 до 3000 тыс. м² поверхности 
тыс. м² 

поверхности 
35 678 25 0,16 1,05 

 
Цехи металлопокрытий заводов тяжелого и транспортного 

машиностроения мощностью: 
- - - - - 
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Окончание таблицы 1703-0201-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

69 от 10 до 50 тыс. м² поверхности 
тыс. м² 

поверхности 
11 616 1 256 0,16 1,05 

70 свыше 50 до 80 тыс. м² поверхности 
тыс. м² 

поверхности 
30 107 877 0,16 1,05 
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Подраздел 3 Электротехническая промышленность 

 

Указания по применению цен 

 

1 В настоящем подразделе Раздела приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство заводов 

электротехнической промышленности, а также отдельных производств, проектируемых вне комплекса заводов. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ: 

а) объектов, сооружений и коммуникаций, расположенных на предзаводской площадке; 

б) санитарно-защитной зоны предприятия; 

в) инженерно-лабораторных корпусов; 

г) работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а также по выдаче 

заданий по пожарной автоматике; 

д) смежных разделов по АСУП и АСУТП; 

е) локальных водоочистных сооружений; 

ж) производства товаров народного потребления; 

з) производства нестандартизированного оборудования и инструмента для собственных нужд. 

4 Ценами не учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ: 

а) научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро отраслевого значения с их экспериментальными цехами и 

испытательными станциями; 

б) опытных баз и полигонов; 

в) ТЭЦ, котельных и газогенераторных станций; 

г) трансформаторных подстанций 35 кВ и выше; 

д) сооружений для углекислотных и холодильных производств; 

е) производств лаков и смол; 

ж) в специальных условиях, на надежность и долговечность; 

з) производства товарной продукции (литья, поковок, штамповок, стекла, инструмента, нестандартизированного оборудования, 

выполнение работ по испытанию продукции и др.); 

и) работ по сбору и обработке показателей трудоемкости изделий-представителей; 

к) дренажа промплощадки при наличии грунтовых вод; 

л) рекультивации земель;  
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м) водозаборных сооружений и артезианских колодцев независимо от места их расположения; 

н) работ по узловому методу строительства к комплектно-блочному методу монтажа; 

о) разработки мероприятий по электромагнитной совместимости; 

п) тепловых пунктов, бойлерных; 

р) установок промышленного телевидения; 

с) мазутного хозяйства; 

т) повысительных (понизительных) насосных станций систем теплоснабжения; 

у) распределительных устройств 6–10 кВ; 

ф) прачечных; 

х) газораспределительных пунктов; 

ц) азотных производств; 

ч) водородных производств; 

ш) кислородных производств. 

5 Стоимость проектирования предприятий, выпускающих, кроме основной продукции, кооперированные поставки литья, поковок, 

инструмента, запасных частей и другой продукции, определяются по соответствующим производствам подраздела. 

При этом из стоимости проектирования предприятия исключаются стоимость проектирования производства мощностью, 

необходимой для обеспечения собственных нужд, и прибавляется стоимость проектирования цеха, выпускающего продукцию, как для 

собственных нужд, так и в качестве товарной продукции. 

6 Стоимость проектирования заводов, корпусов, зданий и цехов, в программу которых помимо основной продукции включены 

другие виды продукции (кроме кооперированных поставок – литья, штамповок, инструмента и т.д.), определяются путем суммирования 

стоимости проектирования заводов, корпусов, зданий, цехов, выпускающих основную продукцию, со стоимостью проектирования 

объектов, выпускающих другие виды продукции, с применением к ней понижающего коэффициента по согласованию с заказчиком. 

7 Стоимость работ по сбору и обработке показателей трудоемкости изделий-представителей определяется в процентах от 

технологической части проекта: 

– при одном изделии-представителе – 20; 

– при 2-5 изделиях-представителях – 50; 

– при 6-10 изделиях-представителях – 70; 

– более 10 изделий-представителей – 90. 

8 Стоимость проектирования производства по ассимиляции определяются с применением следующих коэффициентов к ценам 

Сборника: для проекта – 0,7; для рабочего проекта – до 0,45; для рабочей документации – до 0,4 по согласованию с заказчиком. 

9 Стоимость выполнения работ по узловому методу строительства и комплектно-блочному методу монтажа определяются с 

применением следующих коэффициентов: для проекта – до 0,5 от стоимости архитектурно-строительной части и организации 
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строительства; для рабочей документации – до 0,2 от стоимости архитектурно-строительной части по согласованию с заказчиком. 

10 Стоимость разработки мероприятий по электромагнитной совместимости определяются по ценам с учетом стоимости 

выполнения проектно-сметной документации. 
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Глава 1 Электротехническая промышленность 

 

Таблица 1703-0301-01- Заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Заводы электротехнического фарфора с годовым выпуском, тыс. тонн: - - - - - 

82 от 2,5 до 5 тыс. тонн 151 912 14 200 0,26 1,1 

83 свыше 5 до 10 тыс. тонн 161 750 13 655 0,26 1,1 

84 свыше 10 до 15 тыс. тонн 177 396 11 379 0,26 1,1 

85 свыше 15 до 30 тыс. тонн 289 233 3 923 0,26 1,1 

86 свыше 30 до 55 тыс. тонн 299 913 3 568 0,26 1,1 

 

Таблица 1703-0301-02- Отдельные производства, проектируемые вне комплекса заводов 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

4 
Испытательные станции турбогенераторов и крупных электрических 

машин суммарной мощностью от 1 до 4 млн. кВт 
млн. кВт 28 578 32 146 0,33 1,13 

    Примечание - Ценами не учтена стоимость проектирования локальных водоочистных сооружений. 

 

Таблица 1703-0301-03- Выбор площадки для строительства 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b тыс. 

тенге 

 Заводы электротехнической промышленности с площадью застройки, га: - - - 

1 до 10 га 1 659 403 

2 свыше 10 до 20 га 3 046 261 

3 свыше 20 га 4 315 201 
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Подраздел 4 Химическое и нефтяное машиностроение 

 

Указания по применению цен 

 

1 В настоящем подразделе Раздела приведена стоимость разработки проектно-сметной документации заводов химического и 

нефтяного машиностроения, а также объектов, проектируемых вне комплекса завода. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования объектов и работ: 

а) по предзаводской площадке; 

б) по рекультивации земельного участка; 

в) производства товаров народного потребления; 

г) блокировки оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а также выдачи заданий по 

пожарной автоматике; 

д) локальных очистных сооружений; 

е) электрозащиты от коррозии; 

ж) разработки смежных частей разделов АСУП и АСУТП; 

з) углекислотных станций; 

и) испытательных станций, связанных с технологическими процессами. 

4 Ценами не учтена стоимость проектирования объектов и работ: 

а) по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей; 

б) литейного производства (за исключением случаев, оговоренных в таблицах); 

в) научно-исследовательских лабораторий; 

г) конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них; 

д) опытных баз и полигонов; 

е) котельных, ТЭЦ, газогенераторных подстанций, трансформаторных подстанций 35 кВ и выше; 

ж) дренажа площадки при наличии грунтовых вод; 

з) объектов жилищно-гражданского строительства; 

и) узлового метода строительства; 

к) комплектно-блочного метода монтажа оборудования; 

л) холодильных производств, азотных и криогенных станций; 

м) водозаборных сооружений и артезианских скважин независимо от места их расположения; 
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н) предприятий и отдельных производств стройиндустрии; 

о) профессионально-технических училищ, учебных комбинатов и мастерских, расположенных на промышленной площадке или в 

предзаводской зоне. 

5 В случае, когда в задании на проектирование оговорен узловой метод строительства или комплектно-блочный метод монтажа 

оборудования, применяются коэффициенты к стоимости разработки: 

– проекта – 1,3; 

– рабочего проекта – 1,1. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации по ассимиляции производства определяются дополнительно по ценам 

раздела с применением коэффициентов к стоимости разработки: 

– проекта – 0,5; 

– рабочего проекта – 0,4; 

– рабочей документации – 0,3. 

7 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей определяются в процентах от 

стоимости технологической части проекта при наличии изделий-представителей: 

– 1 изделие – 20 %; 

– от 2 до 5 изделий – 50 %; 

– от 6 до 10 изделий – 70 %; 

– более 10 изделий – 90 %. 
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Глава 1 Химическое и нефтяное машиностроение 

 

Таблица 1703-0401-03- Объекты, проектируемые вне комплекса заводов 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Котельно-заготовительно-сварочные корпуса (цехи) с годовым 

выпуском: 
- - - - - 

1 от 3 до 20 тыс. т тыс. т 40 775 5 358 0,24 1,07 

2 свыше 20 до 35 тыс. т тыс. т 42 672 5 263 0,24 1,07 

3 свыше 35 до 65 тыс. т тыс. т 203 237 688 0,24 1,07 

 Объекты механосборочного производства общей площадью: - - - - - 

4 от 35 до 50 тыс. м² тыс. м² 101 476 3 236 0,17 1,05 

5 свыше 50 до 76 тыс. м² тыс. м² 204 007 1 185 0,17 1,05 

 
Литейные корпуса (цехи) стального, чугунного и цветного литья в 

разовые формы и спецспособами с годовым выпуском: 
- - - - - 

6 от 0,1 до 1 тыс. т тыс. т 127 328 47 235 0,2 1,07 

7 свыше 1 до 2,5 тыс. т тыс. т 163 647 10 917 0,2 1,07 

 Кузнечно-штамповочные цехи (корпуса) с годовым выпуском: - - - - - 

8 от 1 до 15 тыс. т тыс. т 82 143 6 211 0,21 1,07 

9 свыше 15 до 30 тыс. т тыс. т 140 817 2 300 0,21 1,07 

 
Скрапоразделочные базы (в составе копрового цеха и отделения 

сортировки, резки и брикетирования) с годовым выпуском: 
- - - - - 

14 от 2 до 10 тыс. т тыс. т 19 677 415 0,21 1,05 

15 свыше 10 до 20 тыс. т тыс. т 21 810 201 0,21 1,05 

 Испытательные станции общей площадью: - - - - - 

16 от 1 до 5 тыс. м² тыс. м² 68 785 11 367 0,25 1,07 

17 свыше 5 до 10 тыс. м² тыс. м² 91 840 6 756 0,25 1,07 

 Складские блоки общей площадью: - - - - - 

18 от 1,5 до 4 тыс. м² тыс. м² 4 350 7 645 0,16 1,04 

19 свыше 4 до 10 тыс. м² тыс. м² 20 186 3 686 0,16 1,04 

    Примечания: 

    1 Стоимость проектирования отдельных корпусов и зданий, состоящих из нескольких цехов и производств, определяется путем суммирования стоимости 

проектирования каждого цеха или производства с применением к общей стоимости понижающего коэффициента на блокировку до 0,8 по согласованию с заказчиком. 
    2 Величина выпуска литейных цехов (поз. 6, 7) приведена к черным металлам и сплавам на медной основе. При определении стоимости проектирования цеха, 

производящего отливки из других сплавов, выпуск пересчитывается путем умножения на 2,7 при алюминиевых сплавах, на 1,6 – при цинковых сплавах и на 4,2 – при 
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магниевых сплавах. 
    3 При разработке проекта цехов с наличием кроме основного литейного сплава других сплавов (поз. 6, 7), к стоимости разработки технологической части 

применяется коэффициент 1,2 за каждый дополнительный род сплава. 
    4 Стоимость проектирования технологически специализированных отделений, участков (поз. 6, 7) определяется по ценам проектирования комплексного цеха с 

применением коэффициентов: 
    – 0,05 – участок подготовки и хранения формовочных материалов; 
    – 0,15 – плавильное отделение; 
    – 0,15 – отделение смесеприготовления; 
    – 0,05 – участок подготовки и хранения шихтовых материалов; 
    – 0,25 – участок формовки; 
    – 0,15 – участок изготовления стержней; 
    – 0,20 – отделение термообрубки и очистки. 
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Подраздел 6 Промышленность по производству продукции общемашиностроительного применения 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе Раздела приведены цены на индивидуальное проектирование и разработку проектно-сметной 

документации на строительство предприятий и отдельных объектов по производству продукции общемашиностроительного применения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования следующих работ и объектов: 

а) работ по рекультивации земельного участка; 

б) коммуникаций и сооружений, расположенных на предзаводской площадке; 

в) инженерно-лабораторных корпусов; 

г) экспериментально-лабораторных корпусов; 

д) компрессорной, кислородной станции, гаража; 

е) локальных водоочистных сооружений; 

ж) смежных разделов АСУП и АСУТП; 

з) работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, а также по выдаче 

заданий по противопожарной автоматике. 

4 Ценами не учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ: 

а) научно-исследовательских лабораторий; 

б) водозаборных сооружений в комплексе с насосными станциями и фильтрами независимо от места их расположения; 

в) вычислительных центров; 

г) углекислотных станций; 

д) литейных цехов; 

е) кузнечных цехов; 

ж) профтехучилищ; 

з) котельных, газогенераторных станций; 

и) трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше; 

к) дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод; 

л) объектов жилищно-гражданского строительства; 

м) конструкторских бюро отраслевого назначения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них; 

н) работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей. 

5 Стоимость проектирования работ по сбору и обработке показателей определяются в процентах от стоимости технологической 
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части проекта: 

– при 1 изделии-представителей – 20; 

– при 2-5 изделиях-представителях – 50; 

– при 6-10 изделиях-представителях – 70; 

– более 10 изделий-представителей – 90. 

6 Стоимость проектирования корпуса, состоящего из нескольких цехов, определяются суммированием стоимости проектирования 

основного цеха с коэффициентом 1 и последующих – с коэффициентом 0,8. 

7 Стоимость проектирования строительно-монтажных работ, выполняемых узловым и комплектно-блочным методом, определяется 

дополнительно по ценам настоящего подраздела с применением коэффициентов: на стадии «Проект» – 0,25 архитектурно-строительной 

части, организации строительства, на стадии «Рабочая документация» - 0,15 архитектурно-строительной части. 
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Глава 1 Промышленность по производству продукции общемашиностроительного применения 

 

Таблица 1703-0601-01- Предприятия по централизованному производству заготовок 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Кузнечные заводы «Центрокузы» с выпуском продукции: - - - - - 

1 от 60 до 100 тыс. т/год тыс. т 394 289 5 168 0,223 1,11 

2 свыше 100 до 200 тыс. т/год тыс. т 559 050 3 520 0,23 1,12 

3 свыше 200 до 250 тыс. т/год тыс. т 722 625 2 703 0,232 1,12 

 
Заводы сварных металлоконструкций «Центросвары» с выпуском 

продукции: 
- - - - - 

4 от 50 до 100 тыс. т/год тыс. т 381 380 4 694 0,23 1,12 

5 свыше 100 до 150 тыс. т/год тыс. т 510 581 3 402 0,235 1,12 

6 свыше 150 до 200 тыс. т/год тыс. т 668 823 2 347 0,235 1,12 

 
Заводы по производству изделий из металлопорошков с выпуском 

продукции: 
- - - - - 

7 от 3 до 5 тыс. т/год тыс. т 134 950 52 806 0,23 1,12 

8 свыше 5 до 10 тыс. т/год тыс. т 246 430 30 510 0,233 1,12 

9 свыше 10 до 20 тыс. т/год тыс. т 322 647 22 889 0,235 1,12 

 
Деталепрокатные заводы (с плавильным отделением) с выпуском точных 

заготовок: 
- - - - - 

10 от 50 до 100 тыс. т/год тыс. т 504 595 6 804 0,22 1,11 

11 свыше 100 до 200 тыс. т/год тыс. т 739 291 4 457 0,23 1,12 

12 свыше 200 до 300 тыс. т/год тыс. т 926 573 3 520 0,23 1,12 

     Примечание - В случае расположения на предприятии по изготовлению заготовок двух производств и более (литейно-кузнечного, литейно-деталепрокатного, 

кузнечно-сварочного и др.), стоимость проектирования предприятия определяется суммированием стоимости разработки проектно-сметной документации на 

строительство основного производства с коэффициентом 1 и последующих – с коэффициентом 0,6. 
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Таблица 1703-0601-02- Предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Заводы по производству редукторов (без литейного и кузнечного 

производства) с выпуском: 
- - - - - 

1 от 55 до 110 тыс. шт./год, крупных редукторов тыс. шт. 328 929 3 212 0,28 1,14 

2 свыше 100 до 150 тыс. шт./год, мелких редукторов тыс. шт. 153 726 2 347 0,28 1,14 

3 свыше 150 до 300 тыс. шт./год, мелких редукторов тыс. шт. 329 747 1 173 0,28 1,14 

    Примечание - Стоимость проектирования предприятий по производству изделий общемашиностроительного применения, в состав которых включены 

заготовительные производства (литейные, кузнечные, металлопорошков и др.), определяются по ценам таблицы с добавлением к ним стоимости проектирования 

заготовительных производств. 
 

Таблица 1703-0601-03- Заводы литейного производства 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Заводы чугунного литья «Центролиты» с выпуском продукции: - - - - - 

1 от 65 до 95 тыс. т/год тыс. т 438 881 6 567 0,2 1,12 

2 свыше 95 до 155 тыс. т/год тыс. т 656 211 4 279 0,2 1,12 

 Заводы стального литья «Центролиты» с выпуском продукции: - - - - - 

3 от 95 до 155 тыс. т/год тыс. т 609 035 5 452 0,2 1,12 

4 свыше 155 до 260 тыс. т/год тыс. т 853 391 3 876 0,2 1,12 

 Заводы цветного литья «Центролиты» с выпуском продукции: - - - - - 

5 от 15 до 30 тыс. т/год тыс. т 381 143 11 201 0,2 1,12 

6 свыше 30 до 50 тыс. т/год тыс. т 397 145 10 668 0,2 1,12 

    Примечание - При проектировании смешанных предприятий по виду литейного сплава к стоимости разработки технологической части применяется коэффициент 

1,2 за каждый дополнительный вид сплава. 
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Таблица 1703-0601-04 - Предприятия по производству формовочных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Обогатительные фабрики формовочных песков с выпуском: - - - - - 

1 от 600 до 1200 тыс. т/год тыс. т 190 696 451 0,2 1,14 

2 свыше 1200 до 2000 тыс. т/год тыс. т 595 190 118 0,2 1,14 

    Примечания: 

    1 Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования обогатительных фабрик по производству вспомогательных формовочных материалов. В случае 

проектирования в составе горнообогатительного комбината (ГОКа) цехов (участков) по производству пылекварца, противопригарных паст, красок и других 
вспомогательных формовочных материалов стоимость их определяется дополнительно. 
    2 При особо вредных условиях производства (силикозность) к ценам на разработку рабочей документации применяется коэффициент 1,05. 
 

Таблица 1703-0601-05- Цехи (участки) в составе машиностроительных предприятий 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цехи (участки) горячей объемной штамповки массовых и крупных серий 

в составе отделений: заготовительного, кузнечно-штамповочного, 

термического и станции ТВЧ, с выпуском: 

- - - - - 

1 от 20 до 50 тыс. т/год тыс. т 71 582 5 749 0,21 1,11 

2 свыше 50 до 100 тыс. т/год тыс. т 217 971 2 821 0,22 1,11 

 

Цехи (участки) горячей объемной штамповки серийного производства в 

составе отделений: заготовительного, кузнечно-штамповочного, 

термического и станции ТВЧ, с выпуском: 

- - - - - 

3 от 10 до 20 тыс. т/год тыс. т 80 283 9 068 0,21 1,11 

4 свыше 20 до 40 тыс. т/год тыс. т 149 032 5 630 0,21 1,11 

5 свыше 40 до 80 тыс. т/год тыс. т 257 134 2 928 0,22 1,11 

 
Цехи (участки) специальных методов горячего объемного 

деформирования со станцией ТВЧ, с выпуском: 
- - - - - 

6 от 2 до 10 тыс. т/год тыс. т 23 470 14 781 0,21 1,11 

7 свыше 10 до 30 тыс. т/год тыс. т 136 076 3 520 0,22 1,11 

 

Цехи (участки) холодного объемного деформирования (высадка, 

выдавливание, гибка, навивка) в составе отделений: заготовительного, 

штамповочного, фосфатирования, термического: 

- - - - - 
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Продолжение таблицы 1703-0601-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

8 от 200 до 1000 с выпуском, т/год т 7 740 28 0,33 1,18 

9 свыше 1000 до 3000 с выпуском, т/год т 27 417 8,85 0,34 1,18 

 
Цехи (участки) сварных металлоконструкций (специализированные) с 

отделением комплектации, с выпуском: 
- - - - - 

10 от 10 до 30 тыс. т/год тыс. т 24 643 4 243 0,3 1,15 

11 свыше 30 до 50 тыс. т/год тыс. т 116 743 1 173 0,3 1,15 

 

Цехи (участки) по производству конструкционных и антифрикционных 

изделий из металлических порошков в составе отделений: 

смесеприготовления, прессования, спекания и калибровки, с выпуском: 

- - - - - 

12 от 3000 до 5000 т/год т 69 816 32 0,21 1,11 

13 свыше 5000 до 10000 т/год т 150 418 16 0,22 1,11 

 

Цехи (участки) по производству изделий из металлических порошков 

специальными методами в составе отделений: смесеприготовительного, 

прессования, спекания и калибровки, с выпуском: 

- - - - - 

14 от 1000 до 2000 т/год т 7 041 46 0,21 1,11 

15 свыше 2000 до 5000 т/год т 37 859 31 0,22 1,11 

 
Цехи (участки) механозаготовительные с отделением холодной 

штамповки. холодноштамповочные, с выпуском: 
- - - - - 

16 от 6 до 10 тыс. т/год тыс. т 4 101 3 224 0,3 1,17 

17 свыше 10 до 45 тыс. т/год тыс. т 17 614 1 873 0,31 1,18 

18 свыше 45 до 135 тыс. т/год тыс. т 57 619 984 0,32 1,19 

 

Цехи (участки) механической обработки деталей и узлов. 

Инструментальные. инструментально-штамповые. Прессформы. кокилей 

и металлических моделей, без термических участков, удельной средней 

площадью на 1 станок до 40 м², общей площадью: 

- - - - - 

24 от 700 до 3000 м² м² 2 584 15 0,32 1,17 
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Продолжение таблицы 1703-0601-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

25 свыше 3000 до 6000 м² м² 23 920 8,34 0,33 1,18 

 

Цехи (участки) механической обработки деталей и узлов. 

Инструментальные. инструментально-штамповые. Прессформы. кокилей 

и металлических моделей, без термических участков, удельной средней 

площадью на 1 станок свыше 40 м², общей площадью: 

- - - - - 

26 от 1000 до 3000 м² м² 10 561 15 0,32 1,17 

27 свыше 3000 до 10000 м² м² 23 363 11,13 0,33 1,18 

 Цехи (участки) термической обработки с выпуском: - - - - - 

28 от 2 до 8 тыс. т/год тыс. т 2 134 5 287 0,32 1,17 

29 свыше 8 до 30 тыс. т/год тыс. т 26 599 2 228 0,33 1,18 

 

Цехи (участки) электрохимических покрытий с отделением шлифовки и 

полировки (до 10 технологических групп) площадью выпускаемых 

деталей: 

- - - - - 

30 от 23 до 55 тыс. м²/год тыс. м² 14 082 830 0,3 1,16 

31 свыше 55 до 100 тыс. м²/год тыс. м² 31 032 522 0,31 1,17 

 

Ремонтные цехи (участки) в составе отделений: заготовительного и 

механо-сборочного, без кузнечного, литейного, 

трубопроводожестяницкого и термического, с объемом ремонтных работ: 

- - - - - 

32 от 4 до 10 тыс. РЕ/год (ремонтных единиц) тыс. РЕ 4 457 3 283 0,3 1,15 

33 свыше 10 до 25 тыс. РЕ/год (ремонтных единиц) тыс. РЕ 19 629 1 766 0,31 1,16 

 

Цехи (участки) электроремонтные с сушильно-пропиточным отделением, 

с объемом ремонта условных электродвигателей мощностью 5 кВт, с 

выпуском: 

- - - - - 

34 от 2 до 10 тыс. шт./год тыс. шт. 1 173 1 411 0,3 1,15 

35 свыше 10 до 15 тыс. шт./год тыс. шт. 10 538 474 0,31 1,15 

36 

Цехи (участки) ремонтно-строительные и деревообрабатывающие с 

лесосушилкой и тарным производством, переработкой древесины от 1 до 

10 тыс. м³/год 

тыс. м2 7 859 5 050 0,3 1,15 

 
Цехи (участки) защитной декоративной и высокодекоративной окраски, 

пропитки, эмалирования (до 4 технологических групп), с выпуском: 
- - - - - 

37 от 2000 до 6000 тыс. шт./год: мелких деталей тыс. шт. 5 168 7,33 0,25 1,12 

38 свыше 6000 до 11000 тыс. шт./год: мелких деталей тыс. шт. 20 814 47 0,25 1,12 

39 от 125 до 300 тыс. шт./год: средних деталей тыс. шт. 5 168 147 0,25 1,12 
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Окончание таблицы 1703-0601-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

40 свыше 300 до 550 тыс. шт./год: средних деталей тыс. шт. 21 170 95 0,25 1,12 

41 от 6,2 до 15 тыс. шт./год: крупных деталей тыс. шт. 5 168 2 928 0,26 1,13 

42 свыше 15 до 27,5 тыс. шт./год: крупных деталей тыс. шт. 20 992 1 873 0,26 1,13 

 
Корпуса инженерно-лабораторные, лабораторные, административно-

бытовые общей площадью: 
- - - - - 

43 от 3450 до 7000 м² м² 8 440 12,26 0,3 1,15 

44 свыше 7000 до 13100 м² м² 54 075 5,82 0,3 1,15 

    Примечания: 

    1 К стоимости электротехнической части поз. 1–7 при отсутствии в составе проектной документации оборудования станции ТВЧ и индукционного нагрева (на всех 

стадиях проектирования) применяется коэффициент 0,7. 
    2 Стоимость проектирования технологически специализированных цехов, отделений, участков определяется по поз. 12–15 с применением коэффициентов для цеха 

(отделения): смесеприготовления и лигатур – 0,15; прессования – 0,4; спекания – 0,25; калибрования – 0,2. 
    3 Стоимость проектирования термоконстантных цехов (участков) определяется по поз. 24–27 с коэффициентом 1,2. 
    4 Стоимость проектирования корпусов сложной конфигурации с разновысокими элементами здания определяется по поз. 43, 44 с коэффициентом 1,15. 

 

Таблица 1703-0601-06- Цехи (корпуса) по производству литых заготовок 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Цехи чугунного литья. Цехи мелкого литья с выпуском: - - - - - 

1 от 20 до 30 тыс. т/год тыс. т 159 474 6 756 0,2 1,16 

2 свыше 30 до 40 тыс. т/год тыс. т 192 190 5 666 0,2 1,16 

3 свыше 40 до 90 тыс. т/год тыс. т 302 188 2 916 0,2 1,16 

4 свыше 90 до 120 тыс. т/год тыс. т 400 334 1 825 0,2 1,16 

 Цехи среднего литья с выпуском: - - - - - 

5 от 20 до 35 тыс. т/год тыс. т 184 912 7 029 0,2 1,16 

6 свыше 35 до 50 тыс. т/год тыс. т 262 906 4 801 0,2 1,16 

7 свыше 50 до 90 тыс. т/год тыс. т 318 617 3 686 0,2 1,16 

8 свыше 90 до 120 тыс. т/год тыс. т 439 165 2 347 0,2 1,16 

 Цехи крупного и тяжелого литья с выпуском: - - - - - 

9 от 20 до 30 тыс. т/год тыс. т 106 549 9 483 0,2 1,16 
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Окончание таблицы 1703-0601-06 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

10 свыше 30 до 50 тыс. т/год тыс. т 219 274 5 725 0,2 1,16 

11 свыше 50 до 80 тыс. т/год тыс. т 381 665 2 477 0,2 1,16 

12 свыше 80 до 120 тыс. т/год тыс. т 411 061 2 110 0,2 1,16 

 Цехи стального литья. Цехи мелкого литья с выпуском: - - - - - 

13 от 20 до 30 тыс. т/год тыс. т 187 401 6 401 0,2 1,16 

14 свыше 30 до 60 тыс. т/год тыс. т 219 049 5 346 0,2 1,16 

15 свыше 60 до 110 тыс. т/год тыс. т 309 371 3 841 0,2 1,16 

16 свыше 110 до 150 тыс. т/год тыс. т 502 343 2 086 0,2 1,16 

 Цехи среднего литья с выпуском: - - - - - 

17 от 20 до 35 тыс. т/год тыс. т 168 625 8 451 0,2 1,16 

18 свыше 35 до 90 тыс. т/год тыс. т 306 361 4 516 0,2 1,16 

19 свыше 90 до 150 тыс. т/год тыс. т 434 376 3 094 0,2 1,16 

 Цехи крупного и тяжелого литья с выпуском: - - - - - 

20 от 20 до 45 тыс. т/год тыс. т 315 085 4 919 0,2 1,16 

21 свыше 45 до 60 тыс. т/год тыс. т 337 487 4 421 0,2 1,16 

22 свыше 60 до 110 тыс. т/год тыс. т 370 914 3 864 0,2 1,16 

 Цехи точного литья по выплавляемым моделям с выпуском: - - - - - 

23 от 3 до 5 тыс. т/год тыс. т 117 585 29 870 0,2 1,16 

24 свыше 5 до 10 тыс. т/год тыс. т 135 365 26 172 0,2 1,16 

 Цехи литья в оболочковые формы с выпуском: - - - - - 

25 от 5 до 10 тыс. т/год тыс. т 34 730 10 253 0,2 1,14 

26 свыше 10 до 20 тыс. т/год тыс. т 75 624 6 164 0,2 1,15 

 Цехи цветного литья с выпуском: - - - - - 

27 от 10 до 15 тыс. т/год тыс. т 16 784 22 829 0,2 1,17 

28 свыше 15 до 30 тыс. т/год тыс. т 211 831 9 826 0,2 1,17 

29 свыше 30 до 50 тыс. т/год тыс. т 279 394 7 574 0,2 1,17 

    Примечания: 

    1 По цехам цветного литья (поз. 27–29) принят выпуск отливок в год из алюминиевого сплава. При определении стоимости проектирования цеха, производящего 

отливки из других сплавов, выпуск пересчитывается делением на 0,35 при медных, на 0,6 при цинковых и на 1,55 при магниевых сплавах. 
    2 Стоимость проектирования цехов по производству отливок из ковкого и высокопрочного чугуна определяется по поз. 13–22. 
    3 При определении стоимости проектирования цехов, производящих отливки из основного литейного сплава и других сплавов, к стоимости разработки 

технологической части применяется коэффициент 1,2 за каждый дополнительный вид сплава. 
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   4 При определении стоимости проектирования цехов, производящих отливки в оболочковых формах к стоимости разработки технологической части применяется 

коэффициент 1,4. 
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Подраздел 7 Приборостроение 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе Раздела приведена стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства заводов, а 

также отдельных корпусов, зданий, цехов тяжелого и транспортного машиностроения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования: 

а) предзаводской площадки; 

б) локальных водоочистных сооружений; 

в) смежных разделов по АСУП, АСУТП; 

г) производства товаров народного потребления; 

д) стоимость работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а также 

выдачи заданий по противопожарной автоматике. 

4 Ценами не учтена стоимость: 

а) проектирования: 

б) научно-исследовательских лабораторий отраслевого значения; 

в) конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них; 

г) опытных баз и полигонов; 

д) специальных энергетических объектов типа двухступенчатой вакуумной станции, испытательных стендов и устройств, 

моделирующих работу в специальных условиях, а также испытаний на надежность и долговечность; 

е) котельных и газогенераторных станций; 

ж) углекислотных станций и водозаборных сооружений в комплексе с насосными станциями и фильтрами; 

з) дренажа промплощадки при наличии грунтовых вод; 

и) рекультивации земельного участка; 

к) узлового метода строительства и комплектно-блочного метода монтажа оборудования; 

л) объектов жилищно-гражданского строительства; 

м) работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей. 

5 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяются в процентах от стоимости технологической 

части при наличии изделий-представителей: 

– 1 изделие – 10 %; 

– до 5 изделий – 25 %; 
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– до 10 изделий – 40 %; 

– более 10 изделий – 50 %. 

6 В случаях, когда заданием на проектирование предусмотрено выполнение узлового метода строительства, к стоимости разработки 

проекта организации строительства завода применяется коэффициент 2. 

7 В случаях, когда заданием на проектирование оговорена необходимость разработки в составе проектно-сметной документации 

комплектно-блочного метода монтажа оборудования, стоимость указанных работ определяются путем применения коэффициентов: 

– 1,3 – к ценам разработки проекта организации строительства; 

– 1,02 – к ценам разработки рабочей документации в архитектурно-строительной части. 
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Глава 5 Отдельные объекты, проектируемые вне комплекса заводов 

 

Таблица 1703-0705-01- Отдельные цехи, участки в составе приборостроительных предприятий (сборочные, заготовительные, 

механосборочные, электрохимических и лакокрасочных покрытий и др.). 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Цехи (участки) приборостроительных заводов площадью: - - - - - 

1 от 0,5 до 5 тыс. м² тыс. м² 10 988 16 120 0,2 1,05 

2 свыше 5 до 10 тыс. м² тыс. м² 35 287 11 261 0,2 1,05 

3 свыше 10 до 20 тыс. м² тыс. м² 101 073 4 682 0,2 1,05 

 

Таблица 1703-0705-02- Литейное производство цветного, чугунного и стального литья 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производство с годовым выпуском: - - - - - 

1 от 1 до 3 тыс. т тыс. т 133 942 16 168 0,18 1,05 

2 свыше 3 до 8 тыс. т тыс. т 165 081 5 796 0,18 1,05 

 

Таблица 1703-0705-03- Инженерно-лабораторные и административно-бытовые корпуса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Инженерно-лабораторные и административно-бытовые корпуса 

площадью: 
- - - - - 

1 от 5 до 10 тыс. м² тыс. м² 23 090 5 121 0,26 1,08 

2 свыше 10 до 15 тыс. м² тыс. м² 46 560 2 774 0,26 1,08 

    Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования локальных водоочистных сооружений. 
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Подраздел 8 Автомобильная и подшипниковая промышленность 

 

Указания по применению цен 

 

1 В настоящем подразделе Раздела приведена стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства заводов, а 

также отдельных корпусов, зданий, цехов тяжелого и транспортного машиностроения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ: 

а) предзаводской площадки; 

б) рекультивации земельного участка; 

в) смежных разделов по АСУП и АСУТП; 

г) работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. 

4 Ценами не учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ: 

а) производства литья, поковок, рессор, колес, двигателей со вспомогательными, складскими и административно-бытовыми 

корпусами для них; 

б) научно-исследовательских лабораторий; 

в) конструкторских бюро отраслевого назначения с экспериментальными и испытательными станциями при них; 

г) опытных баз и полигонов; 

д) трансформаторных подстанций 35 кВ и выше; 

е) котельных, углекислотных, холодильных, ацетиленовых, кислородных и газогенераторных станций, печей, сушил; 

ж) заводских АТС; 

з) жилищно-гражданского строительства; 

и) по сбору и обработке показателей трудоемкости изделий-представителей; 

к) водозаборных сооружений и артезианских колодцев независимо от места их расположения; 

л) дренажа площадки при наличии грунтовых вод; 

м) работа по узловому методу строительства и комплектно-блочному монтажу оборудования. 

5 Стоимость разработки проектно-сметной документации предусматривают выпуск двух моделей автомобилей. При выпуске свыше 

двух моделей к стоимости разработки проекта и рабочего проекта применяется коэффициент 1,05 на каждую дополнительную модель, к 

стоимости разработки рабочей документации – 1,02. 

6 В случаях разработки технологических процессов (на стадии «Проект», «Рабочий проект») к стоимости разработки 

технологической части по согласованию с заказчиком применяется коэффициент от 1,1 до 1,5. 
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7 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяются дополнительно к цене в процентах от 

стоимости разработки технологической части проекта при наличии количества изделий-представителей: 

– 1 – 20%; 

– до 5 – 50%; 

– до 10 – 70%; 

– свыше 10 – 90%. 

8 При проектировании заводов, указанных в Таблице 1703-0801-01, с выпуском автомобилей других типов, отличающихся от 

предусмотренных по трудоемкости изготовления более чем на 10%, заданная годовая программа приводится к характеристике по 

грузоподъемности, весу и другим показателям. 

9 Стоимость выполнения работ с применением узлового метода строительства и комплектно-блочного монтажа оборудования, 

определяются по ценам раздела с применением по согласованию с заказчиком коэффициентов для: 

– проекта – до 0,5 от стоимости архитектурно-строительной части и организации строительства; 

– рабочей документации – до 0,2 от стоимости архитектурно-строительной части. 
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Глава 1 Автомобильная и подшипниковая промышленность 

 

Таблица 1703-0801-01- Заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод по производству грузовых автомобилей грузоподъемностью: - - - - - 

1 до 4 с годовым выпуском от 30 до 70 тыс. штук тонн тыс. шт. 912 942 6 875 0,22 1,10 

2 свыше 4 до 16 с годовым выпуском от 40 до 80 тыс. штук тонн тыс. шт. 1 994 912 23 232 0,20 1,10 

 Завод по производству: - - - - - 

3 легковых автомобилей с годовым выпуском от 150 до 300 тыс. штук тыс. шт. 774 495 9 009 0,20 1,10 

4 
автобусов особо малого класса с годовым выпуском от 15 до 25 тыс. 

штук 
тыс. шт. 452 915 26 314 0,20 1,10 

5 
автобусов малого, среднего и большого класса с годовым выпуском от 18 

до 25 тыс. штук 
тыс. шт. 967 467 18 136 0,20 1,10 

6 
автосамосвалов и автомобилей со специальными кузовами c годовым 

выпуском от 20 до 40 тыс. штук 
тыс. шт. 621 943 17 069 0,22 1,10 

7 прицепов и полуприцепов с годовым выпуском от 50 до 100 тыс. штук тыс. шт. 1 207 497 10 431 0,20 1,10 

8 
дизельных двигателей мощностью 150-500 л.с. с годовым выпуском от 25 

до 75 тыс. штук 
тыс. шт. 640 672 9 483 0,20 1,10 

9 
дизельных двигателей мощностью 150-500 л.с. с годовым выпуском 

свыше 75 до 100 тыс. штук 
тыс. шт. 828 428 6 993 0,20 1,10 

10 
бензиновых двигателей мощностью 30-120 л.с. с годовым выпуском от 75 

до 100 тыс. штук 
тыс. шт. 720 563 4 149 0,20 1,10 

11 
бензиновых двигателей мощностью 30-120 л.с. с годовым выпуском 

свыше 100 до 200 тыс. штук 
тыс. шт. 850 831 2 845 0,20 1,10 

14 топливной аппаратуры с годовым выпуском от 75 до 150 тыс. комплектов 
тыс. 

комплектов 
504 951 2 726 0,24 1,11 

15 
топливной аппаратуры с годовым выпуском свыше 150 до 300 тыс. 

комплектов 

тыс. 

комплектов 
575 478 2 252 0,22 1,10 

16 велосипедов с годовым выпуском от 500 до 1000 тыс. штук тыс. шт. 302 734 296 0,20 1,10 
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Окончание таблицы 1703-0801-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

17 
тяжелых мотоциклов с коляской с годовым выпуском от 75 до 100 тыс. 

штук 
тыс. шт. 510 285 1 778 0,22 1,10 

18 
тяжелых мотоциклов с коляской с годовым выпуском свыше 100 до 130 

тыс. штук 
тыс. шт. 548 808 1 422 0,22 1,10 

20 
Завод по ремонту дизельных двигателей с годовым количеством 

ремонтов от 10 до 20 тыс. штук 
тыс. шт. 366 149 5 452 0,20 1,10 

21 
Завод по ремонту бензиновых двигателей с годовым количеством 

ремонтов от 50 до 100 тыс. штук 
тыс. шт. 347 421 2 134 0,17 1,09 

25 

Зональный автоцентр по обслуживанию автомобилей с прицепами и 

полуприцепами грузоподъемностью до 15 тонн с количеством 

обслуживания от 10 до 30 тыс. автомобилей в год 

тыс. 

автомобилей 
61 637 830 0,3 1,15 

    Примечание - Стоимость проектирования заводов определена применительно к маркам автомобилей: 

    – грузоподъемность до 4 т; 
    – грузоподъемность свыше 4 до 16 т; 
    – легковых автомобилей; 
    – автобусов особо малого класса; 
    – большого класса; 
    – автосамосвалов на базе; 
    – прицепов и полуприцепов на базе. 
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Таблица 1703-0801-02- Объекты, проектируемые вне комплекса завода 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Корпуса (цеха) механосборочных производств в составе до 8 

производственных подразделений (цехов, участков) с применением 

автоматическиx линий, станков с ЧПУ, ОЦ, спецстанков до 50% от 

общего количества станков площадью: 

- - - - - 

1 от 10 до 40 тыс. м² тыс. м² 261 010 2 963 0,23 1,11 

2 свыше 40 до 100 тыс. м² тыс. м² 279 975 2 489 0,20 1,10 

3 свыше 100 тыс. м² тыс. м² 327 389 2 015 0,19 1,10 

 
Главные (сборочные) корпуса в составе до 8 производственных 

подразделений (цехов, участков) площадью: 
- - - - - 

4 от 25 до 50 тыс. м² тыс. м² 359 748 2 252 0,21 1,10 

5 свыше 50 до 100 тыс. м² тыс. м² 389 381 1 659 0,20 1,10 

6 свыше 100 до 200 тыс. м² тыс. м² 401 235 1 541 0,19 1,10 

7 

Прессовые, прессово-кузовные корпуса (цеха) в составе до 6 

производственных подразделений (цехов, участков) с годовым выпуском 

от 50 до 90 тыс. тонн 

тыс. т 207 196 3 793 0,20 1,10 

8 
Корпуса вспомогательных цехов в составе до 6 производственных 

подразделений (цехов, участков) площадью от 35 до 80 тыс. м² 
тыс. м² 224 620 2 963 0,20 1,10 

9 
Испытательная станция для серийного испытания двигателей мощностью 

от 20 до 75 тыс. штук двигателей в год 

тыс. 

испытаний 
99 331 1 422 0,27 1,14 

12 

Корпуса (цеха) кузнечно-прессовые подшипниковых заводов в составе до 

8 производственных подразделений (цехов, участков) с годовым 

выпуском от 40 до 85 тыс. тонн 

тыс. т 219 286 2 252 0,20 1,10 

    Примечания: 

    1 При применении автоматических линий, станков с ЧПУ, ОЦ, спецстанков в количестве более 50% от общего количества станков к стоимости проектирования на 

стадии «Проект» и «Рабочий проект» применяется коэффициент 1,1; на стадии «Рабочая документация» – 1,04. 
    2 При составе цехов с большим количеством производственных подразделений (цехов, участков) на каждое дополнительное подразделение к стоимости 

проектирования на стадии «Проект» и «Рабочий проект» применяется коэффициент 1,05; на стадии «Рабочая документация» – 1,02. 
    3 При проектировании в составе корпусов, цехов и участков по производству товаров народного потребления к стоимости проектирования на стадии «Проект» и 

«Рабочий проект» применяется коэффициент 1,1; на стадии «Рабочая документация» – 1,05. 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 

39 

Таблица 1703-0801-03- Выбор площадки для строительства 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b тыс. 

тенге 

 Заводы автомобильной и подшипниковой промышленности с площадью территории - - - 

1 до 30 га га 3 082 261 

2 свыше 30 га га 4 386 237 
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Подраздел 9 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе Раздела приведена стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства заводов, а 

также отдельных корпусов, зданий, цехов тяжелого и транспортного машиностроения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами не учтена стоимость проектирования объектов и работ: 

а) по сбору и обработке показателей по трудоемкости изготовления изделий-представителей; 

б) светомаскировки и инженерной защиты; 

в) автоматизированной системы управления энергоснабжения завода; 

г) научно-исследовательских лабораторий; 

д) конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них; 

е) опытно-экспериментальных баз и полигонов; 

ж) экспериментальных цехов; 

з) газогенераторных станций; 

и) вычислительных центров; 

к) углекислотных станций и холодильных производств; 

л) водозаборных сооружений; 

м) ТЭЦ и котельных, трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, регулирования рек, сооружений по захоронению отходов, 

водопонижения и дренажа промплощадки, рекультивации земельного участка, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов 

длиной более 25 м; 

н) объектов жилищно-гражданского строительства; 

о) узлового метода строительства; 

п) комплектно-блочного метода монтажа оборудования. 

р) литейного и кузнечного производств; 

с) общезаводских очистных сооружений по очистке сточных вод. 

4 Ценами учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ: 

а) цехов товаров народного потребления; 

б) цехов нестандартизированного оборудования; 

в) цехов станкостроения и роботостроения; 

г) компрессорных, ацетиленовых, кислородных, азотных станций; 
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д) тепловых пунктов; 

е) локальных водоочистных сооружений; 

ж) локальных систем автоматизации в связи с роботизацией и комплексной механизацией автоматических линий; 

з) предзаводской площадки; 

и) смежных разделов по АСУП, АСУТП; 

к) блокировки оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, выдачи заданий по 

противопожарной автоматике. 

5 В случае, когда заданием на проектирование оговорен узловой метод строительства или комплектно-блочный метод монтажа 

оборудования, к ценам таблиц применяется коэффициент до 1,5 по согласованию с заказчиком. 

6 Стоимость проектирования отдельных объектов основного и подсобного назначения при проектировании их вне комплекса завода 

определяются по ценам раздела с применением понижающего коэффициента, размер которого определяется проектной организацией по 

согласованию с заказчиком. 

7 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей определяется в процентах от 

стоимости технологической части проекта при наличии изделий-представителей: 

– 1 – 20; 

– от 2 до 5 – 50; 

– от 6 до 10 – 70; 

– более 10 – 90. 
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Глава 1 Тракторостроение 

 

1 Выпуск заводов принимается по общему выпуску основных изделий, включая выпуск запасных частей и прочей продукции. При 

этом выпуск запасных частей и прочей продукции приводится к основным изделиям по стоимости продукции или трудоемкости. 

2 Ценами таблиц учтен средний уровень кооперации. При уровне кооперации 40% и ниже к ценам применяется коэффициент 1,1; 

при уровне кооперации 60 % и выше к ценам применяется коэффициент 0,9. 

3 При проектировании заводов на выпуск изделий различных типов (модификаций) к ценам таблиц применяется коэффициент 1,1. 

  

Таблица 1703-0901-01- Заводы по производству малогабаритных тракторов, тракторов и машин для горного земледелия, 

универсальных пропашных тракторов, колесных тракторов, гусеничных промышленных тракторов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Заводы по производству тракторов с годовым выпуском: - - - - - 

1 от 2000 до 5000 тонн номинального тягового усилия 

т номинал. 

тягового 

усилия 

190 838 107 0,20 1,07 

2 свыше 5000 до 10000 тонн номинального тягового усилия 

т номинал. 

тягового 

усилия 

457 538 53 0,20 1,07 

3 свыше 10000 до 50000 тонн номинального тягового усилия 

т номинал. 

тягового 

усилия 

682 751 31 0,20 1,07 

4 свыше 50000 до 100000 тонн номинального тягового усилия 

т номинал. 

тягового 

усилия 

801 284 28 0,20 1,07 

5 свыше 100000 до 200000 тонн номинального тягового усилия 

т номинал. 

тягового 

усилия 

2 697 814 9,48 0,20 1,07 

6 свыше 200000 до 300000 тонн номинального тягового усилия 

т номинал. 

тягового 

усилия 

3 171 946 7,08 0,20 1,07 

    Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования следующих производств: радиаторов, водяных и масляных насосов и других деталей, 

изготовляемых на специализированных заводах. 
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Таблица 1703-0901-02- Заводы по производству тракторных, комбайновых, пусковых двигателей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Заводы по производству двигателей с годовым выпуском: - - - - - 

1 от 1472 до 3680 тыс. кВт тыс. кВт 683 936 118 0,20 1,07 

2 свыше 3680 до 5152 тыс. кВт тыс. кВт 838 029 88 0,20 1,07 

3 свыше 5152 до 7360 тыс. кВт тыс. кВт 966 045 71 0,20 1,07 

4 свыше 7360 до 14720 тыс. кВт тыс. кВт 1 025 311 65 0,20 1,07 

5 свыше 14720 до 22080 тыс. кВт тыс. кВт 1 143 845 59 0,20 1,07 

     Примечание - Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования следующих производств: топливной аппаратуры, радиаторов, водяных и масляных насосов, 

фильтров топлива, масла и воздуха, деталей поршневой группы и других деталей, изготовляемых на специализированных заводах. 
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Глава 2 Сельскохозяйственное машиностроение 

 

1 Ценами таблиц учтен средний уровень кооперации. При уровне кооперации 40% и ниже к ценам применяется коэффициент 1,1; 

при уровне кооперации 60% и выше к ценам применяется коэффициент 0,9. 

 

Таблица 1703-0902-02- Экспериментальные цеха, опытно-экспериментальные базы с полигоном 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 Экспериментальный цех, общая площадь: - - - - 

1 5000 м² цех 94 352 0,23 1,10 

2 10000 м² цех 134 417 0,23 1,10 

3 15000 м² цех 186 571 0,23 1,10 

4 20000 м² цех 227 939 0,23 1,10 

 Опытно-экспериментальная база с полигоном, общая площадь: - - - - 

5 3000 м² база 91 271 0,30 1,10 

6 5000 м² база 103 598 0,30 1,10 

7 10000 м² база 138 091 0,30 1,10 

8 15000 м² база 176 140 0,30 1,10 

9 20000 м² база 215 730 0,30 1,10 

    Примечание - Под общей площадью в поз. 5 – 9 принимается общая площадь опытно-экспериментальной базы без полигона. 
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Подраздел 11 Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 

  

Указания по применению цен 

 
1 В настоящем подразделе Раздела приведена стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства заводов, а 

также отдельных корпусов, зданий, цехов тяжелого и транспортного машиностроения. 

2 При применении цен настоящего подраздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

3 Ценами учтена стоимость проектирования: 

- предзаводской площадки; 

- рекультивации земельного участка; 

- ацетиленовой станции, кислородной станции, полигона для обкатки и испытания машин после изготовления;  

- компрессорной станции с углекислотной; 

- тепловозно-вагонного депо с экипировочным устройством; 

- блокировки оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а также выдачи заданий по 

противопожарной автоматике; 

- смежных разделов АСУП и АСУТП, производства товаров народного потребления; 

- электрозащиты от коррозии; 

- локальных водоочистных сооружений. 

4 Ценами не учтена стоимость выполнения следующих работ: 

- по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей; 

- дренажа промплощадки при наличии грунтовых вод; 

- узлового метода производства работ, комплектно-блочного метода монтажа; 

- автоматизированной системы управления энергоснабжения завода; 

- вычислительных центров; 

- котельных. 

5 Стоимость проектирования отдельных объектов основного и подсобного назначения при проектировании вне комплекса завода 

определяются по ценам подраздела с применением понижающего коэффициента, размер которого определяется проектной организацией 

по согласованию с заказчиком. 

6 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей определяются в процентах от 

стоимости технологической части проекта: 

при 1- м изделии-представителе - 20; 
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при 2-5 изделиях-представителях - 50; 

при 6-10 изделиях-представителях - 70; 

свыше 10 изделий-представителей - 90. 

7 В случае, когда заданием на проектирование оговорен узловой метод строительства или комплектно-блочный метод монтажа 

оборудования, к ценам применяется коэффициент до 1,3 по согласованию с заказчиком. 
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Глава 1 Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 

 

Таблица 1703-1101-01- Заводы строительного, дорожного и коммунального машиностроения 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству строительных, дорожных и коммунальных 

машин на базе тракторов и автомобилей (экскаваторы, краны 

автомобильные, автобетоновозы, автобетоносмесители, погрузчики, 

трубоукладчики, бульдозеры, скреперы, снегоочистители, 

мелиоративные и лесозаготовительные машины, машины для уборки и 

санитарной очистки городов, пожарные машины и т.д.) (без литейных и 

кузнечных цехов) с годовым выпуском: 

- - - - - 

1 от 30 до 50 тыс. т тыс. т 349 982 2 517 0,215 1,11 

2 свыше 50 до 130 тыс. т тыс. т 402 695 1 463 0,215 1,11 

 

Заводы по производству самоходных строительных, дорожных и 

коммунальных машин на спецшасси, пневмоколесном и гусеничном 

ходах (экскаваторы, краны, погрузчики, грейдеры, бульдозеры, скреперы, 

комплекты машин для приготовления и укладки бетонных смесей и т.д.), 

навесного оборудования, пневмотранспорта, машин и оборудования для 

промышленности строительных материалов, цементной 

промышленности, сборного железобетона, оборудования для 

кондиционирования воздуха, вентиляции, теплоутилизации, грузовых и 

пассажирских лифтов (без литейных и кузнечных цехов) с годовым 

выпуском: 

- - - - - 

3 от 30 до 50 тыс. т тыс. т 421 665 3 033 0,215 1,11 

4 свыше 50 до 130 тыс. т тыс. т 485 157 1 762 0,215 1,11 

    Примечания: 

    1 Стоимость проектирования заводов по производству особо сложных и уникальных строительных, дорожных машин и оборудования определяется по ценам 

пунктов 3, 4 с коэффициентом 1,2. 
    2 Стоимость проектирования производства узлов гидравлики определяется по ценам на проектные работы для строительства заводов гидроаппаратуры, 

содержащимся в подразделе 6 «Производство продукции общемашиностроительного применения». 
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Приложение (информационное) 
 

Подраздел 1 Энергетическое машиностроение 
 

К таблице 1703-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

поз

и-

ции 

Общая 

поясни-

тельная 

запис-

ка,  

тех-

нико-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

тран

с-

порт 

Технологическая 

часть 

Элект-

роснаб-

жение, 

элект-

ро-

обору-

дова-

ние, 

элект-

роосве-

щение 

Теп

ло-

энер

гети

ческ

ие 

объе

кты 

и 

сети 

Связь 

и 

сигна

лиза-

ция 

Меха-

низа-

ция 

транс

порта 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ

ление 

элект-

ро-

приво

дом 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Конди

циони

рова-

ние 

воз-

духа 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Охран

а окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мента

ция 

Пас-

порт 

проек

та 

меха-

ниче-

ское 

произ

вод-

ство 

сва-

рочно

е 

произ-

вод-

ство 

заго-

тови-

тель-

ное 

произ

вод-

ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 3 4,6 14,2 9,4 2,9 3,2 2,6 1,3 18,5 10,8 4,5 1 7,5 4,5 1,8 3,2 3 2 1 1 

2 3 3,4 1,2 0,6 15,4 3,6 4,1 1,2 22,5 12,4 2,4 1 13 4 3,9 1,3 3 2 1 1 

3 3 4,3 13,2 12,7 1,8 2,7 3,7 1 18,5 10,7 4,2 1 7,1 3,1 1,5 4 3 2 1,5 1 

4 3 4,3 12,6 12,7 2,3 2,7 3,7 1 18,5 10,8 4,2 1 7,1 3,1 1,5 4 3 2 1,5 1 

5 3 4,3 11,7 11,7 2,1 2,9 3,4 1,2 14,5 12,8 5,6 1 8,1 4,7 1,9 4 3 2 1,1 1 

6 3 4,3 10,8 11,7 2,8 2,9 3,4 1,2 14,5 12,9 5,7 1 8,1 4,7 1,9 4 3 2 1,1 1 

7 3 4,3 10,8 11,7 2,8 2,9 3,4 1,2 14,5 12,9 5,7 1 8,1 4,7 1,9 4 3 2 1,1 1 

8 3 4,3 11,2 12,1 2,1 2,9 3,4 1,2 14,5 12,8 5,7 1 8,1 4,7 1,9 4 3 2 1,1 1 
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К таблице 1703-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Обща

я 

пояс-

ни-

тель-

ная 

запис-

ка,  

тех-

нико-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Технологическая 

часть 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект-

ро-

обору-

дова-

ние, 

элект-

ро-

осве-

щение 

Тепло

энер-

гети-

чески

е 

объек

ты и 

сети 

Связ

ь и 

сигна

лиза-

ция 

Меха-

низа-

ция 

транс

порта 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ

ление 

элект-

ро-

приво

дом 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляци

я 

Конди

циони

рова-

ние 

воз-

духа 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Охран

а 

окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мента

ция 

Пас-

порт 

проек

та 

меха-

ниче-

ское 

произ

вод-

ство 

сва-

рочно

е 

произ-

вод-

ство 

загото-

витель

ное 

произ-

вод-

ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2,5 6,5 12,5 8,5 2,1 5,5 4,5 1,2 3,2 3,6 1,8 0,2 24,2 4,5 1,8 3,2 0,5 0,5 13 0,2 

2 2,5 6,3 4 1,5 18 5,5 4,6 1,1 3,2 3,4 1,9 0,2 22,5 4,6 2,5 4 0,5 0,5 13 0,2 

3 2,5 6,3 11,9 11,4 1,5 5,5 4,5 1,2 3 3,4 1,7 0,2 23,1 4,7 1,7 3,2 0,5 0,5 13 0,2 

4 2,5 6,3 11,4 11,1 1,9 5,5 4,5 1,2 3 3,4 1,7 0,2 23,1 4,7 1,7 3,6 0,5 0,5 13 0,2 

5 2,5 6,3 10,8 10,8 2,4 5,5 4,3 1,1 2,9 3,8 1,9 0,2 23,1 4,8 1,8 3,6 0,5 0,5 13 0,2 

6 2,5 6,3 10,4 10,8 2,8 5,5 4,3 1,1 2,9 3,8 1,9 0,2 23,1 4,8 1,8 3,6 0,5 0,5 13 0,2 

7 2,5 6,3 10,4 10,8 2,8 5,5 4,3 1,1 2,9 3,8 1,9 0,2 23,1 4,8 1,8 3,6 0,5 0,5 13 0,2 

8 2,5 6,3 10,5 11 2,5 5,5 4,3 1,1 2,9 3,8 1,9 0,2 23,1 4,8 1,8 3,6 0,5 0,5 13 0,2 
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К таблице 1703-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в процентах от цены 

 

№ 

пози-

ции 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Электро-

снабжение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

освещение 

Тепло-

энергети-

ческие 

объекты 

и сети 

Связь и 

сигна-

лизация 

Меха-

низация 

транс-

порта, 

включая 

пневмо-

транспорт 

Авто-

мати-

зация и 

управ-

ление 

электро-

приводом 

Спе-

циальные 

установки 

и устрой-

ства 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рование 

воздуха 

Сметная 

доку-

ментация 

Очистные 

соору-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 – 8 6,9 11 6,5 5,3 1,3 3,4 3,8 1,5 29,5 6,2 9,3 2,3 11 2 
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Подраздел 2 Тяжелое и транспортное машиностроение 
 

К таблице 1703-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проекта в процентах от цены 
 

№ 

пози-

ции 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс-

порта, 

вклю-

чая 

пнев-

мо-

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение, 

элект-

рообо-

рудова-

ние и 

элект-

роосве-

щение 

Тепло-

энер-

гети-

ческие 

объек-

ты и 

сети 

Связь 

и 

сигна-

лиза-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ-

ление 

элект-

ро-

приво-

дами 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рова-

ние 

воздуха 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой-

ства 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Охрана 

окру-

жающей 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

Пас-

порт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1, 2 4,7 4,3 25 11,1 3,9 3,2 1,2 8,7 1,1 8,5 4,2 3,4 1,3 4,1 2,8 7,4 4,3 0,8 

3, 4 4,7 3,9 24,9 8,6 4,1 3,1 1,3 12,7 1 8 4,1 3 1,1 4,9 2,9 6,8 4,2 0,7 

5, 6 4,2 4,6 26,4 10,1 4,3 3,2 1,1 7,7 1,1 8,2 4,7 3,7 1,2 4,5 2,7 7,3 4,2 0,8 

7, 8 4,2 4,6 26,5 10 4,3 3,2 1,1 7,7 1,1 8,2 4,7 3,7 1,2 4,5 2,7 7,3 4,2 0,8 

9, 10 4,7 4 27 9,6 3,9 3,4 1,2 7,8 1,1 8,3 4,8 3,5 1,3 4,4 2,5 7,5 4,2 0,8 

11, 12 4,7 4 27 9,5 4 3,5 1,2 7,8 1,1 8,3 4,8 3,5 1,2 4,4 2,8 7,2 4,2 0,8 

13, 14 4,4 3,9 27,3 9,6 3,9 3,4 1,2 7,9 1,1 8,2 4,5 3,5 1,4 4,3 2,9 7,4 4,3 0,8 

15, 16 4,6 3,9 26,3 9,6 4,1 3,3 1,3 8,7 1,1 8,5 4,4 3,4 1,2 4,5 2,8 7,2 4,3 0,8 

17, 18 4,4 4 25,4 10 4,2 3,3 1,3 9,5 1,2 8,4 4,4 3,3 1,2 4,7 2,9 6,9 4,2 0,7 

19, 20 4,5 4,1 27,2 9,6 4,3 3,4 1,1 7,7 1,1 8,2 4,7 3,7 1,2 4,5 2,7 7 4,2 0,8 

21, 22 4,4 3,9 27,4 9,5 4,1 3,4 1,2 8,7 0,9 8 4,5 3,5 1,3 4,4 2,8 7 4,2 0,8 

23, 24 4,2 3,9 25,1 9,6 4,1 3,3 1,2 10,7 1 8,2 4,5 3,4 1,2 4,7 2,9 7 4,2 0,8 
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К таблице 1703-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах от цены 
 

№ 

пози-

ции 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс-

порта, 

вклю-

чая 

пнев-

мо-

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение, 

элект-

рообо-

рудова-

ние и 

элект-

роосве-

щение 

Тепло-

энер-

гети-

ческие 

объек-

ты и 

сети 

Связь 

и 

сигна-

лиза-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ-

ление 

элект-

ро-

приво-

дами 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рова-

ние 

воздуха 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой-

ства 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Охрана 

окру-

жающей 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

Пас-

порт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1, 2 0,7 2,1 12,5 14,2 4,8 2,6 1,3 6,2 0,2 23,3 3,5 4,5 1 9,6 0,5 3,1 9,8 0,1 

3, 4 1 2,3 12,4 10,5 5,1 2,6 1,2 6,7 0,4 24,1 3,5 4,4 1,1 11,7 0,6 2,6 9,6 0,2 

5, 6 0,7 1,9 12,8 10,9 5,2 2,5 1,1 6,2 0,2 24,2 3,4 4,3 1,1 13,1 0,5 2,4 9,4 0,1 

7, 8 0,6 2 11,7 11,9 5,2 2,6 1,2 6,1 0,1 24,9 3,5 4,4 1,1 12,3 0,4 2,1 9,8 0,1 

9, 10 0,8 2,1 12,2 12,6 5,4 2,5 1,1 6 0,1 24,6 3,2 4 1,1 11,3 0,4 2,3 10,2 0,1 

11, 12 0,8 2,1 12,2 12,6 5,1 2,7 1,2 6 0,2 24,7 3,2 4 1,1 11,3 0,4 2,1 10,2 0,1 

13, 14 0,7 2 11,8 12,8 4,8 2,8 1,3 6,1 0,1 24,7 3,3 4,3 1,2 11,2 0,5 2,6 9,7 0,1 

15, 16 1 2,1 11,9 14 4,8 2,7 1,1 6,2 0,2 24,4 3,4 4,1 1,1 10,6 0,6 2,1 9,6 0,1 

17, 18 0,7 2 13,2 14,1 5,4 2,9 1,2 6,8 0,2 25,3 3,3 4,1 1 7,8 0,5 1,7 9,7 0,1 

19, 20 0,9 1,9 12,2 13,8 4,8 2,6 1,1 6,1 0,2 24,6 3,4 4,3 1 10,7 0,6 1,9 9,7 0,2 

21, 22 0,7 1,9 12,2 13,8 4,9 2,7 1,1 5 0,1 24,9 3,2 3,9 1,1 12 0,5 1,7 10,2 0,1 

23, 24 0,8 1,8 13,2 14,3 5,3 2,9 1,1 6,8 0,2 25,2 3,4 4,1 1,1 7,1 0,6 2,3 9,7 0,1 
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К таблице 1703-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в процентах от цены 
 

№ 

позиции 

Гене-

ральный 

план и 

транспорт 

Техноло-

гическая 

часть 

Механи-

зация 

транс-

порта, 

включая 

пневмо-

транспорт 

Элект-

роснаб-

жение, 

элект-

рообо-

рудование 

и элект-

роосве-

щение 

Тепло-

энергети-

ческие 

объекты 

и сети 

Связь и 

сигна-

лизация 

Автома-

тизация 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водоснаб-

жение и 

канали-

зация 

Отоп-

ление и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рование 

воздуха 

Спе-

циальные 

установки 

и устрой-

ства 

Сметная 

доку-

ментация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1, 2 2,6 11,3 14,7 5,5 2,7 1,8 5,6 24 3,4 4,3 1,5 12,2 10,4 

3, 4 2,5 11,9 10,9 5,7 3,1 1,8 5,7 25 3,6 4,7 1,5 13,3 10,3 

5, 6 2,6 11 11,1 5,8 3 1,8 5,6 25,5 3,8 4,7 1,5 13,3 10,3 

7, 8 2,6 11 11,1 5,8 3 1,8 5,6 25,5 3,8 4,7 1,5 13,3 10,3 

9, 10 2,7 12,5 12,9 5,9 2,8 1,8 5,3 25,3 3,4 4,3 1,6 10,7 10,8 

11, 12 2,7 12,5 12,9 5,7 2,9 1,8 5,4 25,3 3,4 4,3 1,6 10,7 10,8 

13, 14 2,6 12,7 12,9 5,6 2,9 1,8 5,6 25,2 3,4 4,2 1,6 10,8 10,7 

15, 16 2,6 11,6 14,5 5,5 2,7 1,8 5,5 25,4 3,4 4,3 1,5 10,9 10,3 

17, 18 2,5 12,6 14,7 6 2,9 1,7 7 25,6 3,5 4,4 1,5 7,3 10,3 

19, 20 2,6 12 14,1 5,5 2,8 1,8 5,3 23,7 3,4 4,7 1,5 12,3 10,3 

21, 22 3,1 12,5 14,6 5,5 2,9 1,7 5,6 23,4 3,8 4,2 1,6 10,3 10,8 

23, 24 3 13,6 15,6 6 3,5 1,7 7 24,1 3,5 4,4 1,5 5,8 10,3 

  



СЦП РК 8.03-01-2025                     54 

 

К таблице 1703-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проекта в процентах от цены 
 

№ позиции 

Тех-

нико

-

экон

о-

мич

е-

ская 

част

ь 

Гене-

раль

ный 

план 

и 

тран

с-

порт 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс-

порта, 

вклю-

чая 

пнев-

мо-

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

элект-

рообо-

рудова-

ние и 

элект-

роосве-

щение 

Тепло-

энер-

гети-

ческие 

объек-

ты и 

сети 

Связь 

и 

сигна-

лиза-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рова-

ние 

воз-

духа 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой-

ства 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

Пас-

порт 

проек-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 4 2,6 2,9 22,4 14,2 5,6 3,5 1,2 7,6 1,2 9,2 3,8 5,1 1,1 4,5 2,6 7,8 4,1 0,6 

5 – 10, 15, 

16 
2,6 3,1 23,4 14,9 5 2,8 1,1 7,7 1,2 9 3,6 4,8 1,1 4,7 2,5 7,7 4,2 0,6 

11, 12, 23, 

24, 31, 32, 

35, 36, 47 – 

50 

2,6 2,9 27,1 14,2 5,5 3,1 1,1 7,5 1,1 8,9 3,1 4 1,1 3,2 2,5 7,5 4,1 0,5 

13, 14 2,6 2,9 24,4 14 5,2 3,5 1 7,8 1,2 9,2 3,6 4,5 1,1 3,9 2,7 7,8 4 0,6 

17 – 20, 25, 

26, 29, 30, 

33, 34, 37 – 

46, 51 – 62 

2,6 2,9 29,4 12,2 5,8 3 1,2 6 1,1 9 3,1 4 1,7 3,2 2,5 7,5 4,1 0,7 

21, 22, 27, 

28 
2,3 2,8 31,1 11,8 6 4 1,2 5,2 0,9 10 2,9 3,4 1,4 3,5 2,5 6,2 4,2 0,6 

63 – 68 2,4 3 24,4 15,1 5 2,6 1 8 1,1 9 3,2 3,5 1,6 4,9 2,4 7,9 4,2 0,7 

69, 70 2,4 3 22,4 14,4 6,5 2,7 1 7,9 1,3 9 4,6 3,5 1,3 4,9 2,4 7,9 4,1 0,7 
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К таблице 1703-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах от цены 

 

№ пози-

ции 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс-

порт 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс-

порта, 

вклю-

чая 

пнев-

мо-

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

элект-

рообо-

рудова-

ние и 

элект-

роосве-

щение 

Тепло-

энер-

гети-

ческие 

объек-

ты и 

сети 

Связь 

и 

сигна-

лиза-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ-

ление 

элект-

ро-

приво-

дами 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рова-

ние 

воз-

духа 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой-

ства 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

среды 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

Пас-

порт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 16 0,8 2,2 13,7 15,1 5,4 2,6 1,2 4,6 0,2 23,7 4,5 4,8 2,4 6,3 2,1 0,6 9,7 0,1 

17 – 20, 

23 – 26, 

33, 34, 

37 – 46, 

51 – 58 

0,7 2,3 15,2 15,1 5,6 2,3 1,3 4,7 0,2 24,4 3,7 4,4 2,7 5,7 1,4 0,5 9,7 0,1 

21, 22, 

27 – 30, 

59 – 62 

0,5 2,3 12,1 7,5 7,2 4,4 2 2,3 0,2 26,7 5,9 8,5 2,8 6,6 0,7 0,3 9,9 0,1 

31, 32, 

35, 36, 

47 – 50, 

63 – 70 

0,8 2,2 14,7 14,5 5,6 2,5 1,3 4,5 0,2 24,5 3,9 4,8 2,1 6,2 1,9 0,5 9,7 0,1 
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К таблице 1703-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в процентах от цены 

 

№ 

позиции 

Гене-

ральный 

план и 

транспорт 

Техноло-

гическая 

часть 

Меха-

низация 

транс-

порта, 

включая 

пневмо-

транспорт 

Электро-

снабжение 

электро-

обору-

дование и 

электро-

освещение 

Тепло-

энерге-

тические 

объекты 

и сети 

Связь и 

сигна-

лизация 

Автомати-

зация и 

управление 

электро-

приводами 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водоснаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Конди-

циони-

рование 

воздуха 

Спе-

циальные 

установки 

и 

устройства 

Сметная 

доку-

ментация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 – 16 2,1 12,7 15,3 5,1 2,5 1,1 4,9 25,2 4,2 4,8 2,2 9,9 10 

17 – 20,  

23 – 26,  

33, 34,  

37 – 46,  

51 – 58 

2,3 14,7 13,9 5,2 2,3 1,3 4,9 25,2 3,4 4,3 2,8 9,4 10,3 

21, 22,  

27 – 30,  

59 – 62 

2,3 12,2 8 7,2 4,2 1,8 3,2 27 5,4 8,9 2,5 7,1 10,2 

31, 32,  

35, 36,  

47 – 50,  

63 – 70 

2,2 13,4 15,1 5,3 2,6 1,2 4,7 24,6 3,7 4,9 2,3 9,8 10,2 
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Подраздел 3 Электротехническая промышленность 
 

К таблицам 1703-0301-01, 1703-0301-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной 

документации, % к цене 
 

Объект 
проектиро

вания 

Ста-
дия 
про-
екти
рова
ния 

Техни

ко-

эконо-

мичес

кие 

пока-

затели 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Ис-

пыта-

тель-

ные 

стан-

ции 

прием-

но-сда-

точны

х 

испы-

таний 

Меха-

низа-

ция 

транс

порта 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

ро-

осве-

щение 

Связь 

и 

сигна

лиза-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ

ление 

элект-

ропри

водом 

Тепло

энер-

го-

снаб-

жение 

и сети 

Орга-

ни-

зация 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Архи-

тек-

турно

строи

тель-

ная 

часть 

Про-

мыш-

ленна

я эсте-

тика и 

ин-

терь-

еры 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Конди

циони

рова-

ние 

возду-

ха 

Уста-

новки 

по 

нейт-

рали-

зации и 

очистк

е про-

мыш-

ленных 

стоков 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Охра

на 

окру-

жаю-

щей 

сред

ы 

Смет-

ная 

доку-

мента

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Таблица 1703-0301-01 Заводы 

Заводы электротехнического фарфора 

поз. 82-86 РП 3 2,7 14 1,5 9,2 5,2 0,9 6,2 4,1 0,3 19 2,2 2 3,2 1,8 4,9 2,4 7,5 9,9 

Таблица 1703-0301-02 Отдельные производства, проектируемые вне комплекса заводов 

Испытательные станции турбогенераторов и крупных электрических машин 

поз. 4 

П 2,8 3,1 – 42,5 4,2 3,8 0,5 5,6 3,8 – 9,5 – 6,8 7,5 1,8 – 3,1 – 5 

РП 2,3 2,4 – 14,9 11,9 4,5 2,5 6,3 5,2 – 18,5 3,6 7,8 5,5 2,6 – 2,5 – 9,5 

РД – 2,5 – 16,5 6,3 5 3 7 6 – 21 4,4 9 6 3 – – – 10,3 

Примечания: 

1 По 4 (к таблице 1703-0301-02) стоимость работ по графе 20 на стадиях «Проект» и «Рабочий проект» учтена в графах 3–13, 15–19 и 21. 

2 В графе 14 приведено процентное распределение: архитектурно-строительная часть – 60, сантехническая часть – 10, генеральный план – 30. 

3 Графой 18 учтена стоимость проектирования технологической части установок. 

4 В графе 20 приведено процентное распределение: охрана почв, водоемов и воздушной среды – 55, охрана от воздействия шума и вибрации – 25; 

технологическая часть – 20. 
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Подраздел 4 Химическое и нефтяное машиностроение 
 

 

К таблице 1703-0401-03 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проекта в процентах от цены 
 

№ 

пози-

ции 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

часть 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Энерго-

объекты 

и пром-

про-

водки 

Слабо-

точные 

устрой-

ства 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Генплан 

и транс-

порт 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческая 

часть 

Меха-

низа-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

элект-

ропри-

вод 

Конди-

циони-

рование 

Пром-

эсте-

тика 

Органи-

зация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

Спец-

уста-

новки 

(техно-

логи-

ческие 

реше-

ния) 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 3 28 5,2 5 1,1 11,4 6,6 8 3,5 5 8,4 7,8 1 1 2,5 4 – 1,5 

4, 5 27,1 4,7 5 1,1 11,4 6,6 8 3,5 5 7,8 8,8 1 1 2,5 4 1 1,5 

6 – 9 25,2 5,2 5 1,1 11 6,5 8 3,5 5 12,2 7,3 1 1 2,5 4 – 1,5 

14, 15 28,7 5,8 4,1 1,1 13,4 5,3 7,7 3,5 5 9 6,4 1 1 2,5 4 – 1,5 

16, 17 28,1 5,3 4,2 1,1 12,4 5,6 7,5 3,5 5 8 9,3 1 1 2,5 4 – 1,5 

18, 19 25 4,2 – 1,1 18,4 2 4 3,5 5 14 14,3 – 0,5 2,5 4 – 1,5 

Примечания: 

1 В графах 2, 7-9 учтен раздел «Охрана окружающей среды». 

2 В графах 2-9, 17 учтено: составление спецификаций оборудования; составление локальных смет и локальных сметных расчетов. 

3 В графах 2, 15, 18, учтены работы по организации подготовки и освоению проектных мощностей в нормативные сроки. 

4 В графе 16 предусматривается: составление сводного сметного расчета, сводки затрат, объектного сметного расчета, составление договорных цен. 
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К таблице 1703-0401-03 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах от цены 
 

№ 

пози-

ции 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

часть 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Энерго-

объек-

ты и 

пром-

про-

водки 

Слабо-

точные 

устрой-

ства 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и вен-

тиля-

ция 

Ген-

план и 

транс-

порт 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

Авто-

мати-

зация 

и 

элект-

ропри-

вод 

Конди-

циони-

рова-

ние 

Пром-

эсте-

тика 

Органи-

зация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

Спец-

уста-

новки 

(техно-

логи-

ческая 

часть) 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Нормо-

конт-

роль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 3 14 5,3 5,7 1,1 24,4 6,9 8 3,2 2 13 8,6 1 1 1 2,5 – 0,8 1,5 

4, 5 12,3 4,8 4,7 1,1 24,2 4,7 6 2,5 1,9 12,7 8 1 1 1 2,5 9,5 0,8 1,3 

6 – 9 14 5,5 4,7 1,1 24,5 6,7 7,1 3,2 2 16,5 6,9 1 1 1 2,5 – 0,8 1,5 

14, 15 14 5,4 4,9 1,1 26,2 5,9 6,5 3,2 1,8 16,2 7 1 1 1 2,5 – 0,8 1,5 

16, 17 16,6 5,5 4,2 1,1 27,2 5,9 6,5 3,2 1,8 10,6 9,6 1 1 1 2,5 – 0,8 1,5 

18, 19 12 4,3 – 1,1 31,4 2,4 4,4 3,5 1,8 19,9 12,9 – 0,5 1 2,5 – 0,8 1,5 

Примечание – Примечания, изложенные в таблицах рекомендуемого распределения стоимости разработки проекта и рабочей документации к таблице 1703-

0401-03, относятся к соответствующим частям и видам проектных работ настоящей таблицы. 
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К таблице 1703-0401-03 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в процентах от цены 
 

№ 

пози-

ции 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Электро-

снаб-

жение и 

электро-

оборудо-

вание 

Энерго-

объекты 

и пром-

про-

водки 

Слабо-

точные 

устрой-

ства 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление и 

венти-

ляция 

Генплан 

и транс-

порт 

Сметная 

докумен-

тация 

Меха-

низация 

Авто-

мати-

зация и 

электро-

привод 

Конди-

циони-

рование 

воздуха 

Пром-

эстетика 

и ин-

терьер 

Спец-

уста-

новки 

(техно-

логи-

ческая 

часть) 

Нормо-

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 – 3 13,2 5,4 5,6 1,1 26,6 7 8 3,3 1,5 16,2 8,6 1 1 – 1,5 

4, 5 12,7 5,4 4,9 1,2 25 3,4 5,5 3,3 1,5 15 8,6 1 1 10 1,5 

6 – 9 12,2 5,3 5,3 1,1 26,2 7 8 3,3 1,5 18 8,6 1 1 – 1,5 

14, 15 14 5,6 5 1,1 27,7 6,6 7,5 3,3 1,5 16,6 7,6 1 1 – 1,5 

16, 17 20 5,6 5 1,1 25,6 5,4 6,5 3,3 1,5 11,3 11,2 1 1 – 1,5 

18, 19 14 5,4 – 1,1 29,4 3,5 5,7 3,3 1,5 20,6 13,5 – 0,5 – 1,5 

Примечания: 

1 В графах 2-9 учтено составление локальных смет, ведомостей потребности в материалах, ведомостей объемов строительных и монтажных работ, опросных 

листов и габаритных чертежей на соответствующие виды оборудования и изделий. 

2 В графе 10 предусматривается составление объектных смет и определение сметной стоимости пусковых комплексов. 
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Подраздел 6 Промышленность по производству продукции общемашиностроительного применения 
 

К таблицам 1703-0601-03, 1703-0601-04, 1703-0601-06 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-

сметной документации, в процентах от цены на разработку рабочей документации 
 

Объекты 

проектирования 

Техноло-

гическая 

часть 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

оборудо-

вание, 

электро-

осве-

щение 

Энерге-

тические 

объекты 

и сети, 

пром-

проводки 

Связь и 

сигнали-

зация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водоснаб-

жение и 

канализа-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Генплан и 

транспорт 

Механи-

зация 

транс-

порта 

Автома-

тизация 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Конди-

циониро-

вание 

Промыш-

ленная 

эстетика и 

ин-

терьеры 

Сметная 

докумен-

тация 

(кроме 

локаль-

ных 

смет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Таблица 1703-0601-03 – Заводы литейного производства 

РД 8,5 8,5 5 1,5 23 7,5 7 2,5 21,5 4,5 2,5 4 4 

Таблица 1703-0601-04 – Предприятия по производству формовочных материалов 

РД 16 9 3,5 1,5 28 8 5 3 14 4 – 4 4 

Таблица 1703-0601-06 – Цехи (корпуса) по производству литых заготовок 

РД 9 7,5 3,5 1,5 24 7,5 7 2 22 5 3 4 4 

Примечания: 

1 В графе 3 учтено проектирование технологической части основных объектов строительства и объектов подсобного и обслуживающего назначения. 

2 Стоимость проектирования промпроводок (в том числе технологические трубопроводы) графы 5 составляют 30%. 

3 В графе 11 проектные работы распределяются: средства механизации – 75%, архитектурно-строительная часть – 15%, электрооборудование – 5%, санитарно-

техническая часть – 5%. 

4 В графе 12 проектные работы распределяется: электроснабжение – 20%, энергоснабжение – 10%, отопление и вентиляция – 13%, водоснабжение и канализация 

– 18%, средства механизации – 28%, кондиционирование – 11%. 

5 В графе 13 проектные работы распределяются: средства кондиционирования – 75%, архитектурно-строительная часть – 10%, электрооборудование – 5%, 

энергетическая часть – 5%, санитарно-техническая часть – 5%. 

6 В графе 14 проектные работы распределяются: архитектурно-строительная часть – 60%, санитарно-техническая часть – 10%, генплан – 30%. 

7 Составление локальных смет входит в объемы работ соответствующих разделов в объеме 10%. 
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К таблицам 1703-0601-03, 1703-0601-04, 1703-0601-06 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-

сметной документации, в процентах от цены на разработку проекта 

 

Объекты 

проектировани

я 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Элект-

роснаб-

жение, 

электро

обору-

дова-

ние, 

электро

освеще-

ние 

Энерге-

тиче-

ские 

объект

ы и 

сети, 

пром-

про-

водки 

Связь и 

сигна-

лизаци

я 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельна

я часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Отопле

ние и 

венти-

ляция 

Генпла

н и 

транс-

порт 

Механи

зация 

транс-

порта 

Автома-

тизация 

и 

управ-

ление 

электро

приво-

дами 

Конди-

циони-

ровани

е 

Органи

зация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Органи

зация 

строи-

тель-

ства 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Таблица 1703-0601-03 Заводы литейного производства 

П 17 9,2 4 1,3 12,5 5,5 4 3 18 5 1 2 5,5 4 6 2 

Таблица 1703-0601-04 Предприятия по производству формовочных материалов 

П 18 9,7 4 1,3 14,5 7,5 4 4,5 13 5 – 1,5 5,5 4,5 5 2 

Таблица 1703-0601-06 Цехи (корпуса) по производству литых заготовок 

П 17 10 4 1,3 9,2 6 4,5 1,5 20 6 2 1,5 4,5 4,5 6 2 

Примечания: 

1 В графе 3 учтено проектирование технологической части основных объектов строительства и объектов подсобного и обслуживающего назначения. 

2 В графе 5 учтено проектирование тепловых внутриплощадочных сетей. Стоимость проектирования промпроводок (в том числе технологических трубопроводов) 

составляет 30%. 

3 В графе 7 учтено проектирование промэстетики. 

4 В графе 11 проектные работы распределяются: проектирование средств механизации – 75%, архитектурно-строительная часть – 15%, электрооборудование – 

5%, санитарно-техническая часть – 5%. 

5 В графе 12 проектные работы распределяются: электроснабжение – 20%, энергоснабжения – 10%, отопление и вентиляция – 13%, водоснабжение и канализация 

– 18%, средства механизации – 28%, кондиционирование – 11%. 

6 В графе 13 проектные работы распределяются: технологическая часть – 75%, архитектурно-строительная часть – 10%, электрооборудование – 5%, 

энергетическая часть – 5%, санитарно-техническая часть – 5%. 

7 Составление локальных сметных расчетов входит в объемы работ соответствующих разделов в размере 5%. 
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К таблицам 1703-0601-03, 1703-0601-04, 1703-0601-06 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-

сметной документации, в процентах от цены на разработку рабочего проекта 

 

Объекты 

проектировани

я 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Элект-

роснаб

жение, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

роосве

щение 

Энерге-

тические 

объекты 

и сети, 

пром-

проводк

и 

Связь 

и 

сигна

лиза-

ция 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельна

я часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Отопле

ние и 

венти-

ляция 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Меха-

низаци

я 

транс-

порта 

Автома

тизаци

я и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Конди

циони

рова-

ние 

Про-

мыш-

ленна

я 

эстети

ка и 

ин-

терье-

ры 

Органи

зация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Техни

ко-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Орга-

низаци

я 

строи-

тель-

ства 

Охран

а окру-

жаю-

щей 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1703-0601-03 Заводы литейного производства 

РП 9,2 8,5 4,9 1,5 22 6,5 5,1 2,5 20,9 4,5 2,2 3,5 0,4 1 0,8 2,7 3,8 

Таблица 1703-0601-04 Предприятия по производству формовочных материалов 

РП 15,5 9 3,5 1,5 25,4 7,8 4,4 3,2 13,8 4 – 3,4 0,3 0,9 0,9 2,7 3,7 

Таблица 1703-0601-06 Цехи (корпуса) по производству литых заготовок 

РП 10 7,9 3,5 1,5 21,7 7 5 1,8 21,4 5 2,8 3,4 0,5 1,2 1,2 2,4 3,7 

Примечание – При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в приложениях 1 и 2. 
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К таблице 1703-0601-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации по 

предприятиям по централизованному производству заготовок, в процентах от цены на разработку рабочей документации, 

проектов и рабочих проектов 

 

№ 

позици

и 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Элект-

роснаб

жение, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

роосве

щение 

Энерге-

тиче-

ские 

объект

ы и 

сети, 

включа

я техно-

логиче-

ские 

трубо-

провод

ы 

Связ

ь и 

сигна

лиза-

ция 

Архи-

тек-

турно

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

прово

д и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляци

я 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Техни

ко-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс

порта 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водам

и 

Конди

циони

рова-

ние 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Пром

про-

водк

и 

Про-

мыш-

ленна

я эсте-

тика и 

ин-

терье-

ры 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

поз. 1–3 

РД 9,3 6,2 – 1 25,6 4,9 4,3 2,6 – 17,3 4,7 2,5 12,4 – – 1,6 3,3 – 4,3 

П 24,5 4,6 2,1 0,9 10,5 6,6 5 3 2,9 10,9 10,1 0,9 4,7 2,2 3,5 – – 5 2,6 

РП 12 5,4 0,5 0,9 25,3 6,1 5 2,9 1,5 14,6 4,8 2,2 6,5 0,7 1,3 1,5 2 2,6 4,2 

поз. 4–6 

РД 8,1 5,6 – 1 23,6 5,4 4 1,4 – 20,1 6,3 3,6 10,4 – – 1,7 4,6 – 4,2 

П 22,5 4,7 1,7 0,7 10,7 6 4,7 2,9 3,9 8,1 10,3 2,5 6 3,8 3,3 – – 5,5 2,7 

РП 11,4 4,8 0,4 1 23,2 5,8 4,2 1,4 1,5 18,7 6,1 3,3 6,1 0,7 1,3 1,4 2 2,6 4,1 

поз. 7–9 

РД 7,7 5,2 – 0,9 23,4 5,4 4 1,4 – 20,3 6,4 3,6 11 – – 1,8 4,6 – 4,3 

П 24,2 5 2,8 0,8 11 6 4,5 3 4,1 7,2 9,9 3,6 4 2 3,5 – – 5,5 2,9 

РП 12,5 5 0,4 1 23,4 5,8 4,2 1,3 1,5 17,5 6,4 3,3 5,7 0,6 1,3 1,4 2 2,6 4,1 

Примечания: 

1 Составление локальных смет входит в объемы работ соответствующих разделов в объеме: РД, РП – 10%; П – 5%. 

2 При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в приложениях 1 и 2. 
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К таблице 1703-0601-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации по 

предприятиям по производству изделий общемашиностроительного применения, в процентах от цены на разработку 

рабочей документации, проектов и рабочих проектов 

 

№ 

позици

и 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логиче

ская 

часть 

Элект-

роснаб

жение, 

элект-

рообо-

рудова

ние, 

элект-

роосве

щение 

Энерге-

тически

е 

объекты 

и сети, 

включа

я 

техноло

гически

е трубо-

провод

ы 

Связ

ь и 

сигна

лиза-

ция 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

прово

д и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляци

я 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Техни

ко-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс

порта 

Автома

тизация 

и 

управ-

ление 

электро

приво-

дами 

Конди

циони

рова-

ние 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Пром

про-

водк

и 

Про-

мыш

лен-

ная 

эсте-

тика 

и ин-

терье

ры 

Охра

на 

окру-

жаю-

щей 

сред

ы 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

поз. 1–3 

РД 8,1 7,9 – 1,3 25,1 5,1 4,2 2,1 – 11,2 6,5 4,3 13,9 – – 2,1 3,8 – 4,4 

П 24,2 3,9 2,2 0,8 10,1 5,5 4,2 3,4 2,7 11 11,7 1,3 5,6 2 3,5 – – 5,4 2,5 

РП 12,1 7,2 0,4 1,2 25,7 4,9 4,5 2,4 1,5 11 6,8 3,6 6,6 0,7 1,3 1,5 2 2,5 4,1 

Примечания: 

1 Составление локальных смет входит в объемы работ соответствующих разделов в объеме: РД, РП – 10%; П – 5%. 

2 При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в приложениях 1 и 2. 
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К таблице 1703-0601-05– Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации, в процентах 

от цены на разработку рабочих проектов 
 

№ 

позици

и 

Стадия 

проекти

рования 

Тех-

ноло

гиче-

ская 

част

ь 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

ро-

осве-

щение 

Энер-

гети-

чески

е 

объек-

ты и 

сети, 

вклю-

чая 

техно-

логи-

чески

е 

трубо-

прово

ды 

Связь 

и 

сигна

лиза-

ция 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

прово

д и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Техни

ко-

эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

транс

порта

, 

вклю-

чая 

пнев-

мо-

транс

порт 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водам

и 

Конди

цио-

ниро-

вание 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Пром

про-

водки 

Про-

мыш-

ленна

я эсте-

тика и 

ин-

терье-

ры 

Охра

на 

окру-

жаю-

щей 

сред

ы 

Смет-

ная 

доку-

мента

ция 

(кром

е ло-

каль-

ных 

смет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

поз.  

1–18,  

28, 29 

РД 10 6,5 – 1,2 26,2 4,7 4,8 1,8 – 20 7 2,2 6 – – 2,2 3,3 – 4,1 

П 19 7 4 1 10,5 4,7 5,1 1 3,5 16 9,1 1 3,5 2,6 3,5 – – 6 2,5 

РП 12,5 6,6 1,1 1 22,5 4,7 4,9 1,6 1,5 18 7,5 2 5,3 0,5 0,9 1,8 2,7 1,1 3,8 

поз.  

19–27,  

32–36 

РД 11,9 7,8 – 1,2 25,9 5 4,9 1,8 – 14,4 7,4 2,9 6,5 – – 2,2 3,8 – 4,3 

П 28 6,8 3,5 1,1 11 4,2 4,4 1 3,2 11,3 7,5 2 2 2,5 3,5 – – 6 2 

РП 16,6 7,3 1,1 1 22,1 4,7 4,9 1,6 1,5 14,6 7,3 2 4,8 0,6 0,9 1,8 2,5 1,1 3,6 

поз.  

30, 31,  

37–42 

РД 12,1 8,6 – 1,1 25,4 5,5 4,9 1,5 – 14,1 7,3 2,9 6,8 – – 2,4 3,2 – 4,2 

П 17 8 3,5 1 8,5 5 4,5 1 3 17,5 11,5 2,5 3 2,5 3,5 – – 6 2 

РП 13,4 8,1 1,2 1,2 21,6 4,9 5 1,6 1,6 14,2 9 2 5,4 0,6 0,9 1,8 2,6 1,2 3,7 

поз. 43, 

44 

РД 22,6 9,6 – 3,3 26,6 6,6 11,9 1,9 – – 6,4 3,5 – – – – 4,2 – 3,4 

П 25,7 8,9 – 1,8 29,8 5,8 11,5 1,4 – – 4,1 3,1 – 1,8 – – – 3,9 2,2 

РП 24,1 9,4 – 2,7 28,3 6,3 11,7 1,6 – – 5,8 3,2 – 0,6 – – 2,7 1,1 2,5 

Примечания: 

1 Составление локальных смет входит в объемы работ соответствующих разделов в объеме: РД, РП – 10%; П – 5%. 

2 При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в приложениях 1 и 2. 
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Подраздел 7 Приборостроение 
 

К таблицам 1703-0705-01 – 1703-0705-03 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проекта в процентах от цены 
 

№ 

таб-

лицы 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Элект-

роснаб

жение, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

роосве

щение 

Энерго-

техни-

ческие 

объекты 

и сети, 

(тепло-

вые, 

газовые, 

паровые 

и др.) с 

соору-

жениям

и на них 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизаци

я 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

канали

зация 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Генпла

н и 

транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ

ление 

элект-

ропри

водом 

Кон-

дицио

ниро-

вание 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Органи-

зация 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мента-

ция 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1703-

0705-

01 

22,1 5,5 4,9 0,7 14,5 4,1 5,2 1,8 2,3 6,1 6,5 2,3 8 2,7 7,5 1,5 4,3 

1703-

0705-

02 

14,6 6 5,4 0,4 17,3 4,5 6,2 1,7 1,8 7,8 5,6 1,9 11,1 2,4 7,9 1 4,4 

1703-

0705-

03 

9,4 9,1 4,3 2,1 36 6,4 8,4 0,8 2,3 1,7 0,3 4,8 0,4 3,1 7,9 1 2 

Примечания: 

1 В графе 2 учтено проектирование технологической части корпусов, цехов, складов и других объектов производственного, вспомогательного и обслуживающего 

назначения. 

2 В графах 2-14 предусматривается выполнение заявочных ведомостей на оборудование, приборы, кабельные изделия и материалы, кроме того, в графе 4 учтено 

проектирование тепловых внутриплощадочных сетей, а в графе 6 – проектирование промэстетики. 

3 В графе 15 учтено составление сетевых графиков строительства. 

4 В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 11: механизация – 85, архитектурно-строительная часть – 9, электроснабжение – 3, отопление и вентиляция – 3; 

– графа 12: электроснабжение – 20, энерготехническая часть – 10, отопление и вентиляция – 10, водоснабжение и канализация – 13, механизация – 26, 

кондиционирование – 11, специальные установки и устройства – 10; 
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Окончание к таблицам 1703-0705-01 – 1703-0705-03 

 

– графа 13: технологическая часть – 90, архитектурно-строительная часть – 4, электроснабжение – 2, энерготехническая часть – 2, водоснабжение и канализация – 

2; 

– графа 14: технологическая часть – 90, архитектурно-строительная часть – 6, отопление и вентиляция – 2, электроснабжение – 1, водоснабжение и канализация – 

1; 

– графа 16: разработка сводного сметного расчета и сводки затрат – 15, объектных сметных расчетов – 20, локальных смет и сметных расчетов – 65; 

– графа 18: технологическая часть – 23, водоснабжение и канализация – 20, отопление и вентиляция – 38, архитектурно-строительная часть – 17, генплан – 2. 

 

К таблицам 1703-0705-01 – 1703-0705-03 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах 

от цены 
 

№ 

таб-

лиц

ы 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Элект-

роснаб

жение, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

роосве

щение 

Энерго-

техни-

ческие 

объекты 

и сети, 

(тепло-

вые, 

газовые, 

паровые 

и др.) с 

соору-

жениям

и на них 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизаци

я 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

канали

зация 

Отоп-

ление 

и 

венти

ляция 

Генпла

н и 

транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

и 

управ

ление 

элект-

ропри

водом 

Кон-

дицио

ниро-

вание 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки 

и 

устрой

ства 

Органи-

зация 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мента-

ция 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1703-

0705-

01 

9,4 8,6 7,5 1,4 19,7 3,4 4 1,8 2,1 3,7 9 6 7 1,2 10 2 3,2 

1703-

0705-

02 

8,8 8,8 7,3 1,5 21 3,8 5 2 1,5 3,6 8,7 5,5 8 1,3 10 2 1,2 

1703-

0705-

03 

7 7,2 6,3 1,6 26,7 5,4 9 2 2,1 2,5 5 5,5 6,7 1,6 7,9 2 1,5 
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Примечания: 

1 В графе 2 учтено проектирование технологической части корпусов, цехов, складов и других объектов производственного, вспомогательного и обслуживающего 

назначения. 

2 В графах 2-14 предусматривается выполнение заявочных ведомостей на оборудование, приборы, кабельные изделия и материалы, кроме того, в графе 6 учтено 

проектирование промэстетики. 

3 В графе 15 учтено составление сетевых графиков строительства. 

4 В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 11: средства механизации – 91, архитектурно-строительная часть – 3, электроснабжение – 3, отопление и вентиляция – 3; 

– графа 12: электроснабжение – 20, энергоснабжения – 10, отопление и вентиляция – 10, водоснабжение и канализация – 13, механизация – 26, 

кондиционирование – 11, специальные установки и устройства – 10; 

– графа 13: кондиционирование – 83, архитектурно-строительная часть – 8, электроснабжение – 3, энергетическая часть – 3, водоснабжение и канализация – 3; 

– графа 14: специальные установки и устройства – 95, архитектурно-строительная часть – 2, электроснабжение – 2, водоснабжение и канализация – 1; 

– графа 16: разработка сводного сметного расчета и сводки затрат – 10, объектных смет и сметных расчетов – 20, локальных смет и сметных расчетов – 70; 

– графа 18: водоснабжение и канализация – 26, отопление и вентиляция – 48, технологическая часть – 17, архитектурно-строительная часть – 7, генплан – 2. 
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К таблицам 1703-0705-01 – 1703-0705-03  – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в 

процентах от цены 
 

№ таб-

лицы 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Элект-

роснаб-

жение, 

элект-

рообо-

рудо-

вание, 

элект-

роосве-

щение 

Энерго-

техни-

ческие 

объекты 

и сети, 

(тепло-

вые, 

газовые, 

паровые 

и др.) с 

сооруже-

ниями 

на них 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

канали-

зация 

Отоп-

ление и 

венти-

ляция 

Генплан 

и транс-

порт 

Меха-

низация 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водом 

Кон-

дицио-

ниро-

вание 

Спе-

циаль-

ные 

уста-

новки и 

устрой-

ства 

Сметная 

доку-

ментация 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1703-

0705-01 
8,8 8,9 8,7 1,4 22,3 3,5 5,2 1,8 3,5 8,1 5,8 9,4 10,6 2 

1703-

0705-02 
7,8 8,9 8,4 1,5 23,6 3,1 5,1 2 3,6 7,8 6,3 8,8 11,1 2 

1703-

0705-03 
7,2 7,3 7,6 1,5 28,6 5,7 5,3 2,1 3,7 4,9 5,5 7,7 10,9 2 

Примечания: 

1 В графе 2 учтено проектирование технологического раздела корпусов и цехов объектов основного производственного назначения и объектов подсобно-

производственного и обслуживающего назначения. 

2 В графах 2-13 предусматривается уточнение заявочных ведомостей на оборудование, приборы, кабельные изделия и материалы, кроме того, в графе 6 учтено 

проектирование промэстетики. 

3 В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 10: средства механизации – 91, архитектурно-строительная часть – 3, электроснабжение – 3, отопление и вентиляция – 3; 

– графа 11: электроснабжение – 20, энергоснабжение – 10, отопление и вентиляция – 10, водоснабжение и канализация – 13, механизация – 26, 

кондиционирование – 11, специальные установки и устройства – 10; 
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Окончание к таблицам 1703-0705-01 – 1703-0705-03 

 

– графа 12: средства кондиционирования – 83, архитектурно-строительная часть – 8, электроснабжение – 3, энергетическая часть – 3, водоснабжение и 

канализация – 3; 

– графа 13 (нейтрализация и очистка промышленных стоков, звукоизоляция и снижение промышленных шумов и др.): проектирование спецустановок и   

устройств – 48, архитектурно-строительная часть – 24, электроснабжение – 12, отопление и вентиляция – 4, энергетическая часть – 4, связь и сигнализация – 2, 

генплан – 2, водоснабжение и канализация – 4; 

– графа 14: выполнение локальных смет – 75, выполнение объектных смет – 25. 
 

Подраздел 8 Автомобильная и подшипниковая промышленность 
 

К таблице 1703-0801-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проекта в процентах от цены 

 

Наименование объекта 

проектирования 

Общая 

поясни-

тельная 

записка 

Генплан и 

транспорт 

Техноло-

гическая 

часть 

Организация 

труда и 

управление 

предприятием 

Строи-

тельная 

часть 

Органи-

зация 

строи-

тельства 

Охрана 

окружа-

ющей 

среды 

Очистные 

сооружения 

Сметная 

докумен-

тация 

Паспорт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Завод по производству 

грузовых автомобилей, грузоподъемностью, т: 

до 4 

1 5 2,1 40,4 3,5 24,2 2,1 6,8 8,8 6,6 0,5 

свыше 4 до 16 

2 5 2,2 40,8 3,5 24,1 2,1 7 8,2 6,6 0,5 

легковых автомобилей 

3 5 2,2 40,8 3,4 24 2,1 7,2 8,6 6,2 0,5 

автобусов, класса: 

особо малого 

4 5 2,3 40,6 3,5 24,2 2,1 6,8 8,8 6,2 0,5 

малого, среднего и большого  

5 5 2,2 41 3,3 24 2,1 6,8 8,8 6,3 0,5 
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Продолжение к таблице 1703-0801-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

автосамосвалов и автомобилей со специальными кузовами 

6 5 2 40,6 3,5 24,4 2 6,6 8,8 6,6 0,5 

прицепов и полуприцепов 

7 5 2,1 40,6 3,3 24 2,1 7,2 9 6,2 0,5 

двигателей 

дизельных 

8 5,6 1,7 41 3,5 20,9 1,7 7,6 11,3 6,2 0,5 

бензиновых 

9 5,6 1,7 41 3,5 20,4 1,7 7,9 11,5 6,2 0,5 

автомобильных агрегатов 

10 5,3 2 41 3,5 23,6 2 7,1 9 6 0,5 

топливной аппаратуры 

11 5,4 2 41,3 3,7 24,1 1,8 7,5 7,3 6,4 0,5 

осветительной и светосигнальной аппаратуры 

12 5,4 1,8 41,5 3,6 20,9 1,8 7,7 10,4 6,4 0,5 

велосипедов 

13 5,3 2 41,6 3,7 20,9 2 7,2 10,6 6,2 0,5 

мотоциклов с коляской 

14 5,3 1,8 41,7 3,6 21 2 7,6 10,3 6,2 0,5 

Завод по ремонту двигателей 

дизельных 

15 5,2 1,7 41 3,5 22,8 1,7 6,6 10,4 6,6 0,5 

бензиновых 

16 5,2 1,7 41 3,5 22,8 1,7 6,7 10,4 6,5 0,5 
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Окончание к таблице 1703-0801-01 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комплекс по производству подшипников 

приборных 

17 5,4 3,1 41 3,5 23,7 2 8,5 5,3 7 0,5 

шариковых 

18 5,4 2,2 41 3,5 24,7 2 9,3 4,4 7 0,5 

железнодорожных 

19 5,4 3 41 3,5 20,6 2 9,3 7,4 7,3 0,5 

Автоцентр по обслуживанию автомобилей 

20 6 6 30 5 33 4 – 8 7,5 0,5 

Примечания: 

1 В графах 4 – 10 учтено составление спецификаций оборудования для размещения заказов и ведомости на остальное оборудование. 

2 В графах 5 – 7 учтена автоматизация и управление электроприводами. 

3 В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 3: технико-экономическая часть – 70, технологическая часть – 15; 

– графа 5 (кроме п. 20): технологическая часть – 45, механизация транспорта – 30, спецустановки и устройства – 9, промпроводки – 8, энергетические объекты – 8; 

– графа 5 п. 20: технологическая часть – 60, механизация транспорта – 7, спецустановки и устройства – 8, промпроводки – 10, энергетические объекты – 15; 

– графа 6: управление предприятием – 50, организация труда – 20, связь и сигнализация – 30; 

– графа 7: архитектурно-строительная часть – 35, водоснабжение и канализация – 10, отопление и вентиляция – 15, кондиционирование – 5, электроснабжение, 

электрооборудование, электроосвещение – 30, связь и сигнализация – 5; 

– графа 9: технологическая часть – 8, сантехническая часть – 70, генплан – 4, шумоглушение – 8, сметно-экономическая часть – 10; 

– графа 10: архитектурно-строительная часть и антикоррозийная защита – 28, сантехническая часть – 37, электроснабжение, электрооборудование, 

электроосвещение – 8, автоматизация и управление электроприводами – 14, генплан – 3, промпроводки – 3, сметная часть – 7; 

– графа 11: сводный, сметный расчет и объектные, сметные расчеты – 20, локальные сметные расчеты – 80. 
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К таблице 1703-0801-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах от цены 
 

Наименование объекта 

проектирования 

Общая 

поясни-

тельная 

записка 

Генплан и 

транспорт 

Техноло-

гическая 

часть 

Организация 

труда и 

управление 

предприятием 

Строи-

тельная 

часть 

Органи-

зация 

строи-

тельства 

Охрана 

окружа-

ющей 

среды 

Очистные 

сооружения 

Сметная 

докумен-

тация 

Паспорт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Завод по производству 

грузовых автомобилей, грузоподъемностью, т: 

до 4 

1 1,1 1,7 33 0,8 42,8 0,6 2,8 9,1 8 0,1 

свыше 4 до 16 

2 1,1 1,7 33,3 0,8 42,8 0,6 2,8 8,8 8 0,1 

легковых автомобилей 

3 1 1,7 33,6 0,6 42,8 0,6 2,8 8,8 8 0,1 

автобусов, класса: 

особо малого 

4 1 1,6 33,2 0,6 43 0,6 2,8 8,9 8,2 0,1 

малого, среднего и большого 

5 1 1,6 33 0,6 43,2 0,6 2,8 9 8,1 0,1 

автосамосвалов и автомобилей со специальными кузовами 

6 1,1 1,6 33,5 0,5 42,8 0,6 2,8 8,9 8,1 0,1 

прицепов и полуприцепов 

7 1,1 1,6 33,5 0,5 43 0,6 2,8 8,7 8,1 0,1 

двигателей 

дизельных 

8 1 1,7 34,2 0,6 42,6 0,5 2,6 8,6 8,1 0,1 

бензиновых 

9 1 1,7 34,2 0,6 42,6 0,5 2,6 8,6 8,1 0,1 

автомобильных агрегатов 

10 1,1 1,8 34,2 0,8 43 0,6 2,4 8 8 0,1 
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Продолжение к таблице 1703-0801-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

топливной аппаратуры 

11 1,2 1,8 35,2 0,5 42,3 0,5 2,4 8 8 0,1 

осветительной и светосигнальной аппаратуры 

12 1,1 1,7 35,6 0,5 42,4 0,5 2,2 8 7,9 0,1 

велосипедов 

13 1,2 1,6 36,8 0,6 40,5 0,5 2,3 8,3 8,1 0,1 

мотоциклов с коляской 

14 1,2 1,6 35 0,6 42,2 0,5 2,3 8,4 8,1 0,1 

Завод по ремонту двигателей 

дизельных 

15 1,1 1,7 34,8 0,5 42 0,6 2,3 8,9 8 0,1 

бензиновых 

16 1,1 1,7 34,8 0,6 42,1 0,5 2,3 8,8 8 0,1 

Комплекс по производству подшипников 

приборных 

17 1,2 1,8 37 0,6 42,9 0,6 2,2 5,7 7,9 0,1 

шариковых 

18 1,2 1,8 37 0,6 42,8 0,6 2,2 5,9 7,8 0,1 

железнодорожных 

19 1,2 1,8 37 0,6 43 0,6 2,2 5,6 7,9 0,1 

Автоцентр по обслуживанию автомобилей 

20 1 2 24 1 50 0,5 2,3 11 8,1 0,1 

Примечание – В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 3: технико-экономическая часть – 80, технологическая часть – 10, строительная часть – 10; 

– графа 5: технологическая часть – 40, механизация транспорта – 50, промпроводки – 5, автоматизация и управление электроприводами – 5; 

– графа 7: архитектурно-строительная часть – 50, санитарно-техническая часть – 25, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 20, 

автоматизация и управление электроприводами – 5; 
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Окончание к таблице 1703-0801-01 

 

– графа 9: технологическая часть – 10, санитарно-техническая часть – 70, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 5, снижение шумов – 5, 

автоматизация и управление электроприводами – 10; 

– графа 10: технологическая часть – 37, архитектурно-строительная часть – 28, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 8, автоматизация и 

управление электроприводами – 14, генплан – 3, промпроводки – 3, сметно-экономическая часть – 7; 

– графа 11: объектные сметы – 15, локальные сметы – 85. 

 

К таблице 1703-0801-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в процентах от цены 

 

Наименование объекта 

проектирования 

Генплан и 

транспорт 

Технологическая 

часть 

Строительная  

часть 
Спецустановки 

Сметная 

документация 

Очистные 

сооружения 

1 2 3 4 5 6 7 

Завод по производству 

грузовых автомобилей, грузоподъемностью, т: 

до 4 1,5 29,3 43,9 11,3 8,4 5,6 

свыше 4 до 16 1,5 29,2 43,9 11,5 8,3 5,6 

легковых автомобилей 1,5 29,1 44 11,5 8,3 5,6 

автобусов, класса: 

особо малого 1,5 28,4 45 11 8,4 5,7 

малого, среднего и большого 1,5 28,6 45,2 10,4 8,3 6 

автосамосвалов и автомобилей со 

специальными кузовами 
1,5 28,8 44,5 11 8,4 5,8 

прицепов и полуприцепов 1,5 29,2 44,1 11 8,4 5,8 

двигателей 

дизельных 1,7 29,8 45,2 9,9 8,1 5,3 

бензиновых 1,7 29,8 45,3 9,9 8,1 5,2 

автомобильных агрегатов 1,7 26,3 46,6 9,8 8 7,6 

топливной аппаратуры 1,7 27,7 46,7 9,8 8 6,1 
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Окончание к таблице 1703-0801-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 

осветительной и светосигнальной 

аппаратуры 
1,9 27,4 44,4 7,2 8,6 10,5 

велосипедов 1,9 29,9 43,9 5,4 9,1 9,8 

мотоциклов с коляской 1,9 29,9 44,7 6,2 9 8,3 

Завод по ремонту двигателей 

дизельных 1,6 29 42,4 9,4 8,3 9,3 

бензиновых 1,6 29 43,1 9,4 8,2 8,7 

Комплекс по производству подшипников 

приборных 1,6 26,2 48 10,5 8 5,7 

шариковых 1,6 26,5 48 10,2 8 5,7 

железнодорожных 1,8 27,7 47 10,6 8 4,9 

Автоцентр по обслуживанию автомобилей 2 16,2 50 5 11 15,8 

Примечания: 

1 В графах 3 – 6 учтено составление спецификаций оборудования, ведомостей объемов строительно-монтажных работ. 

2 В графе 7 учтено составление ведомостей потребности в материалах. 

3 В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 4: механизация транспорта – 55, технологическая часть – 25, промпроводки – 7, автоматизация и управление электроприводами – 10, связь и сигнализация 

– 3; 

– графа 5: архитектурно-строительная часть – 50, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 20, сантехническая часть – 22, промэстетика, 

интерьеры – 3, автоматизация и управление электроприводами – 5; 

– графа 6: очистка воздуха, пылеудаление – 65, звукоизоляция, снижение шумов – 20, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 5, 

автоматизация и управление электроприводами – 10; 

– графа 7: объектные сметы – 10, локальные сметы – 90; 

– графа 8: технологическая часть – 37, архитектурно-строительная часть – 28, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 8, автоматизация и 

управление электроприводами – 14, генплан – 3, промпроводки – 3, сметная документация – 7. 
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К таблице 1703-0801-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проекта в процентах от цены 

 

Наименование объекта 

проектирования 

Общая 

поясни-

тельная 

записка 

Генплан и 

транспорт 

Техноло-

гическая 

часть 

Организация 

труда и 

управление 

предприятием 

Строительна

я часть 

Организация 

строи-

тельства 

Охрана 

окружающей 

среды 

Сметная 

документация 

Паспорт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Корпуса (цехи) механо-сборочных производств 

1 5 1 49 6 20,9 2,8 8,2 6,6 0,5 

Главные (сборочные) корпуса 

2 5 1 47,3 5,9 21,8 2,8 8 7,7 0,5 

Прессовые, прессово-кузовные корпуса 

3 5 1 46,6 5,9 21,3 2,5 10 7,2 0,5 

Корпуса вспомогательных цехов 

4 5 1 48 5,7 22,2 2,8 8 6,8 0,5 

Корпуса (цехи) по производству крупногабаритных подшипников 

5 5 1 47,4 5 23,9 2,3 7,2 7,7 0,5 

Корпуса (цехи) по производству прецизионных подшипников 

6 5 1 49 5,1 22,4 2,3 7,4 7,3 0,5 

Корпуса (цехи) кузнечно-прессовые подшипниковых заводов 

7 5 1 46,1 5,2 24,3 2,2 7,9 7,8 0,5 

Испытательная станция 

8 5 1 39,2 5 31,7 4,1 5 8,5 0,5 

Примечания: 

1 В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 3: технико-экономическая часть – 80, технологическая часть – 10, строительная часть – 10; 

– графа 5: технологическая часть – 50, механизация транспорта – 27, энергетическая часть – 3, промпроводки – 10, спецустановки – 10; 

– графа 6: управление предприятием – 50, организация труда – 25, связь и сигнализация – 25; 

– графа 7: архитектурно-строительная часть – 40, санитарно-техническая часть – 30, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 30; 

– графа 9: санитарно-техническая часть – 70, звукоизоляция, снижение шумов – 15, технологическая часть – 15; 

– графа 10: сводные и объектные, сметные расчеты – 15, локальные сметные расчеты – 85. 

2 В графах 5 – 7 учтена автоматизация и управление электроприводами. 
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К таблице 1703-0801-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочего проекта в процентах от цены 
 

Наименование объекта 

проектирования 

Общая 

поясни-

тельная 

записка 

Генплан и 

транспорт 

Техноло-

гическая 

часть 

Организация 

труда и 

управление 

предприя-

тием 

Строи-

тельная 

часть 

Организация 

строи-

тельства 

Охрана 

окружающей 

среды 

Спец-

установки 

Сметная 

докумен-

тация 

Паспорт 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Корпуса (цехи) механо-

сборочных производств 
1 1,6 33,6 1,3 43,2 0,5 1,7 7,5 9,5 0,1 

Главные (сборочные) корпуса 0,9 1,6 33 1,1 43,4 0,4 1,7 7,8 10 0,1 

Прессовые, прессово-кузовные 

корпуса 
1 1,6 34,9 1,2 42 0,4 1,8 6,9 10,1 0,1 

Корпуса вспомогательных 

цехов 
0,9 1,6 35,8 0,9 42,3 0,5 1,6 6,8 9,5 0,1 

Корпуса (цехи) по 

производству крупно-

габаритных подшипников 

1 1,6 35,5 1,2 42,3 0,5 1,4 6,6 9,8 0,1 

Корпуса (цехи) по 

производству прецизионных 

подшипников 

1 1,2 35,6 1,3 42 0,5 1,7 6,7 9,9 0,1 

Корпуса (цехи) кузнечно-

прессовые подшипниковых 

заводов 

0,9 1,6 33,7 1,1 42,9 0,4 1,5 7,8 10 0,1 

Испытательная станция 1,3 1,7 36,1 1,3 41,5 1,1 1,6 4,3 11 0,1 

Примечание – В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 3: технико-экономическая часть – 80, технологическая часть – 10, строительная часть – 10; 

– графа 5: технологическая часть – 40, механизация транспорта – 50, промпроводки – 5, автоматизация и управление электроприводами – 5; 

– графа 7: архитектурно-строительная часть – 50, санитарно-техническая часть – 25, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 5, снижение 

шумов – 5, автоматизация и управление электроприводами – 10; 

– графа 10: технологическая часть – 37, архитектурно-строительная часть – 28, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 8, автоматизация и 

управление электроприводами – 14, генплан – 3, промпроводки – 3, сметно-экономическая часть – 7; 

– графа 11: сводный, сметный расчет, объектные сметы – 15, локальные сметы – 85. 
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К таблице 1703-0801-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки рабочей документации в процентах от цены 

 

Наименование объекта проектирования 
Генплан и 

транспорт 

Технологическая 

часть 

Строительная 

часть 
Спецустановки 

Сметная 

документация 

1 2 3 4 5 6 

Корпуса (цехи) механо-сборочных производств 1,5 28 49,5 12 9 

Главные (сборочные) корпуса 1,5 28,7 48,8 12 9 

Прессовые, прессово-кузовные корпуса 1,5 29 47,5 13 9 

Корпуса вспомогательных цехов 1,5 29,6 49,9 10 9 

Корпуса (цехи) по производству крупногабаритных 

подшипников 
1,5 28,8 48,1 12,7 8,9 

Корпуса (цехи) по производству прецизионных 

подшипников 
1,5 28 49 12,6 8,9 

Корпуса (цехи) кузнечно-прессовые 

подшипниковых заводов 
1,5 28,2 48,7 12,5 9,1 

Испытательная станция 1,5 27,4 48,6 12,5 10 

Примечание – В таблице приведено процентное распределение: 

– графа 4: механизация транспорта – 55, технологическая часть – 25, промпроводки – 7, автоматизация и управление электроприводами – 10, связь и сигнализация 

– 3; 

– графа 5: архитектурно-строительная часть – 50, сантехническая часть – 20, электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 20, интерьеры – 3, 

автоматизация и управление электроприводами – 7; 

– графа 6: очистка промстоков, очистка воздуха, пылеудаление – 65, звукоизоляция, снижение шумов – 20, автоматизация и управление электроприводами – 10, 

электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение – 5; 

– графа 7: объектные сметы – 5, локальные сметы – 95. 
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Подраздел 9 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 
 

К таблице 1703-0901-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах 

от цены 
 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Тех-

ноло

гиче

ская 

част

ь 

Меха

низа-

ция 

транс

порта 

Авто

ма-

тиза-

ция 

Управ

ление 

элект-

ропри

вода-

ми 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект-

рообо

ру-

дова-

ние, 

элект-

ро-

осве-

щени

е 

Теп-

ло- 

и 

газо

снаб

же-

ние 

Энер-

ге-

тиче-

ские 

объ-

екты 

и 

сети, 

вклю

чая 

техно

логи-

че-

ские 

трубо

про-

воды 

Спец

уста-

новк

и и 

уст-

рой-

ства 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп

лени

е и 

вен-

тиля

ция 

Кон-

ди-

цио-

ни-

рова

ние 

Пром

эсте-

тика 

и ин-

терь-

еры 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Связ

ь и 

сигна

лиза-

ция 

Ути-

ли-

заци

я 

вто-

рич-

ных 

энер-

горе-

сур-

сов 

Охра

на 

окру-

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Пас

пор

т 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

П 6 1,8 22,3 9,2 2,4 7,2 4,2 1,4 1,2 2,1 10 4,2 2 0,8 1,9 0,5 3 1 4 6 1 7,8 

РП 1,2 2,7 12,6 12,5 2,3 5,5 4,3 0,5 1,8 8,5 23,2 3,8 2,4 0,7 1,8 0,1 0,5 0,9 3,8 0,2 0,1 10,6 

РД – 2,8 11,7 14,3 2,3 4,4 4,4 0,4 1,9 10,3 23,2 3,9 2,5 1,5 2 – – 0,9 4 – – 9,5 
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К таблице 1703-0901-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах 

от цены 
 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Тех-

но-

логи

че-

ская 

част

ь 

Меха

низа-

ция 

транс

порта 

Авто

ма-

тиза-

ция 

Управ

ление 

элект-

ро-

приво

дами 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект-

рообо

рудо-

вание

, 

элект-

ро-

осве-

щени

е 

Теп-

ло- 

и 

газо

снаб

же-

ние 

Энер-

гети-

че-

ские 

объ-

екты 

и 

сети, 

вклю

чая 

техно

логи-

че-

ские 

тру-

бо-

про-

воды 

Спец

уста-

новк

и и 

уст-

рой-

ства 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп

лени

е и 

вен-

тиля

ция 

Кон-

ди-

цио-

ни-

рова

ние 

Пром

эсте-

тика 

и ин-

терь-

еры 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Связ

ь и 

сиг-

на-

лиза-

ция 

Ути-

ли-

заци

я 

вто-

рич-

ных 

энер-

горе-

сур-

сов 

Охра

на 

окру-

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Пас

пор

т 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

П 6 1,8 22,3 9,2 2,4 7,2 4,2 1,4 1,2 2,1 10 4,2 2 0,8 1,9 0,5 3 1 4 6 1 7,8 

РП 1,2 2,7 12,6 12,5 2,3 5,5 4,3 0,5 1,8 8,5 23,2 3,8 2,4 0,7 1,8 0,1 0,5 0,9 3,8 0,2 0,1 10,6 

РД – 2,8 11,7 14,3 2,3 4,4 4,4 0,4 1,9 10,3 23,2 3,9 2,5 1,5 2 – – 0,9 4 – – 9,5 
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К таблице 1703-0902-02 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах 

от цены 

 

Ста-

дия 

проек

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зате-

ли 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Тех-

ноло

гиче

ская 

част

ь 

Меха

низа-

ция 

транс

порта 

Авто

мати

за-

ция 

Управ

ление 

элект-

ропри

вода-

ми 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект-

рообо

ру-

дова-

ние, 

элект-

ро-

осве-

щени

е 

Теп-

ло- 

и 

газо

снаб

же-

ние 

Энер-

гети-

че-

ские 

объ-

екты 

и 

сети, 

вклю

чая 

техно

логи-

че-

ские 

трубо

про-

воды 

Спец

уста-

новк

и и 

уст-

рой-

ства 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп

лени

е и 

вен-

тиля

ция 

Кон-

ди-

цио-

ни-

рова

ние 

Пром

эсте-

тика 

и ин-

терь-

еры 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Связ

ь и 

сиг-

нали

заци

я 

Ути-

ли-

зация 

вто-

рич-

ных 

энер-

го-

ресур

сов 

Охра

на 

окру-

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Пас

пор

т 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

П 6,3 4,4 22 4,7 6,9 3,6 4,4 1,5 2,8 1,9 10,4 2,9 1,5 0,6 1 0,5 3 2,6 4 6 1 8 

РП 1,2 2,1 14,7 6,3 6,1 3,9 6,2 2 1,6 7,5 24,3 5,5 2,5 0,9 0,7 0,1 0,1 0,2 2,5 1,2 0,1 10,3 

РД – 1,9 15,3 7,3 2,2 3,9 6,3 2,4 1 7,2 29,7 4,1 2,5 0,9 0,7 – – 1,2 4 – – 9,4 
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Подраздел 10 Машиностроение для животноводства и кормопроизводства 
 

К таблице 1703-1001-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах 

от цены 
 

№ 

поз

и-

ции 

Ста-

дия 

прое

к-

тиро

вани

я 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

часть 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Элек

тро-

снаб-

же-

ние, 

элект

рообо

рудо-

вание 

Трубо

про-

воды 

техно

логи-

чески

е 

Труб

опро-

воды 

паро-

снаб-

же-

ния, 

газо-

снаб-

жени

я 

Связ

ь и 

сигна

лиза-

ция 

Архи

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо

снаб-

жени

е и 

кана

лиза-

ция 

Отоп

ление 

и 

венти

ляци

я 

Ген-

план 

и 

тран

спор

т 

Тех-

нико-

эконо

миче

ская 

часть 

Меха

низа-

ция 

транс

порт

а, 

вклю

чая 

пнев-

мо-

транс

порт 

Авто-

мати-

зация 

и 

элект

ропр

и-

воды 

Кон-

ди-

цио-

ниро

вани

е 

Спе-

циал

ьные 

уста-

новк

и и 

уст-

рой-

ства 

тех-

ноло-

гиче-

ского 

назна

чения 

Спе-

циал

ьные 

уста-

новк

и и 

уст-

рой-

ства 

сани-

тарно

тех-

ниче-

ского 

назна

чения 

Охра

на 

окру

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Орга

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Смет

ная 

доку

мен-

таци

я и 

ин-

терь-

еры 

Про-

мыш

лен-

ная 

эсте-

тика 

Утил

и-

зация 

вто-

рич-

ных 

ресур-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 – 

16 

П 29 1,5 5 – – 1 9 7 4 2 5 9 5 1 2 2 5 3 8 1,5 – 

РП 18 1,5 4,5 2,8 0,7 1,2 19 5,6 4,8 2,5 0,5 13,7 5,9 1,7 2,9 2 2,5 0,3 8 1,9 – 

РД 16 – 4,9 3 0,8 1,3 20 5,5 4,9 2,6 – 14 6 1,8 3 2 2 – 8 2 2,2 

17, 

18 

П 35,74 1 10,36 – – – 23,03 7 9,58 – – 3 – – – – – – 10,29 – – 

РП 12,63 1 15 – – – 35,97 10 13,71 – – 4,64 – – – – – – 7,05 – – 

РД 13,63 – 15 – – – 35,97 10 13,71 – – 4,64 – – – – – – 7,05 – – 
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Подраздел 11 Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 

 

К таблице 1703-1101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации и видов 

проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочей документации и рабочего проекта 

 

Наименов

ание 

объекта 

проектир

ования 

Стадия 

проектир

ования 

Технологи

ческая 

часть 

Архитек

турно-

строител

ьная 

Водоснаб

жение и 

канализа

ция 

Отопле

ние и 

вентил

яция 

Энергообъ

екты и 

технологи

ческие 

трубопров

оды 

Элект-

ротехнич

еская 

часть 

Связь и 

сигнали

зация 

Кондициони

рование 

Автомат

изация 

Генп

лан 

и 

тран

с-

порт 

Пасп

орт 

Сметная 

докумен

тация 

Проект 

организа

ции 

строител

ьства 

Организ

ация и 

условия 

труда 

раб-х и 

служ., 

управле

ние 

предпри

ятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Заводы 
 

П 25,5 10,0 12,3 6,3 3,4 5,2 1,2 2,2 10,7 5,8 0,5 11,8 4,6 0,5 

в том числе: 

охрана окружающей среды – природоохранные мероприятия и локальные очистные сооружения 
 

 0,3 2,9 10,2 3,2 0,8 1,6 0,5 - 3,2 2,3 - 3,7 1,1 - 

 РД 15,6 28,8 8,2 6,5 3,9 7,7 1,6 3,5 8,5 3,0 - 11,2 - - 

в том числе: 

охрана окружающей среды – природоохранные мероприятия и локальные очистные сооружения 
 

 - 7,4 4,9 0,7 0,7 1,9 0,5 - 3,6 0,7 - 1,4 - - 

 РП 16,6 30,3 8,4 7,1 3,4 7,5 1,6 3,6 8,4 3,0 - 11,1 0,5 - 

в том числе: 

охрана окружающей среды – природоохранные мероприятия и локальные очистные сооружения 
 

 0,1 6,9 4,2 1,5 0,6 1,8 0,4 - 3,3 0,7 - 1,5 - - 
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Окончание к таблице 1703-1101-01 

 

Примечания: 

1 Графами 4-8, 11 учтена стоимость работ по утилизации тепла в размере 3,5 % от стоимости проектирования соответствующих частей. 

2 Графой 14 учтена стоимость расчета технико-экономических показателей на стадии «проект» - 2,5 %, на стадии «рабочий проект» - 1,2 %. 

3 Стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ учтена в размере до 10 % от стоимости проектирования соответствующих частей 

на стадии «рабочая документация». 

 

 



Ресми басылым 

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі 

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  

мемлекеттiк нормативтер 

 

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

БАҒАЛАР 

 

 

3 – БӨЛІМ МАШИНА ЖАСАУ ӨНДІРІСІНІҢ КӘСІПОРЫНДАРЫ 
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