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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР 

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР  

12-бөлім Құрылыс материалдарын және металл конструкцияларын шығару жөніндегі, орман, ағаш өңдеу және целлюлоза-қағаз 

өнеркәсібі кәсіпорындары 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Раздел 12 Предприятия по производству строительных материалов и металлоконструкций, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

Дата введения 2026-01-01 
 

Подраздел 1 Заводы строительных металлоконструкций 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование заводов строительных стальных конструкций и заводов легких 

металлоконструкций. 

2 Ценами подраздела учтены затраты на работы по сбору и обработке показателей по трудоемкости. 

3 Ценами подраздела не учтены затраты на: 

- проектирование котельных; 

- проектирование научно-исследовательских лабораторий; 

- проектирование углекислотных и кислородных станций; 

- проектирование искусственных оснований и водопонижения; 

- разработку пусковых, монтажных и эксплуатационных инструкций и регламентов; 

- проектирование профтехучилищ, профилакториев, поликлиник, клубов, пионерлагерей и других объектов социального и 

культурно-бытового назначения; 

- проектирование цехов по нанесению металлических или пластмассовых защитных покрытий; 

- проектирование цехов трехслойных панелей; 

 

 

Издание официальное  
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- проектирование цехов по изготовлению гнутосварных профилей; 

- проектирование цехов по изготовлению товаров народного потребления; 

- подготовку технических заданий на закупку оборудования по импорту и на строительство с привлечением инофирм, участие в 

предконтрактных переговорах, подготовка заключений по предложениям инофирм, составление разделительных ведомостей; 

- составление разделительных ведомостей в случае строительства несколькими генподрядчиками; 

- проектирование переноса, реконструкции и восстановления инженерных коммуникаций и сооружений, препятствующих 

строительству объекта; 

- проектирование объектов, относящихся к внеплощадочным сооружениям и коммуникациям, но расположенных на территории 

предприятия; 

- проектирование водозаборных и водоподготовительных сооружений вне зависимости от места их расположения; 

- проектирование электроподстанций 35 кВ и выше; 

- проектирование ацетиленовых станций и газорегуляторных пунктов; 

- дренаж промплощадки при наличии грунтовых вод; 

- разработку технологических процессов; 

- проектирование кинофикации залов собраний; 

- разработку технических заданий заводам-изготовителям на изготовление щитов, шкафов и пультов управления 

электротехнических систем и автоматизации; 

- разработку климатических камер и стендов для испытаний изделий в заданных условиях эксплуатации; 

- проектирование систем промышленного телевидения; 

- проектирование электрификации внутриплощадочных железнодорожных путей; 

- проектирование светофорной сигнализации в местах въезда и выезда с территории завода. 

4 Стоимость работ по выбору площадки для строительства (в случае, если выбор площадки не осуществлялся в ТЭО и ТЭР) 

определяются с коэффициентом 0,05 от трудоемкости проекта. 

5 Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода строительства, определяется 

по ценам подраздела с коэффициентом 1,15. 

6 В случае расположения на одной строительной площадке двух и более различных производств, имеющих общие инженерные сети, 

вспомогательные цехи и сооружения, стоимость проектирования определяется суммированием основного (большего по стоимости) 

производства с коэффициентом 1 и последующих – с коэффициентом 0,6. 

7 В случае, если проектируется предприятие, в программу которого помимо основных изделий включена другая продукция, то 

общая мощность определяется путем приведения по трудоемкости другой продукции к основным изделиям. 

8 Стоимость проектирования отдельных объектов основного и подсобного назначения вне комплекса завода определяется по ценам 

настоящего раздела с понижающим коэффициентом, размер которого устанавливается проектной организацией по согласованию с 
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заказчиком. 

9 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 

10 Таблицы Подразделов включают в себя следующие графы: 

1) Номер позиции 

2) Наименование объекта проектирования 

3) Основной показатель объекта 

4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Измеряется в 

тыс.тенге. 

5) К1-коэффициент стадийности «П» 

6) К2-коэффициент стадийности «РП». 

11 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2026 года. 
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Глава 1 Завод строительных стальных конструкций и легких металлоконструкций 

 

Таблица 1712-0101-01 Завод строительных стальных конструкций и легких металлоконструкций 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод строительных стальных конструкций мощностью: - - - - - 

1 от 20 до 50 тыс. т/год 244 297 4 397 0,26 1,06 

2 свыше 50 до 140 тыс. т/год 310 675 3 070 0,26 1,06 

 Завод легких металлоконструкций мощностью: - - - - - 

3 от 20 до 40 тыс. т/год 310 675 5 630 0,26 1,06 

4 свыше 40 до 80 тыс. т/год 362 356 4 338 0,26 1,06 

 Примечание – Стоимость проектирования локальных очистных сооружений составляет в процентах от общей стоимости: 
 - по заводам строительных стальных конструкций на стадии «проект» – 6,0%, на стадии «рабочий проект и рабочая документация» – 4,0%; 
 - по заводам легких металлоконструкций на стадии «проект» – 11,0%, на стадии «рабочий проект и рабочая документация» – 7,5%. 
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Подраздел 2 Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 

 

Указания по применению цен 

 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование предприятий, производств, цехов и сооружений лесной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. 

2 Ценами на разработку предприятий производств, цехов, сооружений и объектов не учтена стоимость проектирования: 

а) специальных видов локальной очистки сточных вод (анаэробных, ультраосмос); 

б) поселкового строительства и объектов соцкультбыта; 

в) волнозащитных, ледозащитных сооружений, набережных, причалов, подпорных стенок, каналов, сплавных лотков, дамб, 

дноуглубительных работ, берегоукреплений, водных подходов к рейдам, плотин, регулирующих пропуск древесины из молехранилища, 

паромных переправ, специальных рыбозащитных мероприятий, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов, СЦБ, депо, 

пунктов технического осмотра подвижного состава и экипировки локомотивов, лесных портов и сооружений для выгрузки хлыстов из 

воды, профтехучилищ, предзаводских площадок, ИТМ ГО и светомаскировки, рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров, 

рекультивации земель; 

г) галерей внешнего электроснабжения, размещаемых внутри производственных объектов; 

д) опытных цехов и установок; 

е) ТЭЦ и котельных (кроме таблицы 1712-0204-01 поз.1, 2); 

ж) электростанций, открытых и закрытых распредустройств и подстанций напряжением 35 кВ и выше, газификации и 

газораспределительных станций; 

з) выполнение расчетов экономической эффективности строительства и поставки оборудования с привлечением инофирм, 

подготовка технических условий на закупку оборудования по импорту и на строительство с привлечением инофирм, участие в 

предконтрактных переговорах, подготовка заключений по предложениям инофирм, распределительных ведомостей и участие в 

коммерческих переговорах. 

3 Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с применением коэффициентов: 

– 0,08 – таблицы 1712-0201-01 – 1712-0201-05; 

– 0,06 – таблица 1712-0202-01; 

– 0,04 – таблицы 1712-0203-01, 1712-0204-01; 

– 0,07 – таблицы 1712-0205-01, 1712-0206-11; 

– 0,03 – таблицы 1712-0207-01 – 1712-0208-02. 

4 При применении узлового метода организации строительства стоимость проектирования определяется по ценам раздела с 
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коэффициентом 1,1. 

5 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению цен на 

проектные работы для строительства». 
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Глава 1 Предприятия лесной промышленности 

 

Лесозаготовительные предприятия 
 

1 Цены на проектирование предусматривают лесозаготовительное предприятие без первичной переработки древесного сырья, 

организуемого на базе лесозаготовительного пункта с одним нижним лесопромышленным складом. 

В случае проектирования леспромхоза на базе двух и более лесозаготовительных пунктов, имеющих самостоятельные пункты 

примыкания (нижние лесопромышленные склады) к транзитному пути, стоимость их проектирования определяется по Таблице 1712-

0201-01 с коэффициентом 0,9 для всех лесозаготовительных пунктов, кроме первого. 

2 При примыкании нижних лесопромышленных складов к водным путям транспорта к цене на разработку лесозаготовительного 

предприятия добавляется стоимость проектирования рейдов и зимних пастбищ, Таблицы 1712-0201-02 с применением коэффициента 0,75 

для рейдов. 

3 Ценами Таблицы 1712-0201-01 учтена стоимость проектирования цехов и участков разделки дров на собственные нужды и 

приготовления топливной щепы из лесосечных отходов. 

4 При освоении лесосырьевой базы сухопутным и водным транспортом стоимость проектирования сплава леса и улучшения 

сплавных путей определяется дополнительно по таблице 1712-0201-02. 

5 При проектировании лесозаготовительных предприятий по лесосводке и лесоочистке зон затопления к стоимости разработки 

проекта применяется коэффициент 1,6. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство лесных комплексных предприятий, производящих 

работы по воспроизводству лесов, заготовке и полной переработке древесины, подсочке насаждений, заготовке и переработке 

второстепенных лесных материалов и получению продукции химической переработки древесины, определяется суммированием цен на 

проектирование отдельных производств и работ, определяемых по соответствующим подразделам Раздела. 

7 Стоимость проектирования лесовозных дорог, а также промежуточного лесопромышленного склада при двухступенчатой вывозке 

определяется дополнительно. 

8 Ценами Таблицы 1712-0201-01 учтено проектирование лесоперевалочных баз, осуществляющих перевалку древесины (без 

разделки). 

При разработке в составе лесоперевалочных баз цехов по раскряжевке, разделке и переработке древесины стоимость их 

проектирования определяется дополнительно по соответствующим таблицам Раздела. 

При разработке в составе лесоперевалочной базы рейда приплава стоимость проектирования определяется дополнительно по ценам 

Таблицы 1712-0201-02 с применением коэффициента 0,75. 

9 Ценами таблиц 1712-0201-01, 1712-0201-03 и 1712-0201-04 не учтена стоимость проектирования цеховых служебно-бытовых 

помещений, кроме административных зданий, учтенных ценами Таблицы 1712-0201-01 поз. 1 – 7. 
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Таблица 1712-0201-01 Лесозаготовительные, лесоперевалочные предприятия и лесопромышленные склады 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Лесозаготовительное предприятие производительностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 200 до 400 тыс. м³ 32 573 107 0,14 1,07 

2 свыше 400 до 600 тыс. м³ 42 056 83 0,14 1,07 

3 свыше 600 до 800 тыс. м³ 49 168 71 0,14 1,07 

4 свыше 800 до 1000 тыс. м³ 58 650 59 0,14 1,07 

 Лесоперевалочная база производительностью, тыс. м³/год: - - - - - 

5 от 250 до 500 тыс. м³ 20 779 71 0,12 1,05 

6 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 32 632 47 0,10 1,05 

7 свыше 1000 до 2000 тыс. м³ 44 486 36 0,08 1,04 

 
Нижний лесопромышленный склад с поступлением древесины в хлыстах и 

отгрузкой сортиментов производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

8 от 200 до 400 тыс. м³ 22 521 95 0,09 1,04 

9 свыше 400 до 600 тыс. м³ 27 263 83 0,08 1,04 

 
Нижний лесопромышленный склад с поступлением древесины в деревьях и 

отгрузкой сортиментов производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

10 от 200 до 400 тыс. м³ 26 006 95 0,08 1,03 

11 свыше 400 до 600 тыс. м³ 30 747 83 0,08 1,03 

 
Нижний лесопромышленный склад без раскряжевки древесины 

производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

12 от 200 до 400 тыс. м³ 10 941 83 0,11 1,05 

13 свыше 400 до 600 тыс. м³/год тыс. м³ 15 682 71 0,11 1,05 

 Промежуточный лесопромышленный склад вместимостью: - - - - - 

14 от 20 до 40 тыс. м³ 1 980 59 0,17 1,10 

15 свыше 40 до 60 тыс. м³ 2 454 47 0,15 1,06 

16 свыше 60 до 80 тыс. м³ 3 165 36 0,14 1,06 

 
Промежуточный лесопромышленный склад производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

17 от 100 до 150 тыс. м³ 2 347 59 0,19 1,08 

18 свыше 150 до 200 тыс. м³ 5 905 36 0,18 1,08 

19 свыше 200 до 300 тыс. м³ 8 276 24 0,18 1,08 
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Таблица 1712-0201-02 - Лесосплавные предприятия и сооружения 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Формировочные и переформировочные рейды мощностью от 200 до 600 

тыс. м³/год 
тыс. м³ 4 741 11,89 0,39 1,20 

 Сортировочно-сплоточно-формировочные рейды мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

2 от 250 до 500 тыс. м³ 12 885 36 1,19 1,10 

3 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 18 811 24 0,18 1,09 

 Рейд погрузки древесины из плотов в суда мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

4 от 250 до 500 тыс. м³ 6 887 24 0,28 1,15 

5 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 12 813 11,89 0,27 1,14 

 
Рейды приплава при поставках древесины в хлыстовых и сортиментных 

плотах мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

6 от 250 до 500 тыс. м³ 2 999 24 0,29 1,15 

7 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 8 926 11,89 0,27 1,14 

8 
Лесосплавной лоток для пропуска молевой древесины пропускной 

способностью от 300 до 600 тыс. м³/год 
тыс. м³ 9 009 11,89 0,22 1,10 

9 Продольная запань емкостью от 250 до 500 тыс. м³ тыс. м³ 4 030 11,89 0,30 1,14 

 Спуск механизированный высотой, м: - - - - - 

10 от 7 до 9 м 332 47 0,30 1,15 

11 свыше 9 до 11 м 438 36 - - 

12 свыше 11 до 14 м 569 24 0,29 1,14 

 Спуск ряжевый высотой, м: - - - - - 

13 от 4 до 5 м 438 154 0,21 1,10 

14 свыше 5 до 6 м 794 83 0,20 1,10 

15 Зимнее плотбище емкостью от 25 до 50 тыс. м³ тыс. м³ 3 319 107 0,06 1,03 

 Организация лесосплава на равнинных и полугорных реках: - - - - - 

16 малых река 13 050 - 0,29 1,14 

17 средних и больших река 16 583 - 0,32 1,16 

18 Поперечная запань емкостью 400 тыс. м³ тыс. м³ 6 745 - 0,23 1,11 
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Таблица 1712-0201-03- Отдельные деревообрабатывающие цеха 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 Шпалорезный цех годовой мощностью: - - - - 

1 200 тыс. штук шпал,15 тыс. м³ технологической щепы цех 16 583 0,28 1,13 

2 400 тыс. штук шпал, 30 тыс. м³ технологической щепы цех 22 948 0,30 1,12 

3 
Цех переводных брусьев мощностью 1660 комплектов брусьев, 15 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 15 113 0,27 1,12 

4 
Шпалозавод мощностью 800 тыс. штук шпал 60 тыс. м³ технологической щепы 

в год 
завод 35 702 0,20 1,08 

5 
Шпалорезно-тарный цех мощностью 400 тыс. штук шпал, 10 тыс. м³ тарных 

комплектов в год 
цех 28 590 0,18 1,08 

6 Тарный цех мощностью 5 тыс. м³ тарных комплектов в год цех 11 154 0,29 1,15 

7 
Тарный цех мощностью 10 тыс. м³ тарных комплектов, 10 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 16 938 0,30 1,15 

8 
Тарный цех мощностью 20 тыс. м³ тарных комплектов, 20 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 36 508 0,16 1,07 

 Цех технологической щепы мощностью, тыс. м³/год: - - - - 

9 10 цех 6 851 0,25 1,10 

10 25 цех 12 624 0,24 1,10 

11 

Комплексная линия по переработке хлыстов на технологическую щепу 

мощностью 60 тыс. м³ технологической щепы, 40 тыс. м³ ценных сортиментов 

в год 

линия 34 019 0,10 1,04 

12 Цех производства хвойно-витаминной муки мощностью 600 т муки в год цех 3 793 0,25 1,13 

13 
Установка по подготовке сырья для производства кормов мощностью 6000 т 

сырья в год 
установка 3 556 0,12 1,05 

14 
Цех колотых балансов мощностью 15 тыс. м³ колотых балансов, 7 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 10 218 0,29 1,12 

 Закрытые склады измельченного древесного топлива емкостью, м³: - - - - 

15 750 склад 3 947 0,24 1,09 

16 1500 склад 4 398 0,24 1,10 

 Открытые склады измельченного древесного топлива емкостью, м³: - - - - 

17 500 склад 1 944 0,26 1,12 

18 750 склад 2 667 0,25 1,12 
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Таблица 1712-0201-04- Ремонтное и складское хозяйство 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Центральная ремонтная мастерская для обслуживания и ремонта 

лесозаготовительной техники с количеством постов обслуживания: 
- - - - - 

1 4 мастерская 14 911 - 0,30 1,11 

2 8 мастерская 20 921 - 0,24 1,10 

3 12 мастерская 30 665 - 0,20 1,07 

4 16 мастерская 38 737 - 0,17 1,06 

5 20 мастерская 45 576 - 0,16 1,06 

 
Ремонтно-механическая мастерская лесозаготовительной техники объемом 

работ по ремонту, тыс. чел/час: 
- - - - - 

6 30 – 60 мастерская 16 950 - 0,23 1,08 

7 70 – 100 мастерская 18 645 - 0,22 1,07 

 
Пункт централизованного технического обслуживания лесозаготовительной 

техники с количеством постов обслуживания: 
- - - - - 

8 2 пункт 8 523 - 0,30 1,12 

9 4 пункт 12 873 - 0,30 1,10 

10 6 пункт 19 392 - 0,27 1,10 

 Тепловозовагонное депо УЖД с количеством мест: - - - - - 

11 2 депо 4 208 - 0,30 1,12 

12 4 депо 5 524 - 0,30 1,12 

 
Такелажный склад с мастерской для ремонта и хранения такелажа 

емкостью, т: 
- - - - - 

13 от 200 до 400 т 3 224 5,94 0,30 1,11 

14 свыше 400 до 600 т 5 121 1,14 0,29 1,10 

 Материально-технический склад емкостью, т: - - - - - 

15 от 140 до 210 т 853 23 0,11 1,04 

16 свыше 210 до 280 т 1 399 20 0,11 1,04 

17 свыше 280 до 370 т 1 731 19 0,11 1,04 
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Таблица 1712-0201-05- Отдельные объекты бытового обслуживания 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Служебно-бытовой корпус на количество обслуживаемых, человек: - - - - - 

1 от 50 до 100 человек 3 082 27 0,22 1,11 

2 свыше 100 до 150 человек 3 200 26 0,20 1,10 

3 свыше 150 до 250 человек 4 267 19 0,24 1,12 

4 свыше 250 до 400 человек 8 120 3,54 0,22 1,11 

 
Бытовой корпус деревообрабатывающего цеха на количество работающих, 

человек: 
- - - - - 

5 от 25 до 40 человек 1 980 36 0,23 1,11 

6 cвыше 40 до 60 человек 2 074 33 0,21 1,10 

7 свыше 60 до 90 человек 2 786 21 0,20 1,10 

 
Мастерская по стирке и ремонту спецодежды и спецобуви на количество 

обслуживаемых: 
- - - - - 

8 1000 мастерская 5 725 - 0,27 1,10 

9 1500 мастерская 6 614 - 0,25 1,09 
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Глава 2 Лесопильные предприятия 

 

1 Цены установлены на выпуск пиломатериалов Республиканского назначения. При проектировании предприятий по выпуску 

пиломатериалов экспортного назначения мощность предприятия принимается с коэффициентом 1,07. В случае, если заданием на 

проектирование предусматриваются особые условия проектируемого объекта к стоимости проектных работ применяется коэффициент 

1,07. 

 

Таблица 1712-0202-01 Лесопильные предприятия 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Лесопильные предприятия. Полный комплекс объектов лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия мощностью по выпуску 

пиломатериалов, тыс. м³/год: 

- - - - - 

1 от 50 до 150 тыс. м³ 157 649 2 074 0,18 1,04 

2 свыше 150 до 300 тыс. м³ 239 437 1 529 0,18 1,04 

3 свыше 300 до 450 тыс. м³ 271 441 1 422 0,17 1,03 

4 свыше 450 до 600 тыс. м³ 570 144 759 0,17 1,03 

 
Отдельные объекты лесопильных предприятий. Производство 

технологической щепы производительностью в плотной массе, тыс. м³/год: 
- - - - - 

5 от 20 до 60 тыс. м³ 332 391 0,21 1,04 

6 свыше 60 до 120 тыс. м³ 1 043 379 0,21 1,04 

7 свыше 120 до 180 тыс. м³ 33 758 107 0,15 1,02 

 Склад пиловочного сырья грузооборотом, тыс. м³/год: - - - - - 

8 от 100 до 300 тыс. м³ 2 608 83 0,21 1,04 

9 свыше 300 до 600 тыс. м³ 6 164 71 0,21 1,04 

10 свыше 600 до 900 тыс. м³ 34 612 24 0,17 1,03 

 Окорочный узел без утепленного бассейна мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

11 от 100 до 300 тыс. м³ 10 668 36 0,23 1,05 

12 свыше 300 до 600 тыс. м³ 14 224 24 0,23 1,05 

13 свыше 600 до 900 тыс. м³ 21 336 11,89 0,19 1,04 

 
Брикетирование коры и древесных отходов производительностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

14 от 2 до 5 тыс. т 5 618 3 355 0,27 1,05 

15 свыше 5 до 16 тыс. т 13 027 1 873 0,27 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0202-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Лесоцех мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

16 от 50 до 150 тыс. м³ 45 635 605 0,16 1,04 

17 свыше 150 до 300 тыс. м³ 72 305 427 0,16 1,04 

18 свыше 300 до 450 тыс. м³ 118 059 273 0,15 1,03 

 
Камерная сушка непрерывного действия при выпуске пиломатериалов, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

19 от 50 до 150 тыс. м³ 1 659 273 0,14 1,03 

20 свыше 150 до 300 тыс. м³ 3 437 261 0,14 1,03 

21 свыше 300 до 450 тыс. м³ 53 221 95 0,12 1,02 

 
Линия окончательной обработки пиломатериалов производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

22 от 50 до 150 тыс. м³ 3 485 83 0,29 1,06 

23 свыше 150 до 300 тыс. м³ 5 263 71 0,29 1,06 

24 свыше 300 до 450 тыс. м³ 8 819 59 0,22 1,05 

 Склад пиломатериалов грузооборотом, тыс. м³/год: - - - - - 

25 от 50 до 150 тыс. м³ 2 489 59 0,26 1,06 

26 свыше 150 до 300 тыс. м³ 4 267 47 0,26 1,06 

27 свыше 300 до 450 тыс. м³ 11 379 24 0,26 1,06 
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Глава 3 Предприятия по выпуску древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой, цементностружечных плит, 

фанеры, мебели, ламинирования, спичек, лыж 
 

1 Ценами главы не учтена стоимость проектирования складов топлива и мазута, цехов смол, гаражей, прачечных, телеуправления 

производством. 

 

Таблица 1712-0203-01 Предприятия по выпуску древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой, 

цементностружечных плит, фанеры, мебели, ламинирования, спичек, лыж 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Предприятия по выпуску древесностружечных плит производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

1 от 30 до 60 тыс. м³ 176 709 1 126 0,20 1,04 

2 свыше 60 до 100 тыс. м³ 177 420 1 114 0,20 1,04 

3 свыше 100 до 250 тыс. м³ 178 606 1 102 0,15 1,03 

 Предприятие по выпуску: - - - - - 

7 плит с ориентированной стружкой мощностью 60 тыс. м³/год предприятие 211 001 - 0,20 1,04 

8 
Предприятие по ламинированию древесностружечных плит мощностью 3 

млн. м²/год 
предприятие 206 864 - 0,20 1,04 

 Предприятие по выпуску: - - - - - 

9 цементностружечных плит мощностью 27 тыс. м³/год предприятие 227 915 - 0,20 1,04 

10 клееной фанеры мощностью 100 тыс. м³/год предприятие 407 541 - 0,10 1,02 

11 щитовых деталей мощностью 2,5 млн. м³/год предприятие 215 446 - 0,25 1,05 

12 брусковых деталей мощностью 10 тыс. м³/год предприятие 228 461 - 0,20 1,04 

13 решетчатой мебели мощностью 800 тыс. штук в год предприятие 230 274 - 0,15 1,03 

14 спичек мощностью 1500 тыс.усл. ящиков в год предприятие 293 524 - 0,20 1,04 

15 лыж из древесины мощностью 500 тыс. пар лыж в год предприятие 451 789 - 0,10 1,02 

 Примечание - Стоимость разработки рабочей документации основных цехов, входящих в состав предприятия, определяется по ценам таблицы с применением к ним 

следующих коэффициентов: 
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Наименование цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели (по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Участок подготовки 

сырья 
0,0603 0,06 – 0,05 – – – – – – – – 

Участок 

приготовления, 

стружки 

0,055 0,063 – 0,066 – – – – – – – – 

Участок сушки и 

сортировки стружки 
0,062 0,0557 – 0,0554 – – – – – – – – 

Окорочно-

распиловочный цех 
– – – – 0,12 – – – – – – – 

Сушильно-

раскроечный цех 
– – – – – – – – 0,12 0,1965 – 0,10 

Сушильное хозяйство – – – – – 0,11 – 0,04 – – – – 

Цех раскроя лыжного 

кряжа 
– – – – – – – – – – – 0,066 

Цех машинной 

обработки 
– – – – – – – – 0,088 – – – 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Главный 

производственный 

корпус 

0,28 0,26 0,39 0,27 0,34 0,3566 0,43 0,163 0,295 0,29 0,38 0,355 

Цех по 

изготовлению 

строганого шпона 

– – – – – – – 0,08 – – – – 

Цех по 

изготовлению 

рулонных 

пленочных 

материалов 

– – – – – – – 0,16 – – – – 

Станция фильтров 0,019 0,023 – 0,02 – 0,015 0,016 0,015 – – – 0,02 

Станция сбора 

отходов 
0,02 0,021 0,023 0,02 0,02 0,018 0,0205 0,02 0,02 0,02 0,02 0,013 

Административны

й корпус 
0,05 0,05 0,053 0,056 0,06 0,05 0,0525 0,04 0,05 0,05 0,07 0,045 

Зарядная станция 0,008 0,008 0,007 0,01 0,008 0,007 0,0075 0,0092 0,007 0,01 0,0075 0,0055 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

Компрессорная 

станция 
0,005 0,006 0,008 0,008 0,007 0,006 0,0075 0,008 0,008 0,007 0,0055 0,005 

Ремонтно-

механический 

цех 

0,02 0,026 0,025 0,022 0,02 0,02 0,022 0,025 0,0234 0,035 0,02 0,015 

Бассейн для 

хранения и 

теплообработки 

сырья 

– – – – 0,0368 – – 0,02 – – – – 

Склад 

древесного 

сырья 

0,015 0,015 – 0,018 0,0152 – – 0,014 – – 0,0565 – 

Склад лыжного 

кряжа 
– – – – – – – – – – – 0,035 

Склад щепы 0,017 0,015 – 0,02 – – – – – – – – 

Склад 

химикатов 
– – – – – – – – – – – 0,025 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Склад бертолетовой 

соли 
– – – – – – – – – – 0,015 – 

Склад фосфора и 

серы 
– – – – – – – – – – 0,02 – 

Склад 

древесностружечны

х плит 

– – 0,025 – – – – 0,02 – – – – 

Склад 

пиломатериалов 
– – – – – 0,04 – – 0,03 – – – 

Склад смол 0,015 0,015 0,020 0,015 0,016 0,015 0,0155 0,015 – 0,02 – 0,012 

Склад технических 

материалов 
0,02 0,02 0,025 0,02 0,022 0,0225 0,0233 0,02 0,02 0,02 0,021 0,015 

Автоматизированны

й склад готовой 

продукции 

0,0262 0,026 0,04 0,03 0,043 0,0265 0,041 0,04 0,035 0,04 0,06 0,025 

Склад деталей – – – – – – 0,03 – – – – – 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

Склад 

химикатов со 

сливной 

эстакадой 

– – 0,03 – – – – – – – – – 

Склад баллонов 

газообразных 

продуктов 

0,003 0,003 0,004 0,004 0,002 0,003 0,0035 0,004 0,003 0,004 0,003 0,002 

Склад 

нефтепродуктов 
0,005 0,008 0,008 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006 0,008 0,008 0,006 0,004 

Склад 

легковоспламе-

няющейся 

жидкости 

– – – – – 0,01 0,0105 – – – – – 

Пождепо 0,005 0,007 0,008 0,007 0,004 0,005 0,006 0,007 0,007 0,007 0,005 0,004 

Проходная 0,002 0,0025 0,003 0,003 0,002 0,002 0,0022 0,003 0,003 0,003 0,002 0,0016 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Сторожевая будка 0,0015 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015 0,0016 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,001 

Градирня 0,002 0,0028 0,0028 0,0026 0,0015 0,0019 0,0021 0,0028 0,0026 0,0025 0,002 0,0013 

Насосная станция 

оборотного 

водоснабжения 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,01 0,015 0,0155 0,015 0,015 0,015 0,015 0,01 

Наружный 

пневмотранспорт 
0,02 0,02 0,025 0,015 0,020 0,018 0,0155 0,023 0,025 0,03 0,025 0,02 

Станция 

термического 

обезвреживания 

вредных выбросов 

0,05 0,051 0,055 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,055 0,05 0,04 

Труба рассеивания 

вредных выбросов 

высотой 60 м 

0,015 0,02 0,021 0,02 0,011 0,014 0,015 0,019 0,02 0,02 0,015 0,01 

Установка ВОТ – 

высокотемпературног

о теплоносителя 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,025 0,025 0,0265 0,03 – – 0,02 – 
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Окончание таблицы 1712-0203-01 
 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

Локальные 

водоочистные 

сооружения 

0,08 0,08 0,085 0,08 0,08 0,08 0,081 0,075 0,078 0,075 0,085 0,075 

Внутренние сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации, 

электроснабжения

, теплоснабжения, 

связи, ж/д, 

автомобильных 

дорог, 

благоустройство 

промплощадки, 

санитарно-

защитная зона 

0,099 0,095 0,0952 0,085 0,09 0,093 0,0988 0,084 0,09 0,09 0,095 0,0946 
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Глава 4 Предприятия по изготовлению древесноволокнистых плит, панелей деревянных домов, оконных, дверных блоков и 

балконных дверей 

 

1 Ценами на разработку предприятий не учтена стоимость проектирования складов топлива, мазутного хозяйства, сушильного 

хозяйства, гаражей. 

 

Таблица 1712-0204-01 Предприятия по выпуску древесноволокнистых плит, панелей деревянных домов, оконных, дверных 

блоков и балконных дверей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод древесноволокнистых плит мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

1 от 10 до 15 млн. м² 241 239 16 512 0,10 1,04 

2 свыше 15 до 30 млн. м² 380 633 7 219 0,10 1,04 

 Завод по производству деревянных домов мощностью, тыс. м²/год: - - - - - 

3 от 200 до 250 тыс. м² 137 427 1 683 0,13 1,05 

4 свыше 250 до 500 тыс. м² 181 877 1 505 0,13 1,05 

 
Завод по производству оконных, дверных блоков и балконных дверей 

мощностью, тыс. м²/год: 
- - - - - 

5 от 250 до 500 тыс. м² 284 551 818 0,10 1,04 

6 свыше 500 до 750 тыс. м² 290 477 806 0,10 1,04 

 Примечание - Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав предприятий, определяется по ценам таблицы с применением к 

ним следующих коэффициентов. 

 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Склад пиломатериалов 3, 4, 5, 6 0,036 

2 Участок формирования реечных пакетов пиломатериалов 3, 4, 5, 6 0,012 
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Продолжение таблицы  
 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

3 Склад сухих пиломатериалов 
3, 4 0,008 

5, 6 0,036 

4 Отделение раскроя пиломатериалов на заготовки 3, 4, 5, 6 0,046 

5 Отделение огнебиозащиты 
3, 4 0,003 

5, 6 0,004 

6 Отделение склеивания плитных материалов (ДВП) 3, 4 0,016 

7 Отделение раскроя плитных материалов 
3, 4 0,049 

5, 6 0,012 

8 Отделение изготовления створок, коробок 5, 6 0,015 

9 Отделение раскроя асбестоцементностружечных плит 3, 4 0,044 

10 Отделение сборки оконных блоков 5, 6 0,072 

11 Отделение отделки оконных блоков 5, 6 0,190 

12 Отделение раскроя минераловатных плит 3, 4 0,038 

13 Отделение комплектации и упаковки 
3, 4 0,027 

5, 6 0,029 

14 Склад готовой продукции 
3, 4 0,003 

5, 6 0,019 

15 Отделение изготовления доборных элементов дома 3, 4 0,016 

16 Отделение изготовления фронтонов и лестниц 3, 4 0,016 
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Окончание таблицы 
 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

17 Отделение изготовления санитарно-технических кабин 3, 4 0,017 

18 Отделение сборки панелей 3, 4 0,046 

19 Отделение отделки панелей 3, 4 0,069 

20 Отделение столярных изделий и фактуры 3, 4 0,020 

21 Сети сжатого воздуха 
3, 4 0,011 

5, 6 0,013 

22 Цех древесноволокнистых плит 1, 2 0,407 

23 Цех приготовления щепы 1, 2 0,087 

24 Механизированный склад круглого леса 1, 2 0,058 

25 Прирельсовый склад готовой продукции 1, 2 0,005 

26 Биржа щепы 1, 2 0,067 
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Глава 5 Заводы и фабрики целлюлозно-бумажной промышленности 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование заводов, фабрик и производств целлюлозно-бумажной промышленности. 

2 Ценами главы не учтена стоимость проектирования: 

а) рейдов, сооружений для разделки и сортировки хлыстов на сортименты, обоснование сырьевых баз; 

б) производство топливных брикетов, дубильных веществ и кормовых дрожжей; 

в) типографий с локальной очисткой, производства полиэтиленовой пленки с нанесением печати для упаковки изделий (кроме поз. 

7, 8 Таблицы 1712-0205-05); 

г) складов хлора и мазута, цехов двуокиси хлора и приготовления белильных растворов, цехов и установок дезодорации 

парогазовых выбросов; 

д) корьевых котельных, золошламоотстойников, химической очистки воды с насосными станциями установок автоматического 

пожаротушения, трубопроводов давлением выше 22 кгс/см2; 

е) канализационных коллекторов диаметром более 1400 мм; 

ж) автогаражей и стоянок автомашин. 

з) сооружений по очистке дождевых сточных вод с сооружениями по возврату очищенных сточных вод в производство, 

расположенных на территории предприятия. 

3 Производственная мощность для определения стоимости проектирования принимается по основному цеху: для целлюлозных 

заводов и заводов тряпичной или хлопковой полумассы – по мощности варочного цеха; для заводов белой древесной массы – по 

мощности дефибрерного цеха; для заводов химикотермомеханической массы из щепы – по мощности древесно-массного цеха; для 

заводов макулатурной массы – по цеху роспуска макулатуры, для бумажных и картонных фабрик – по мощности бумагоделательных и 

картоноделательных машин, для фабрик переработки в изделия – по мощности основного цеха. 

4 При проектировании комбинатов, состоящих из нескольких заводов, фабрик, производств, цена их определяется путем 

суммирования установленных в настоящей главе наибольшей из цен входящего в комбинат завода, фабрики, производства с ценами 

остальных заводов, фабрик, производств с применением к ним коэффициента 0,85. 

5 Ценами главы в объеме работ по генплану учтена стоимость проектирования санитарно-защитных зон и рекультивации земель (в 

части снятия почвенно-растительного слоя и вывоз его во временный отвал для хранения) объектов, расположенных на территории 

предприятия. 

6 Ценами главы учтена стоимость разработки проектно-сметной документации административных и служебно-бытовых корпусов, 

газоспасательных и газодымных станций, прачечных спецодежды, центральных заводских лабораторий, пождепо, главных проходных. 

7 В случае размещения на одних строительных конструкциях наружных технологических коммуникаций совместно с тепловыми 

трубопроводами и электрическими кабелями, стоимость разработки рабочей документации, рабочих проектов определяется по ценам 

главы с применением к ним следующих коэффициентов: 
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– 1,03 – на стадии «Рабочая документация» (Таблицы 1712-0205-01, 1712-0205-02); 

– 1,02 – на стадии «Рабочая документация» (Таблицы 1712-0205-03 – 1712-0205-05); 

– 1,01 – на стадии «Рабочий проект» (Таблицы 1712-0205-01, 1712-0205-02); 

– 1,005 – на стадии «Рабочий проект» (Таблицы 1712-0205-03 – 1712-0205-05). 

8 При проектировании заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы (Таблица 1712-0205-01), древесной массы, 

термомеханической и химикотермомеханической массы (Таблица 1712-0205-02 поз. 5 – 8), вырабатывающих одинаковую продукцию из 

различных видов или пород сырья, стоимость разработки проектно-сметной документации этих заводов увеличиваются при применении 

двух видов сырья в разных потоках на 10% и свыше двух – на 20%. 

9 Стоимость выполнения работ, связанных с подготовкой материалов для заключения договора подряда на строительство с участием 

инофирм и контрактов на поставку оборудования, определяется по ценам на разработку проекта с применением к ним коэффициента 0,25. 
 

Таблица 1712-0205-01 Заводы по производству целлюлозы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод сульфатной небеленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 150 до 290 тыс. т 1 943 125 8 689 0,10 1,05 

2 свыше 290 до 580 тыс. т 2 104 686 8 131 0,10 1,05 

 Завод сульфатной беленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

3 от 125 до 250 тыс. т 1 553 092 12 979 0,10 1,05 

4 свыше 250 до 500 тыс. т 2 169 464 10 514 0,10 1,05 

 
Завод сульфатной беленой целлюлозы для химической переработки 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 60 до 100 тыс. т 1 765 314 17 650 0,10 1,05 

6 свыше 100 до 200 тыс. т 2 416 061 11 142 0,10 1,05 

 Завод сульфатной целлюлозы высокого выхода мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 100 до 150 тыс. т 1 392 835 14 757 0,10 1,05 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 2 176 932 9 530 0,10 1,05 

9 Завод сульфатной небеленой целлюлозы из опилок мощностью 70 тыс. т/год завод 1 245 629 - 0,10 1,05 

 Завод нейтрально сульфитной полуцеллюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

10 от 60 до 125 тыс. т 673 790 11 012 0,10 1,05 

11 свыше 125 до 250 тыс. т 1 281 272 6 152 0,10 1,05 

 Завод небеленой сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

12 от 100 до 150 тыс. т 2 233 828 7 871 0,10 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0205-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 свыше 150 до 250 тыс. т 2 422 295 6 614 0,10 1,05 

 Завод беленой сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

14 от 60 до 100 тыс. т 2 093 295 13 276 0,10 1,05 

15 свыше 100 до 150 тыс. т 2 277 021 11 438 0,10 1,05 

 
Завод сульфитной беленой целлюлозы для химпереработки мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 70 до 100 тыс. т 2 203 199 14 793 0,10 1,05 

17 свыше 100 до 150 тыс. т 2 343 068 13 394 0,10 1,05 

 Завод бисульфитной небеленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

18 от 70 до 100 тыс. т 2 165 007 5 168 0,10 1,05 

19 свыше 100 до 150 тыс. т 2 297 764 3 841 0,10 1,05 

 Завод бисульфитной беленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

20 от 70 до 100 тыс. т 1 077 099 18 444 0,10 1,05 

21 свыше 100 до 150 тыс. т 2 318 140 6 033 0,10 1,05 

Примечания: 

  1 Стоимость проектирования целлюлозных заводов, вырабатывающих тростниковую целлюлозу, определяется по ценам заводов по производству сульфатной целлюлозы 

(поз. 3, 4) с применением к ним коэффициента 0,9. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав заводов, определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих 

коэффициентов: 

 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Древесно-подготовительный цех 

1, 2, 12, 13, 18, 19 0,07 

3 – 8, 14 – 17, 20, 21 0,06 

10, 11 0,09 

2 Кислотный цех 
12, 13 0,08 

14 – 21 0,06 



СЦП РК 8.03-01-2025 

29 

 

Продолжение таблицы 1712-0205-01 
 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

3 Цех варки, промывки сортирования и очистки целлюлозы 1 – 8, 12 – 21 0,10 

  9 0,25 

  10, 11 0,20 

4 Выпарной цех 
1 – 8, 12 – 21 0,08 

10, 11 0,13 

5 Цех горячего размола 7, 8 0,03 

6 Содорегенерационная ТЭС 1 – 8, 12 – 21 0,13 

7 Цех каустизации зеленого щелока и регенерации извести 1 – 8 0,05 

8 Цех отбелки и сортирования целлюлозы 3 – 6, 14 – 17, 20, 21 0,05 

9 
Сушильный цех (аэрофонтанные сушки), цех улавливания волокна, 

склад готовой продукции 

1 – 8, 12 – 21 0,06 

9 0,10 

10 Цеха заводов побочных продуктов 

1 – 4 0,060 

5 – 8 0,050 

10, 11 0,040 

12 – 21 0,030 

11 
Биржа, включая приемные устройства и транспорт древесины в 

производство 

1 – 8, 12 – 21 0,05 

9 0,11 

10, 11 0,10 

12 
Открытый склад щепы, коры, закрытый склад щепы, коры, 

сортировочная и воздуходувная станция, базисный склад древесины 

1 – 8, 12 – 21 0,04 

9 0,08 

10, 11 0,07 
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Окончание таблицы 1712-0205-01 
 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

13 Склады химикатов 
1 – 8, 10 – 21 0,03 

9 0,05 

14 
Объекты вспомогательного, общезаводского назначения и 

внутриплощадочные инженерные коммуникации 

1, 2 0,33 

3, 4 0,29 

5, 6 0,30 

7, 8 0,32 

9 0,41 

10, 11 0,34 

12, 13 0,33 

14 – 17 0,31 

18, 19 0,35 

20 – 21 0,31 

 

Таблица 1712-0205-02 - Заводы по производству полуфабрикатов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод необесцвеченной макулатурной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 15 до 80 тыс. т 164 417 3 473 0,10 1,04 

2 свыше 80 до 160 тыс. т 233 641 2 608 0,10 1,04 

3 Завод обесцвеченной макулатурной массы мощностью от 20 до 35 тыс. т/год тыс. т 114 041 11 095 0,10 1,04 

4 Завод хлопковой или тряпичной полумассы мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 74 048 55 722 0,10 1,04 

 Завод белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 50 до 100 тыс. т 869 606 3 912 0,10 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0205-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 100 до 200 тыс. т 1 047 406 2 134 0,10 1,05 

 
Завод беленой термомеханической и химикотермомеханической массы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 50 до 150 тыс. т 1 201 298 4 469 0,10 1,05 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 1 233 302 4 255 0,10 1,05 

Примечания: 

  1 Стоимость разработки проектно-сметной документации заводов по производству термомеханической и химикотермомеханической массы (поз. 7, 8) на стадии «Проект» 

определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав заводов, определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих 

коэффициентов: 

 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Древесно-подготовительный и окорочный цех 
5, 6 0,08 

7, 8 0,07 

2 Главный производственный корпус 1 – 4 0,50 

3 Дефибрерный цех 5, 6 0,05 

4 Цех сортирования, очистки, сгущения на аккумулирование массы 
5, 6 0,06 

7, 8 0,07 

5 Цех отбелки массы 7, 8 0,035 

6 Цех промывки, пропарки, пропитки химикатами и размола щепы 7, 8 0,08 

7 Цех приготовления пропиточных и отбельных растворов 7, 8 0,02 

8 Цех аэрофонтанной сушки, упаковки, транспорта товарной массы 7, 8 0,06 

9 Цех регенерации пара 7, 8 0,015 

10 

Открытый склад щепы, коры. Закрытый склад щепы, коры, 

сортировочная и воздуходувная станция, базисный склад древесины, 

коммуникации непрерывного транспорта 

5, 6 0,12 

7, 8 0,10 

11 Склады химикатов 1 – 8 0,02 
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Окончание таблицы 1712-0205-02 
 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

12 
Объекты вспомогательного, общезаводского назначения и 

внутриплощадочные инженерные коммуникации 

1, 2 0,33 

3, 4 0,29 

5, 6 0,30 

7, 8 0,32 

 

Таблица 1712-0205-03 - Фабрики по производству бумаги 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрика тонких видов бумаги массой 16 – 35 г/м² мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 6 до 10 тыс. т 254 242 45 813 0,10 1,04 

2 свыше 10 до 20 тыс. т 545 833 16 654 0,10 1,04 

3 Фабрика конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год тыс. т 349 175 83 566 0,11 1,04 

 
Фабрика санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

4 от 15 до 50 тыс. т 364 086 9 210 0,11 1,04 

5 свыше 50 до 100 тыс. т 514 623 6 199 0,11 1,04 

 Фабрика оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

6 от 45 до 145 тыс. т 802 125 4 398 0,10 1,03 

7 свыше 145 до 390 тыс. т 1 157 903 1 944 0,10 1,03 

 
Фабрика электроизоляционных видов бумаги (кабельная) мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

8 от 10 до 35 тыс. т 788 162 11 474 0,10 1,03 

9 свыше 35 до 70 тыс. т 913 037 7 906 0,10 1,03 

 
Фабрика специальных видов бумаги с использованием хлопковой 

целлюлозы и тряпичной полумассы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

10 от 2 до 5 тыс. т 156 701 28 531 0,10 1,05 

11 свыше 5 до 10 тыс. т 201 743 19 522 0,10 1,05 

12 
Фабрика технических видов бумаги из синтетических волокон мощностью 

от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 318 143 64 375 0,08 1,03 
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Окончание таблицы 1712-0205-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 
Фабрика по производству бумаги-основы для синтетического шпона 

мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 573 072 6 306 0,10 1,04 

 Фабрика технических видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

14 от 30 до 60 тыс. т 538 982 9 483 0,10 1,03 

15 свыше 60 до 120 тыс. т 610 102 8 297 0,10 1,03 

 
Фабрика печатных видов бумаги для различных способов печати, писчих 

видов бумаги и обойной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 50 до 120 тыс. т 883 297 4 018 0,10 1,03 

17 свыше 120 до 185 тыс. т 937 348 3 568 0,10 1,03 

18 свыше 185 до 370 тыс. т 1 016 291 3 141 0,10 1,03 

 Фабрика мелованных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

19 от 100 до 160 тыс. т 823 900 5 109 0,10 1,03 

20 свыше 160 до 320 тыс. т 941 485 4 374 0,10 1,03 

 Фабрика фильтровальных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

21 от 5 до 10 тыс. т 411 037 37 907 0,08 1,03 

22 свыше 10 до 20 тыс. т 445 649 34 446 0,08 1,03 

Примечания: 

  1 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства бумажных фабрик установлены для производств, имеющих в своем составе один 

технологический поток. В случае проектирования бумажных фабрик, состоящих из двух самостоятельных потоков, стоимость их проектирования определяется по ценам 

таблицы с применением коэффициента 1,25. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам таблицы с применением 

коэффициента 0,5. 

 

Таблица 1712-0205-04 - Фабрики по производству картона 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика по производству коробочного картона и бумаги для упаковки и 

расфасовки продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 100 до 120 тыс. т 662 399 3 568 0,10 1,04 

2 свыше 120 до 240 тыс. т 985 283 877 0,10 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0205-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 120 до 280 тыс. т 901 610 3 698 0,10 1,03 

4 свыше 280 до 400 тыс. т 1 432 639 1 802 0,10 1,03 

 
Фабрика по производству специальных и технических видов картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 8 до 24 тыс. т 82 487 22 142 0,10 1,04 

6 свыше 24 до 48 тыс. т 241 227 15 528 0,10 1,04 

Примечания:  

  1 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства картонных фабрик установлены для производств, имеющих в своем составе один 

технологический поток. В случае проектирования картонных фабрик, состоящих из двух самостоятельных технологических потоков, стоимость их проектирования 

определяется по ценам раздела с применением коэффициента 1,25. 
  2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением к ним коэффициента 0,5. 

 

Таблица 1712-0205-05 - Фабрики по переработке бумаги и картона в изделия 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрика по производству школьных тетрадей мощностью, млн. штук/год: - - - - - 

1 от 50 до 250 млн. шт 43 063 427 0,21 1,09 

2 свыше 250 до 900 млн. шт 81 586 273 0,21 1,09 

 Фабрика санитарно-бытовых изделий из бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 15 до 40 тыс. т 150 383 3 876 0,29 1,12 

6 свыше 40 до 80 тыс. т 188 788 2 916 0,29 1,12 

 
Фабрика санитарно-гигиенических изделий из распушенной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т 118 758 12 245 0,24 1,10 
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Продолжение таблицы 1712-0205-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

8 свыше 10 до 20 тыс. т 152 540 8 866 0,24 1,10 

 Фабрика по производству мешков мощностью, млн. штук/год: - - - - - 

9 от 50 до 400 млн. шт 598 474 2 371 0,10 1,04 

10 свыше 400 до 800 млн. шт 802 351 1 861 0,10 1,04 

 Фабрика по производству обоев мощностью, млн. усл. кусков/год: - - - - - 

11 от 10 до 30 
млн. усл. 

кусков 
73 064 8 451 0,12 1,05 

12 свыше 30 до 60 
млн. усл. 

кусков 
172 276 5 144 0,12 1,05 

13 Фабрика бугорчатых прокладок мощностью от 70 до 100 млн. штук/год млн. шт 4 267 2 762 0,06 1,03 

 
Фабрика пропитки и поверхностных покрытий бумаги и картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

14 от 3 до 10 тыс. т 221 716 48 279 0,08 1,03 

15 свыше 10 до 30 тыс. т 405 917 29 859 0,08 1,03 

 Фабрика склеенного или гофрированного картона мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

16 от 10 до 25 млн. м² 99 461 6 294 0,13 1,05 

17 свыше 25 до 60 млн. м² 170 285 3 461 0,13 1,05 

18 свыше 60 до 180 млн. м² 294 033 1 399 0,13 1,05 

 Фабрика по производству картонных ящиков мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

19 от 10 до 20 млн. м² 81 243 5 761 0,12 1,05 

20 свыше 20 до 55 млн. м² 146 910 2 477 0,12 1,05 

21 свыше 55 до 165 млн. м² 174 291 1 980 0,12 1,05 

 Фабрика бумажной кальки мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

22 от 1,4 до 2,8 тыс. т 136 918 25 686 0,10 1,04 

23 свыше 2,8 до 4,2 тыс. т 150 087 20 980 0,10 1,04 

 Фабрика по производству пергамента мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

24 от 8 до 15 тыс. т 191 644 20 637 0,12 1,05 

25 свыше 15 до 25 тыс. т 312 904 12 553 0,12 1,05 

 Фабрика по производству фибры мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

26 от 1,5 до 2,5 тыс. т 127 162 80 259 0,12 1,05 

27 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 207 765 48 018 0,12 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0205-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика мелованных видов бумаги из привозной бумаги-основы для 

мелования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

28 от 5 до 10 тыс. т 151 414 13 975 0,09 1,04 

29 свыше 10 до 20 тыс. т 162 793 12 837 0,09 1,04 

30 
Фабрика светочувствительной и миллиметровой бумаги мощностью, 15 

млн. рул./год 
фабрика 19 724 - 0,13 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документация по поз. 3 – 6, 9 – 12, 14 – 18, 24, 25, 28, 29 при проектировании их для выработки изделий в разных потоках 

определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов: 

Количество изделий-

представителей 
Проект Рабочий проект 

1 2 3 

от 3 до 5 1,3 1,03 

свыше 5 до 15 1,5 1,04 

2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением к ним коэффициента 0,5. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации фабрик по производству обоев (поз. 11, 12) не учтена стоимость проектирования цеха сжигания или 

регенерации паров растворителя и локальную очистку сточных вод цеха изготовления печатных форм. 
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Глава 6 Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов, фабрик целлюлозно-бумажной промышленности, проектируемые 

вне комплекса 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование отдельных цехов, объектов и сооружений заводов и фабрик целлюлозно-

бумажной промышленности. 

2 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования 

генерального плана. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений не учтена стоимость 

проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к внутриплощадочным сетям. 

4 Если объекты, предусмотренные различными пунктами таблиц, сблокированы в одном блоке, стоимость их проектирования 

определяется путем суммирования установленных в настоящей главе цен основного цеха, входящего в блок, с ценами остальных цехов с 

применением к ним коэффициента 0,95. 

5 Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства открытых цехов (технологических установок) 

определяется по ценам главы с применением к ним коэффициента 1,2. 

6 При проектировании в производственных цехах встроенных служебно-бытовых помещений, столовых, прачечных и объектов 

промсанитарии, к ценам на разработку проектно-сметной документации соответствующих цехов применяется коэффициент 1,08. 
 

Таблица 1712-0206-01 - Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Кислотный цех с печами для сжигания серы и сероводорода заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью по сжигаемой сере, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 5 до 15 тыс. т 44 557 4 504 0,10 1,05 

2 свыше 15 до 25 тыс. т 76 561 2 371 0,10 1,05 

 
Цех периодической варки целлюлозы с регенерацией тепла и SO2 заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 100 до 150 тыс. т 64 968 1 138 0,10 1,04 

4 свыше 150 до 250 тыс. т 148 534 581 0,10 1,04 

 
Цех непрерывной варки заводов бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

5 от 70 до 100 тыс. т 48 053 1 565 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 100 до 150 тыс. т 183 181 213 0,10 1,04 

 
Цех варки и промывки заводов сульфатной целлюлозы и целлюлозы 

высокого выхода мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 150 до 290 тыс. т 70 101 1 434 0,10 1,04 

8 свыше 290 до 580 тыс. т 283 223 699 0,10 1,04 

 
Цех варки и промывки заводов нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 60 до 125 тыс. т 111 492 1 612 0,10 1,04 

10 свыше 125 до 250 тыс. т 201 874 889 0,10 1,04 

 
Цех промывки небеленой целлюлозы на вакуум промывных установках 

заводов сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

11 от 100 до 150 тыс. т 2 631 913 0,10 1,04 

12 свыше 150 до 250 тыс. т 15 077 830 0,10 1,04 

 
Цех промывки небеленой целлюлозы на диффузорах заводов бисульфитной 

целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 70 до 100 тыс. т 61 708 581 0,10 1,04 

14 свыше 100 до 150 тыс. т 80 674 391 0,10 1,04 

 
Цех сортирования и очистки небеленой целлюлозы заводов сульфитной и 

бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

15 от 100 до 150 тыс. т 50 554 1 102 0,08 1,04 

16 свыше 150 до 250 тыс. т 150 122 438 0,08 1,04 

 
Цех сортирования и очистки небеленой целлюлозы заводов сульфитной 

целлюлозы для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

17 от 70 до 100 тыс. т 50 969 1 197 0,08 1,04 

18 свыше 100 до 150 тыс. т 100 753 699 0,08 1,04 

 
Цех сортирования небеленой целлюлозы заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

19 от 150 до 290 тыс. т 109 453 640 0,08 1,04 

20 свыше 290 до 580 тыс. т 167 890 438 0,08 1,04 

 
Цех сортирования небеленой целлюлозы, полуцеллюлозы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

21 от 60 до 125 тыс. т 23 268 356 0,08 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

22 свыше 125 до 250 тыс. т 42 530 201 0,08 1,04 

 
Цех горячего размола завода сульфатной целлюлозы высокого выхода 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

23 от 100 до 150 тыс. т 10 028 818 0,08 1,04 

24 свыше 150 до 300 тыс. т 82 926 332 0,08 1,04 

 
Цех каустизации зеленого щелока заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью по белому щелоку, м³/сутки: 
- - - - - 

25 от 1500 до 4000 м³ 39 566 47 0,08 1,04 

26 свыше 4000 до 8000 м³ 134 393 24 0,08 1,04 

 
Цех регенерации известкового шлама заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью по обожженной извести, т/сутки: 
- - - - - 

27 от 135 до 250 т/сут 22 889 593 0,08 1,04 

28 свыше 250 до 500 т/сут 73 265 391 0,08 1,04 

 
Цех выпарки щелоков (после дрожжевой бражки) заводов сульфитной 

целлюлозы мощностью по выпариваемой влаге, т/час: 
- - - - - 

29 от 50 до 100 т/час 114 065 332 0,08 1,04 

30 свыше 100 до 150 т/час 142 512 47 0,08 1,04 

 
Цех выпарки щелоков (после дрожжевой бражки) заводов сульфатной 

целлюлозы мощностью по выпариваемой влаге, т/час: 
- - - - - 

31 от 50 до 150 т/час 71 179 818 0,08 1,04 

32 свыше 150 до 250 т/час 108 517 569 0,08 1,04 

33 свыше 250 до 350 т/час 135 187 462 0,08 1,04 

34 свыше 350 до 700 т/час 172 525 356 0,08 1,04 

 

Цех отбелки целлюлозы в башнях с промывкой на вакуум - фильтрах 

заводов сульфитной, сульфатной и бисульфитной целлюлозы мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

35 от 100 до 150 тыс. т 98 442 628 0,10 1,04 

36 свыше 150 до 250 тыс. т 100 220 616 0,10 1,04 

 
Цех отбелки целлюлозы в башнях с промывкой на вакуум - фильтрах 

заводов сульфитных для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

37 от 70 до 100 тыс. т 77 509 830 0,10 1,04 

38 свыше 100 до 150 тыс. т 129 663 308 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Система сбора, транспортировки и сжигания дурно-пахнущих газов 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

39 от 150 до 290 тыс. т 17 733 36 0,40 1,2 

40 свыше 290 до 580 тыс. т 21 170 24 0,40 1,2 

 

Цех отбелки методом вытеснения в одной башне с встроенными 

диффузорами заводов сульфитной, сульфатной и бисульфитной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

41 от 60 до 150 тыс. т 75 612 640 0,10 1,04 

42 свыше 150 до 250 тыс. т 125 396 308 0,10 1,04 

 
Цех кислородно-щелочной отбелки целлюлозы заводов сульфитной, 

сульфатной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

43 от 125 до 250 тыс. т 28 744 332 0,10 1,06 

44 свыше 250 до 500 тыс. т 52 451 237 0,10 1,06 

 
Цех сортирования и очистки беленой целлюлозы заводов сульфитной, 

сульфатной и бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

45 от 100 до 150 тыс. т 35 667 1 387 0,08 1,04 

46 свыше 150 до 250 тыс. т 58 781 1 233 0,08 1,04 

47 свыше 250 до 500 тыс. т 245 470 486 0,08 1,04 

 
Цех сортирования и очистки беленой целлюлозы заводов сульфатной 

целлюлозы для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

48 от 70 до 100 тыс. т 33 249 1 387 0,08 1,04 

49 свыше 100 до 150 тыс. т 67 623 1 043 0,08 1,04 

 

Цех регенерации химикатов заводов сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы на натриевом основании мощностью, м³/час бисульфитного 

раствора: 

- - - - - 

50 от 60 до 90 м³/час 101 938 1 387 0,08 1,04 

51 свыше 90 до 150 м³/час 200 084 296 0,08 1,04 

 

Цех регенерации химикатов заводов сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы на магниевом основании мощностью, м³/час бисульфитного 

раствора: 

- - - - - 

52 от 60 до 90 м³/час 156 665 1 422 0,08 1,04 

53 свыше 90 до 150 м³/час 205 738 877 0,08 1,04 

 Установка аккумулирования целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 



СЦП РК 8.03-01-2025 

41 

 

Окончание таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

54 от 60 до 100 тыс. т 1 173 664 0,06 1,02 

55 свыше 100 до 150 тыс. т 26 065 415 0,05 1,02 

 
Цех улавливания волокна из оборотных вод мощностью, тыс. м³/час 

осветленной воды: 
- - - - - 

56 от 1,6 до 2 тыс. м³/час 33 438 26 883 0,20 1,01 

57 свыше 2 до 3 тыс. м³/час 41 380 22 912 0,20 1,01 

 

Энерготехнологическая ТЭС с содорегенерационными котлами заводов 

сульфитной и сульфатной целлюлозы мощностью, тыс. т абс. сухих веществ 

щелока в год: 

- - - - - 

58 от 100 до 200 тыс. т 235 751 901 0,08 1,03 

59 свыше 200 до 400 тыс. т 280 793 676 0,08 1,03 

 
Энерготехнологическая ТЭС с магнирегенерационными котлами заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т абс. сухих веществ щелока в год: 
- - - - - 

60 от 100 до 200 тыс. т 194 738 853 0,08 1,03 

61 свыше 200 до 300 тыс. т 242 151 616 0,08 1,03 

 
Цех отжима, сушки, упаковки и транспорта целлюлозы беленой и небеленой 

сульфитной, сульфатной, бисульфитной мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

62 от 100 до 150 тыс. т 43 869 605 0,20 1,10 

63 свыше 150 до 290 тыс. т 70 539 427 0,20 1,10 

64 свыше 290 до 580 тыс. т 183 975 36 0,20 1,10 

65 

Цех отжима, аэрофонтанной сушки, упаковки и транспорта целлюлозы, 

древесной и макулатурной массы, целлюлозы из опилок мощностью от 60 

до 140 тыс. т/год 

тыс. т 58 164 415 0,20 1,10 

 
Цех отжима, сушки, упаковки и транспортировки сульфатной и сульфитной 

беленой целлюлозы для химической переработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

66 от 60 до 100 тыс. т 63 676 688 0,20 1,10 

67 свыше 100 до 150 тыс. т 111 089 213 0,20 1,10 

68 
Цех отжима и упаковки влажной до 50% целлюлозы, древесной массы 

мощностью от 35 до 70 тыс. т/год 
тыс. т 19 285 628 0,20 1,10 

 Примечания:  

 1 Ценами на разработку проектно-сметной документации для строительства кислотного цеха (поз. 1, 2) не учтена стоимость проектирования котлов-утилизаторов. В 

случае их проектирования стоимость определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,2. 
 2 Стоимость разработки проектно-сметной документации кислотного цеха с установкой баков для хранения сырой кислоты определяется по ценам кислотного цеха (поз. 
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1, 2) с применением к ним коэффициента 1,05. 
 3 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства цехов отжима, сушки (аэрофонтанной), упаковки транспорта целлюлозы, древесной и 

макулатурной массы (поз. 62 – 68) установлены для производств, имеющих в своем составе один технологический поток. В случае проектирования цехов, состоящих из 

двух самостоятельных технологических потоков, стоимость проектирования определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3. 
 4 Стоимость разработки проектно-сметной документации установок глубокого сортирования определяется по ценам промывного цеха заводов сульфитной целлюлозы 

(поз. 13 – 15), а установок по сбору волокносодержащих стоков – по ценам цехов сортирования и очистки небеленой сульфитной и бисульфитной целлюлозы (поз. 18 – 20) 

с применением к ним коэффициента 0,1. 
 

Таблица 1712-0206-02 - Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов побочных продуктов 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Цех получения сырого таллового масла мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 6 до 8 тыс. т 4 433 676 0,40 1,19 

2 свыше 8 до 13 тыс. т 4 907 616 0,40 1,19 

3 свыше 13 до 30 тыс. т 5 832 545 0,40 1,19 

 Цех ректификации таллового масла мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

4 от 10 до 14 тыс. т 15 018 1 173 0,33 1,11 

5 свыше 14 до 36 тыс. т 15 350 1 150 0,33 1,11 

6 Цех модифицирования талловой канифоли мощностью от 6 до 10 тыс. т/год тыс. т 10 466 1 790 0,37 1,12 

7 
Цех получения и ректификации сульфатного скипидара мощностью от 1 до 

3 тыс. т/год 
тыс. т 5 346 1 351 0,40 1,16 

 Цех очистки грязных конденсатов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

8 от 700 до 1560 тыс. т 919 31 0,40 1,20 

9 свыше 1560 до 2640 тыс. т 1 363 30 0,40 1,20 

 
Цех по экстракции неомыляемых веществ со складом мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

10 от 5 до 9 тыс. т 23 778 4 741 0,34 1,11 

11 свыше 9 до 20 тыс. т 39 780 2 963 0,34 1,11 

12 Установка сжигания жидких отходов мощностью от 3 до 7 тыс. м³/год тыс. м³ 7 693 771 0,40 1,20 

 Цех получения сухих бардяных концентратов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 10 до 30 тыс. т 14 935 863 0,16 1,05 

14 свыше 30 до 60 тыс. т 23 932 563 0,16 1,05 

15 cвыше 60 до 140 тыс. т 47 769 166 0,16 1,05 

16 
Цех комплексной переработки древесной зелени мощностью от 2,1 до 5 тыс. 

т/год 
тыс. т 18 136 5 772 0,34 1,12 
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Окончание таблицы 1712-0206-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

17 Склад ЛВЖ и ГЖ мощностью от 3 до 6 тыс. м³ тыс. м³ 1 790 616 0,36 1,10 

18 
Цех по производству картонно-набивных барабанов мощностью от 100 до 

200 тыс. штук/год 
тыс. шт 16 500 59 0,40 1,17 

19 
Склады последрожжевой бражки (упаренного щелока) и жидких ардяных 

концентратов мощностью от 1,3 до 4 тыс. м³/год 
тыс. м³ 4 030 3 141 0,27 1,10 

Примечания:  

  1 При разработке рабочей документации ценами таблицы не учтены затраты на выполнение аксонометрических чертежей технологических трубопроводов. 
 Стоимость разработки аксонометрических чертежей технологических трубопроводов определяется в размере 40% от стоимости технологической части. 
  2 Ценами на разработку проектно-сметной документации по поз. 4, 5 учтена стоимость проектирования котельной ВОТ. 

 

Таблица 1712-0206-03- Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов белой древесной массы, термомеханической и 

химико-термомеханической массы из щепы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Дефибрерный цех заводов белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 50 до 100 тыс. т 33 782 308 0,20 1,10 

2 свыше 100 до 200 тыс. т 45 635 190 0,20 1,10 

 
Цех сортирования очистки, сгущения аккумулирования древесной массы 

заводов белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 50 до 100 тыс. т 26 611 486 0,20 1,10 

4 свыше 100 до 200 тыс. т 46 761 284 0,20 1,10 

 
Цех сортирования очистки, сгущения аккумулирования заводов 

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 50 до 150 тыс. т 32 383 676 0,20 1,10 

6 свыше 150 до 300 тыс. т 91 057 284 0,20 1,10 

 

Цех аккумулирования щепы, промывки, пропарки, пропитки химикатами, 

размола щепы на рафинерах заводов термомеханической и химикотермо-

механической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

7 от 50 до 150 тыс. т 49 274 676 0,20 1,10 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 91 946 391 0,20 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех отбелки массы заводов термомеханической и химико-

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 50 до 150 тыс. т 23 327 296 0,20 1,10 

10 свыше 150 до 300 тыс. т 30 439 249 0,20 1,10 

 

Цех приготовления пропиточных и отбельных растворов химикатов заводов 

термоме-ханической и химикотермоме-ханической массы из щепы 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

11 от 50 до 150 тыс. т 11 024 190 0,20 1,10 

12 свыше 150 до 300 тыс. т 19 914 130 0,20 1,10 

 
Цех регенерации пара заводов термомеханической и химико-

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 50 до 150 тыс. т 10 111 142 0,40 1,20 

14 свыше 150 до 300 тыс. т 17 223 95 0,40 1,20 

Примечание-Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства цехов по производству термомеханической и химикотермомеханической массы 

(поз. 5 – 14) определяется по ценам таблицы с применением к ним коэффициента 1,2. 

 

Таблица 1712-0206-04 - Отдельные цеха и производства объектов подготовки древесного сырья целлюлозных, древесно-

массных заводов и заводов термомеханической и химикотермомеханической массы из щепы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Приемное устройство для древесного сырья, включая приемные устройства 

для круглого леса, щепы, сплавной древесины, годовым грузооборотом, 

тыс. т пл. м³: 

- - - - - 

1 от 200 до 600 тыс. т пл. м³ 111 729 201 0,10 1,05 

2 свыше 600 до 900 тыс. т пл. м³ 154 401 130 0,10 1,05 

3 свыше 900 до 1750 тыс. т пл. м³ 207 741 71 0,10 1,05 

4 свыше 1750 до 3500 тыс. т пл. м³ 269 971 36 0,10 1,05 
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Продолжение таблицы 1712-0206-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Склады древесного сырья, включая биржи круглого леса (штабельные и 

кучевые), кучевые склады щепы, коры и древесных отходов, включая 

системы противопожарного водоснабжения, вместимостью, тыс. пл. м³: 

- - - - - 

5 от 50 до 100 тыс. пл. м³ 22 332 320 0,10 1,05 

6 свыше 100 до 200 тыс. пл. м³ 35 240 190 0,10 1,05 

7 свыше 200 до 300 тыс. пл. м³ 37 611 178 0,10 1,05 

8 свыше 300 до 500 тыс. пл. м³ 44 723 154 0,10 1,05 

9 свыше 500 до 1000 тыс. пл. м³ 74 356 95 0,10 1,05 

 
Закрытые (силосные и бункерные), склады щепы, коры, опилок и других 

древесных отходов вместимостью, тыс. м³: 
- - - - - 

10 от 500 до 1000 м³ 10 929 15 0,10 1,05 

11 свыше 1000 до 3000 м³ 20 483 11,89 0,10 1,05 

12 свыше 3000 до 7500 м³ 38 263 5,94 0,10 1,05 

13 свыше 7500 до 15000 м³ 47 152 4,8 0,10 1,05 

 

Древесно-подготовительные цеха, включая окорочные древесно-

подготовительные сортировочные, короотжимные цеха, станции и 

участки, годовой выработки, тыс. пл. м³: 

- - - - - 

14 от 200 до 500 тыс. пл. м³ 42 044 249 0,10 1,05 

15 свыше 500 до 800 тыс. пл. м³ 59 824 213 0,10 1,05 

16 свыше 800 до 1500 тыс. пл. м³ 116 720 142 0,10 1,05 

17 свыше 1500 до 3000 тыс. пл. м³ 170 059 107 0,10 1,05 

 

Коммуникации непрерывного транспорта балансов для межцеховой 

транспортировки круглого леса конвейерным транспортом целлюлозных 

заводов годовым грузооборотом и протяженностью, тыс. пл. м³/км: 

- - - - - 

18 от 10 до 50 тыс. пл. м³/км 5 986 273 0,10 1,05 

19 свыше 50 до 200 тыс. пл. м³/км 12 482 129 0,10 1,05 

20 свыше 200 до 400 тыс. пл. м³/км 22 201 81 0,10 1,05 

21 свыше 400 до 600 тыс. пл. м³/км 29 787 62 0,10 1,05 

22 свыше 600 до 800 тыс. пл. м³/км 35 477 52 0,10 1,05 

23 свыше 800 до 1200 тыс. пл. м³/км 42 115 44 0,10 1,05 

24 свыше 1200 до 1800 тыс. пл. м³/км 52 072 37 0,10 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0206-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Коммуникации непрерывного транспорта щепы, коры и древесных отходов 

(конвейерные и трубопроводные) годовым грузооборотом и 

протяженностью, тыс. пл. м³/км: 

- - - - - 

25 от 10 до 50 тыс. пл. м³/км 4 564 201 0,10 1,05 

26 свыше 50 до 100 тыс. пл. м³/км 8 653 122 0,10 1,05 

27 свыше 100 до 200 тыс. пл. м³/км 12 209 86 0,10 1,05 

28 свыше 200 до 400 тыс. пл. м³/км 17 187 62 0,10 1,05 

29 свыше 400 до 800 тыс. пл. м³/км 24 773 43 0,10 1,05 

30 свыше 800 до 1200 тыс. пл. м³/км 32 360 33 0,10 1,05 

31 свыше 1200 до 3000 тыс. пл. м³/км 43 739 24 0,10 1,05 

Примечания:  

  1 Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства объектов по приему и переработке однолетних растений определяется по ценам объектов 

заводов по производству сульфатной целлюлозы: 
  а) объекты приема, хранения тростника – по ценам складов древесного сырья (поз. 5 – 9) с коэффициентом 0,3; 
  б) цеха резки тростника – по ценам древесно-подготовительного цеха (поз. 14 – 17) с коэффициентом 0,5; 
  в) склад тростника – по ценам закрытых складов щепы, коры, опилок и других древесных отходов (поз. 10 – 13) с коэффициентом 1,12. 
 2 При проектировании складов древесного сырья без насосных станций противопожарного водоснабжения стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 5 – 9 с 

коэффициентом 0,75. 
 3 При проектировании отдельно стоящих сортировочных станций стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 14 – 17 c коэффициентом 0,3. 
 4 При проектировании отдельных короотжимных цехов, стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 14 – 17 с коэффициентом 0,4. 
 5 Ценами поз. 18 – 31 предусмотрено выполнение проектно-сметной документации по коммуникациям непрерывного транспорта балансов, щепы, коры и древесных 

отходов в отапливаемых галереях. 
 В случае проектирования коммуникаций непрерывного транспорта на эстакадах стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 18 – 31 с коэффициентом 0,7. 

 

Таблица 1712-0206-05- Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов макулатурной массы, хлопковой и тряпичной 

полумассы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления макулатурной массы заводов необесцвеченной 

макулатурной массы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 от 15 до 80 тыс. т 25 710 1 008 0,10 1,05 

2 свыше 80 до 160 тыс. т 60 796 569 0,10 1,05 

3 
Цех приготовления макулатурной массы заводов обесцвеченной 

макулатурной массы мощностью от 20 до 35 тыс. т/год 
тыс. т 12 043 1 825 0,06 1,03 

 
Цех приготовления химикатов заводов макулатурной массы мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

4 от 15 до 80 тыс. т 5 844 118 0,26 1,11 

5 свыше 80 до 160 тыс. т 10 585 59 0,26 1,11 

 
Цех улавливания волокна заводов необесцвеченной макулатурной массы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

6 от 15 до 80 тыс. т 7 942 130 0,16 1,08 

7 свыше 80 до 160 тыс. т 12 683 71 0,16 1,08 

8 
Цех улавливания волокна заводов обесцвеченной макулатурной массы 

мощностью от 20 до 35 тыс. т/год 
тыс. т 2 157 889 0,15 1,06 

9 
Цех улавливания волокна заводов тряпичной и хлопковой полумассы 

мощностью, от 4 до 7 тыс. т/год 
тыс. т 6 970 2 134 0,09 1,03 

 Заводы тряпичной и хлопковой полумассы: - - - - - 

10 Варочный цех мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 64 020 7 610 0,06 1,04 

11 
Цех приготовления полумассы с отделением отбелки, мощностью от 4 до 7 

тыс. т/год 
тыс. т 20 933 6 247 0,08 1,04 

12 Цех приготовления химикатов, мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 2 762 1 375 0,18 1,07 

 

Таблица 1712-0206-06 - Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех роспуска привозных полуфабрикатов (без складов сырья) бумажных и 

картонных фабрик мощностью, тыс. т/год по количеству распускаемых 

полуфабрикатов: 

- - - - - 

1 от 80 до 100 тыс. т 63 474 533 0,08 1,04 

2 свыше 100 до 200 тыс. т 74 142 427 0,08 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-06 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик тонких видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 6 до 10 тыс. т 5 867 12 268 0,09 1,03 

4 свыше 10 до 20 тыс. т 109 940 1 861 0,09 1,03 

5 
Цех приготовления бумажной массы фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 48 954 10 715 0,08 1,03 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик санитарно-бытовых и 

впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

6 от 15 до 50 тыс. т 4 777 2 797 0,06 1,02 

7 свыше 50 до 100 тыс. т 51 597 1 861 0,06 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

8 от 45 до 145 тыс. т 81 563 593 0,05 1,02 

9 свыше 145 до 390 тыс. т 90 156 533 0,05 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик электроизоляционных видов 

бумаги мощностью, тыс. т/год 
- - - - - 

10 от 10 до 35 тыс. т 51 206 3 272 0,05 1,02 

11 свыше 35 до 70 тыс. т 88 544 2 205 0,05 1,02 

12 
Цех приготовления бумажной массы фабрик технических видов бумаги из 

синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 27 393 14 734 0,04 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик технических видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 30 до 60 тыс. т 27 511 2 394 0,05 1,02 

14 свыше 60 до 120 тыс. т 92 231 1 316 0,05 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик коробочного картона и бумаги 

для упаковки и расфасовки на автоматах продуктов мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

15 от 100 до 120 тыс. т 6 353 320 0,21 1,09 

16 свыше 120 до 240 тыс. т 33 379 95 0,21 1,09 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик фильтровальных видов бумаги 

и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

17 от 5 до 10 тыс. т 5 642 11 794 0,04 1,02 

18 свыше 10 до 20 тыс. т 111 374 6 555 0,04 1,02 
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Продолжение таблицы 1712-0206-06 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик картона для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

19 от 120 до 280 тыс. т 98 477 948 0,04 1,04 

20 свыше 280 до 400 тыс. т 324 164 142 0,04 1,04 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик специальных и технических видов 

картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

21 от 8 до 24 тыс. т 1 837 4 469 0,05 1,02 

22 свыше 24 до 48 тыс. т 60 440 2 027 0,05 1,02 

23 
Цех приготовления бумажной массы фабрик бумаги-основы для синтетического 

шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 106 846 2 880 0,05 1,02 

 

Цех приготовления бумажной массы фабрик печатных видов бумаги для 

различных способов печати, писчих видов бумаг и обойной, мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

24 от 50 до 120 тыс. т 78 244 806 0,05 1,02 

25 свыше 120 до 185 тыс. т 113 804 510 0,05 1,02 

26 свыше 185 до 370 тыс. т 124 768 451 0,05 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик электроизоляционных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

27 от 10 до 35 тыс. т 12 979 936 0,06 1,02 

28 свыше 35 до 70 тыс. т 23 351 640 0,06 1,02 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик печатных видов бумаги для различных способов печати, писчих видов 

бумаги и обойной, мелованной бумаги мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

29 от 50 до 120 тыс. т 48 765 284 0,06 1,02 

30 свыше 120 до 185 тыс. т 65 833 142 0,06 1,02 

31 свыше 185 до 370 тыс. т 76 798 83 0,06 1,02 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик картона для плоских слоев гофрированного картона, бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

32 от 120 до 280 тыс. т 42 115 806 0,06 1,02 

33 свыше 280 до 400 тыс. т 241 251 95 0,06 1,02 

 Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды  - - - - - 
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K1 K2 

 фабрик оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год:      

34 от 45 до 145 тыс. т 17 152 261 0,06 1,02 

35 свыше 145 до 390 тыс. т 20 589 237 0,06 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик тонких видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

36 от 6 до 10 тыс. т 21 123 2 880 0,16 1,09 

37 свыше 10 до 20 тыс. т 29 301 2 062 0,16 1,09 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик коробочного картона и бумаги для упаковки и расфасовки 

продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

38 от 100 до 120 тыс. т 21 478 676 0,09 1,03 

39 свыше 120 до 240 тыс. т 49 926 438 0,09 1,03 

40 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 15 362 5 121 0,23 1,09 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

41 от 15 до 50 тыс. т 39 661 1 031 0,09 1,04 

42 свыше 50 до 100 тыс. т 53 293 759 0,09 1,04 

43 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик технических видов бумаги из синтетических волокон 

мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 

тыс. т 18 752 3 414 0,11 1,03 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик фильтровальных видов бумаги и картона мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

44 от 5 до 10 тыс. т 27 203 2 240 0,08 1,03 

45 свыше 10 до 20 тыс. т 28 649 2 098 0,08 1,03 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик специальных и технических видов картона мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

46 от 8 до 24 тыс. т 18 645 1 790 0,09 1,04 

47 свыше 24 до 48 тыс. т 50 791 451 0,09 1,04 
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48 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик для бумаги-основы для синтети-ческого шпона мощностью от 

25 до 50 тыс. т/год 

тыс. т 49 831 830 0,09 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик тонких видов бумаги мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

49 от 6 до 10 тыс. т 4 955 4 469 0,04 1,02 

50 свыше 10 до 20 тыс. т 30 914 1 873 0,04 1,02 

51 
Цех улавливания волокна фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 31 056 1 126 0,08 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик санитарно-бытовых и впитывающих 

видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

52 от 15 до 50 тыс. т 1 363 569 0,12 1,04 

53 свыше 50 до 100 тыс. т 5 512 486 0,12 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик электроизоляционных видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

54 от 10 до 35 тыс. т 18 740 853 0,05 1,02 

55 свыше 35 до 70 тыс. т 30 356 522 0,05 1,02 

 

Цех улавливания волокна фабрик печатных видов бумаги для различных 

способов печати, писчих видов бумаги и обойной, мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

56 от 50 до 120 тыс. т 23 102 308 0,05 1,02 

57 свыше 120 до 185 тыс. т 37 326 190 0,05 1,02 

58 свыше 185 до 370 тыс. т 48 290 130 0,05 1,02 

59 
Цех улавливания волокна фабрик технических видов бумаги из 

синтетического волокна мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 4 895 1 707 0,12 1,06 

60 
Цех улавливания волокна фабрик бумаги-основы для синтетического шпона 

мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 5 381 320 0,16 1,06 

 
Цех улавливания волокна фабрик специальных и технических видов бумаги 

и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

61 от 8 до 24 тыс. т 6 294 1 328 0,08 1,03 

62 свыше 24 до 48 тыс. т 14 260 996 0,08 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик коробочного картона и бумаги для 

упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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63 от 100 до 120 тыс. т 9 020 438 0,05 1,02 

64 свыше 120 до 240 тыс. т 43 158 154 0,05 1,02 

 
Цех улавливания волокна фабрик фильтровальных видов бумаги и картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

65 от 5 до 10 тыс. т 25 425 5 452 0,06 1,04 

66 свыше 10 до 20 тыс. т 42 020 3 793 0,06 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик картона для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

67 от 120 до 280 тыс. т 27 085 154 0,07 1,03 

68 свыше 280 до 400 тыс. т 63 593 24 0,07 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик оберточной и мешочной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

69 от 45 до 145 тыс. т 17 993 308 0,20 1,10 

70 свыше 145 до 390 тыс. т 38 618 166 0,20 1,10 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик тонких видов бумаги мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

71 от 6 до 10 тыс. т 78 516 15 694 0,10 1,04 

72 свыше 10 до 20 тыс. т 173 580 6 187 0,10 1,04 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик санитарно-бытовых видов бумаги и 

впитывающих мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

73 от 15 до 50 тыс. т 88 307 2 620 0,15 1,05 

74 свыше 50 до 100 тыс. т 144 610 1 493 0,15 1,05 

75 
Цех бумагоделательных машин фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 112 275 27 618 0,12 1,05 

 

Производственный корпус фабрик специальных видов бумаги с 

использованием хлопковой целлюлозы и тряпичной полумассы мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

76 от 2 до 5 тыс. т 83 352 9 637 0,06 1,02 

77 свыше 5 до 10 тыс. т 97 932 6 721 0,06 1,02 

78 
Цех бумагоделательных машин фабрик технических видов бумаги из 

синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 85 142 28 092 0,05 1,02 

79 
Цех бумагоделательных машин фабрик по производству бумаги-основы для 

синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 151 533 5 701 0,07 1,03 
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цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик технических видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

80 от 30 до 60 тыс. т 156 333 3 189 0,10 1,05 

81 свыше 60 до 120 тыс. т 281 504 1 102 0,10 1,05 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик фильтровальных видов бумаги и 

картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

82 от 5 до 10 тыс. т 144 124 20 352 0,07 1,03 

83 свыше 10 до 20 тыс. т 233 973 11 367 0,07 1,03 

 

Таблица 1712-0206-07 - Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик (продолжение) 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 45 до 145 тыс. т 101 298 1 482 0,10 1,05 

2 свыше 145 до 390 тыс. т 139 110 1 221 0,10 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик электроизоляционных 

видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 10 до 35 тыс. т 83 293 2 880 0,10 1,05 

4 свыше 35 до 70 тыс. т 110 674 2 098 0,10 1,05 

 

Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик печатных видов бумаги 

для различных способов печати, писчих видов бумаги и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

5 от 50 до 120 тыс. т 97 268 889 0,20 1,10 

6 свыше 120 до 185 тыс. т 112 915 759 0,20 1,10 

7 свыше 185 до 370 тыс. т 152 386 545 0,20 1,10 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

8 от 100 до 160 тыс. т 98 335 1 067 0,20 1,10 

9 свыше 160 до 320 тыс. т 206 437 391 0,20 1,10 
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Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик коробочного картона и 

бумаги для упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

10 от 100 до 120 тыс. т 199 136 1 185 0,13 1,05 

11 свыше 120 до 240 тыс. т 285 902 462 0,13 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

12 от 120 до 280 тыс. т 231 092 1 624 0,10 1,05 

13 свыше 280 до 400 тыс. т 612 769 261 0,10 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик специальных и 

технических видов картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

14 от 8 до 24 тыс. т 63 949 10 941 0,06 1,03 

15 свыше 24 до 48 тыс. т 180 870 6 069 0,06 1,03 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 45 до 145 тыс. т 37 741 451 0,20 1,10 

17 свыше 145 до 390 тыс. т 82 428 142 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

тонких видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

18 от 6 до 10 тыс. т 7 800 5 026 0,21 1,08 

19 свыше 10 до 20 тыс. т 29 135 2 892 0,12 1,05 

20 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 27 500 13 762 0,12 1,05 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

21 от 15 до 50 тыс. т 15 398 1 980 0,14 1,06 

22 свыше 50 до 100 тыс. т 49 772 1 292 0,14 1,06 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

по производству специальных и технических видов картона мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

23 от 8 до 24 тыс. т 7 396 2 726 0,14 1,05 

24 свыше 24 до 48 тыс. т 40 396 1 351 0,14 1,05 
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Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

технических видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

25 от 30 до 60 тыс. т 45 825 1 695 0,20 1,10 

26 свыше 60 до 120 тыс. т 79 251 1 138 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

фильтровальных видов бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

27 от 5 до 10 тыс. т 13 276 3 011 0,10 1,04 

28 свыше 10 до 20 тыс. т 29 041 1 434 0,10 1,04 

29 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

технических видов бумаги из синтетических волокон мощностью от 2 до 5 

тыс. т/год 

тыс. т 18 064 9 933 0,10 1,04 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

электроизоляционных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

30 от 10 до 35 тыс. т 17 875 853 0,20 1,10 

31 свыше 35 до 70 тыс. т 23 268 699 0,20 1,10 

32 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

бумаги-основы для синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 31 755 1 434 0,14 1,05 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

печатных видов бумаги для различных способов печати и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

33 от 50 до 120 тыс. т 31 992 438 0,20 1,10 

34 свыше 120 до 185 тыс. т 41 949 356 0,20 1,10 

35 свыше 185 до 370 тыс. т 59 492 261 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

мелованных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

36 от 100 до 160 тыс. т 28 270 474 0,20 1,10 

37 свыше 160 до 320 тыс. т 81 373 142 0,20 1,10 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

коробочного картона и бумаги для упаковки, расфасовка проектов на 

автоматах мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

38 от 100 до 120 тыс. т 29 870 830 0,13 1,04 

39 свыше 120 до 240 тыс. т 83 921 379 0,13 1,04 
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Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

40 от 120 до 280 тыс. т 14 580 261 0,20 1,10 

41 свыше 280 до 400 тыс. т 77 639 36 0,20 1,10 

42 
Цех централизованного изготовления гильз для различных видов бумаги и 

картона мощностью от 250 до 500 тыс. т/год 
тыс. т 49 997 47 0,20 1,10 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

43 от 45 до 145 тыс. т 56 659 379 0,05 1,02 

44 свыше 145 до 390 тыс. т 72 127 273 0,05 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик тонких видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

45 от 6 до 10 тыс. т 9 447 2 217 0,06 1,02 

46 свыше 10 до 20 тыс. т 15 848 1 577 0,06 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик технических видов 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

47 от 30 до 60 тыс. т 43 466 1 600 0,03 1,01 

48 свыше 60 до 120 тыс. т 74 759 1 079 0,03 1,01 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик фильтровальных видов 

бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

49 от 5 до 10 тыс. т 18 088 3 639 0,03 1,01 

50 свыше 10 до 20 тыс. т 25 674 2 880 0,03 1,01 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик печатных видов бумаги 

для различных способов печати, писчих видов бумаги и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

51 от 50 до 185 тыс. т 95 656 948 0,03 1,01 

52 свыше 185 до 370 тыс. т 189 949 438 0,03 1,01 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик мелованных видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

53 от 100 до 160 тыс. т 51 609 356 0,05 1,02 

54 свыше 160 до 320 тыс. т 64 885 273 0,05 1,02 
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Окончание таблицы 1712-0206-07 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик коробочного картона и 

бумаги для упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

55 от 100 до 120 тыс. т 13 560 960 0,04 1,02 

56 свыше 120 до 240 тыс. т 104 594 201 0,04 1,02 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик картона для плоских 

слоев гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

57 от 120 до 280 тыс. т 75 814 379 0,04 1,04 

58 свыше 280 до 400 тыс. т 162 106 71 0,04 1,04 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрикспециальных и 

технических видов картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

59 от 8 до 24 тыс. т 12 719 1 825 0,07 1,03 

60 свыше 24 до 48 тыс. т 36 615 830 0,07 1,03 

61 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик бумаги-основы для 

синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 43 573 1 197 0,04 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик санитарно-бытовых и 

впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

62 от 15 до 50 тыс. т 5 666 367 0,24 1,09 

63 свыше 50 до 100 тыс. т 11 000 261 0,24 1,09 

64 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик технических видов 

бумаги из синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 10 289 4 255 0,10 1,04 

 Цех листовых бумаг бумажных и картонных фабрик мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

65 от 10 до 25 тыс. т 45 837 2 928 0,05 1,02 

66 свыше 25 до 50 тыс. т 85 842 1 328 0,05 1,02 

 Цех мелования бумажных и картонных фабрик мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

67 от 100 до 160 тыс. т 49 523 782 0,10 1,04 

68 свыше 160 до 320 тыс. т 112 109 391 0,10 1,04 

 
Цех приготовления меловальной пасты бумажных и картонных фабрик 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

69 от 100 до 160 тыс. т 10 846 273 0,10 1,04 

70 свыше 160 до 320 тыс. т 27 915 166 0,10 1,04 
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 Примечание-Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства цехов приготовления бумажной массы, аккумулирования полуфабрикатов, брака 

осветленной и оборотной воды, улавливания волокна, отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции, залов бумаго- и картоноделательных машин, 

мелования бумаги и картона установлены для производств, имеющих в своем составе один технологический поток. В случае проектирования цехов, состоящих из двух 

самостоятельных технологических потоков, стоимость их проектирования определяется по ценам таблицы с применением к ней коэффициента 1,3. 
 

Таблица 1712-0206-08 - Отдельные объекты фабрик переработки бумаги и картона в изделия 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус фабрик по производству школьных тетрадей 

мощностью, млн. штук/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 250 млн. шт 15 018 190 0,15 1,06 

2 свыше 250 до 900 млн. шт 35 761 107 0,15 1,06 

 
Производственный корпус фабрик по производству санитарно-бытовых 

изделий из бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 15 до 40 тыс. т 81 148 1 529 0,40 1,23 

6 свыше 40 до 100 тыс. т 92 053 1 256 0,40 1,23 

 
Производственный корпус фабрик по производству санитарно-

гигиенических изделий из распушенной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т 67 516 4 516 0,25 1,10 

8 свыше 10 до 20 тыс. т 97 624 1 505 0,25 1,10 

 
Производственный корпус фабрик по производству мешков мощностью, 

млн. штук/год: 
- - - - - 

9 от 50 до 400 млн. шт 134 286 960 0,10 1,04 

10 свыше 400 до 800 млн. шт 224 371 735 0,10 1,04 

 
Производственный корпус фабрик по производству обоев мощностью, млн. 

усл. кусков/год: 
- - - - - 

11 от 10 до 30 
млн. усл. 

кусков 
41 451 4 504 0,12 1,05 

12 свыше 30 до 60 
млн. усл. 

кусков 
92 302 2 809 0,12 1,05 
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Продолжение таблицы 1712-0206-08 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех высокой печати фабрик по производству обоев мощностью, млн. усл. 

кусков/год: 
- - - - - 

13 от 5 до 15 
млн. усл. 

кусков 
37 113 3 971 0,12 1,05 

14 свыше 15 до 30 
млн. усл. 

кусков 
56 315 2 691 0,12 1,05 

 
Цех глубокой и комбинированной печати фабрик по производству обоев 

мощностью, млн. усл. кусков/год: 
- - - - - 

15 от 5 до 15 
млн. усл. 

кусков 
41 747 4 457 0,12 1,05 

16 свыше 15 до 30 
млн. усл. 

кусков 
63 261 3 023 0,12 1,05 

17 
Производственный корпус фабрик бугорчатых прокладок мощностью от 70 

до 100 млн. штук/год 
млн. шт 3 615 889 0,25 1,10 

 
Производственный корпус фабрик пропитки и поверхностных покрытий 

бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

18 от 3 до 10 тыс. т 181 901 27 203 0,08 1,03 

19 свыше 10 до 30 тыс. т 229 670 22 426 0,08 1,03 

 
Производственный корпус фабрик склеенного или гофрированного картона 

мощностью, млн. м²/год: 
- - - - - 

20 от 10 до 25 млн. м² 50 685 3 212 0,22 1,09 

21 свыше 25 до 60 млн. м² 89 208 1 671 0,22 1,09 

22 свыше 60 до 120 млн. м² 137 570 865 0,22 1,09 

 
Производственный корпус фабрик картонных ящиков мощностью, 

млн. м²/год: 
- - - - - 

23 от 10 до 20 млн. м² 34 055 2 418 0,12 1,05 

24 свыше 20 до 55 млн. м² 54 513 1 399 0,12 1,05 

25 свыше 55 до 165 млн. м² 70 812 1 102 0,12 1,05 

 Производственный корпус фабрик бумажной кальки мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

26 от 1,4 до 2,8 тыс. т 28 815 16 559 0,30 1,10 

27 свыше 2,8 до 4,2 тыс. т 54 668 7 325 0,30 1,10 

 Производственный корпус фабрик пергамента мощностью, тыс. т/год: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-08 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

28 от 8 до 15 тыс. т 136 491 11 794 0,13 1,05 

29 свыше 15 до 25 тыс. т 182 897 8 700 0,13 1,05 

 
Цех регенерации хлористого цинка фабрик по производству фибры 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

30 от 1,5 до 2,5 тыс. т 2 584 23 552 0,11 1,05 

31 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 39 033 8 973 0,11 1,05 

 
Производственный корпус фабрики по производству фибры мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

32 от 1,5 до 2,5 тыс. т 29 716 30 866 0,06 1,02 

33 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 77 722 11 664 0,06 1,02 

 
Производственный корпус фабрики по производству мелованной бумаги из 

привозной бумаги-основы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

34 от 5 до 10 тыс. т 45 789 9 423 0,08 1,03 

35 свыше 10 до 20 тыс. т 105 530 3 449 0,08 1,03 

36 
Производственный корпус фабрики по производству светочувствительной и 

миллиметровой бумаги мощностью 15 млн. рул./год 
корпус 7 598 - 0,14 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документации по поз. 3 – 6, 9 – 12, 27, 28, 34, 35 при проектировании их для выработки изделий в разных потоках 

определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих коэффициентов: 

Количество изделий-

представителей 
Проект Рабочий проект 

1 2 3 

от 3 до 5 1,3 1,03 

свыше 5 до 15 1,5 1,04 

 2 Цены на разработку проектно-сметной документации производственных корпусов фабрик по производству обоев и цехов высокой, глубокой и комбинированной печати 

(поз. 11 – 16) не учитывают стоимость проектирования цеха сжигания или регенерации паров растворителя и локальную очистку сточных вод цеха изготовления печатных 

форм. 
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Таблица 1712-0206-09 - Объекты вспомогательного и обслуживающего производственного назначения целлюлозных заводов, 

бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Ремонтно-механические мастерские с общим числом основных 

металлорежущих станков, штук: 
- - - - - 

1 от 15 до 40 шт 27 120 2 904 0,10 1,04 

2 свыше 40 до 75 шт 27 832 2 868 0,10 1,04 

3 свыше 75 до 100 шт 75 838 1 588 0,10 1,04 

4 свыше 100 до 150 шт 106 063 984 0,10 1,04 

 Открытые склады металла, контейнерные площадки площадью, м²: - - - - - 

5 от 1500 до 3000 м² 1 079 2,15 0,40 1,20 

6 свыше 3000 до 6000 м² 1 434 2,02 0,40 1,20 

 Склады запчастей, одежды, материальные склады площадью, м²: - - - - - 

7 от 750 до 1500 м² 2 868 7,08 0,10 1,04 

8 свыше 1500 до 3000 м² 6 425 4,8 0,10 1,04 

9 свыше 3000 до 6000 м² 9 980 3,54 0,10 1,04 

 
Склады оборудования, запчастей валов, дефибрерных камней, 

площадью, м²: 
- - - - - 

10 от 300 до 500 м² 2 572 8,34 0,10 1,04 

11 свыше 500 до 1000 м² 3 165 7,08 0,10 1,04 

12 свыше 1000 до 1500 м² 5 535 4,8 0,10 1,04 

 
Склады готовой продукции и привозных волокнистых полуфабрикатов 

макулатуры площадью, тыс. м²: 
- - - - - 

13 от 0,3 до 2 тыс. м² 25 473 32 845 0,10 1,04 

14 свыше 2 до 5 тыс. м² 64 209 13 477 0,10 1,04 

15 свыше 5 до 10 тыс. м² 65 513 13 216 0,10 1,04 

16 свыше 10 до 15 тыс. м² 113 164 8 451 0,10 1,04 

17 свыше 15 до 25 тыс. м² 124 721 7 681 0,10 1,04 

 Склады химикатов тарного хранения вместимостью, тыс. т: - - - - - 

18 от 15 до 30 тыс. т 794 154 0,30 1,10 

19 свыше 30 до 60 тыс. т 1 150 142 0,30 1,10 

20 свыше 60 до 100 тыс. т 1 861 130 0,30 1,10 

21 свыше 100 до 150 тыс. т 6 602 83 0,30 1,10 
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Продолжение таблицы 1712-0206-09 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Склады ЛВЖ и ГСМ резервуарного хранения вместимостью, тыс. т: - - - - - 

22 от 1 до 3 тыс. т 1 695 960 0,30 1,10 

23 свыше 3 до 5 тыс. т 2 584 664 0,30 1,10 

24 свыше 5 до 10 тыс. т 4 421 296 0,30 1,10 

25 свыше 10 до 20 тыс. т 4 895 249 0,30 1,10 

26 свыше 20 до 50 тыс. т 5 370 225 0,30 1,10 

 
Открытые склады штабельного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

27 от 5 до 10 тыс. т 3 200 1 399 0,30 1,10 

28 свыше 10 до 20 тыс. т 11 853 533 0,30 1,10 

29 свыше 20 до 50 тыс. т 13 039 474 0,30 1,10 

 
Закрытые склады штабельного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

30 от 5 до 10 тыс. т 19 925 1 411 0,30 1,10 

31 свыше 10 до 20 тыс. т 26 445 759 0,30 1,10 

32 свыше 20 до 50 тыс. т 35 216 438 0,30 1,10 

 Шлифовальный цех, количество станков: - - - - - 

33 от 1 до 2 станок 20 648 9 649 0,30 1,10 

34 свыше 2 до 3 станок 34 185 2 880 0,30 1,10 

 
Склады силосного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

35 от 5 до 10 тыс. т 21 585 1 742 0,30 1,10 

36 свыше 10 до 20 тыс. т 35 098 391 0,30 1,10 

37 свыше 20 до 50 тыс. т 36 283 332 0,30 1,10 

 
Склады резервуарного хранения химикатов с годовым грузооборотом, тыс. 

т: 
- - - - - 

38 от 5 до 10 тыс. т 984 1 233 0,30 1,10 

39 свыше 10 до 20 тыс. т 3 829 948 0,30 1,10 

40 свыше 20 до 50 тыс. т 16 156 332 0,30 1,10 

 Склады хранения химикатов в бассейнах с годовым грузооборотом, тыс. т: - - - - - 

41 от 5 до 10 тыс. т 9 257 1 339 0,30 1,10 

42 свыше 10 до 20 тыс. т 15 065 759 0,30 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-09 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

43 свыше 20 до 50 тыс. т 24 785 273 0,30 1,10 

 
Склады хранения химикатов в виде росплавов суспензий с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

44 от 5 до 10 тыс. т 8 641 557 0,40 1,20 

45 свыше 10 до 20 тыс. т 10 656 356 0,40 1,20 

46 свыше 20 до 50 тыс. т 16 109 83 0,40 1,20 

 

Таблица 1712-0206-10- Объекты энергетического хозяйства целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов сульфатной целлюлозы 

общей потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

1 от 1 до 5 тыс. кВт 6 306 2 809 0,10 1,04 

2 свыше 5 до 10 тыс. кВт 11 877 1 695 0,10 1,04 

3 свыше 10 до 20 тыс. кВт 17 092 1 173 0,10 1,04 

4 свыше 20 до 50 тыс. кВт 25 390 759 0,10 1,04 

5 свыше 50 до 100 тыс. кВт 40 206 462 0,10 1,04 

6 свыше 100 до 150 тыс. кВт 43 762 427 0,10 1,04 

7 свыше 150 до 250 тыс. кВт 57 986 332 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов термомеханической и 

химико-термомеханической массы общей потребляемой электрической 

мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

8 от 1 до 5 тыс. кВт 4 279 2 809 0,10 1,04 

9 свыше 5 до 10 тыс. кВт 9 850 1 695 0,10 1,04 

10 свыше 10 до 20 тыс. кВт 15 065 1 173 0,10 1,04 

11 свыше 20 до 50 тыс. кВт 24 074 723 0,10 1,04 

12 свыше 50 до 100 тыс. кВт 38 298 438 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-10 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 свыше 100 до 150 тыс. кВт 41 854 403 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов древесной массы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

14 от 1 до 5 тыс. кВт 5 690 2 525 0,10 1,04 

15 свыше 5 до 10 тыс. кВт 10 727 1 517 0,10 1,04 

16 свыше 10 до 20 тыс. кВт 15 232 1 067 0,10 1,04 

17 свыше 20 до 50 тыс. кВт 22 818 688 0,10 1,04 

18 свыше 50 до 100 тыс. кВт 39 412 356 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов бумажных и картонных 

фабрик общей потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

19 от 1 до 5 тыс. кВт 5 346 2 347 0,10 1,04 

20 свыше 5 до 10 тыс. кВт 10 028 1 411 0,10 1,04 

21 свыше 10 до 25 тыс. кВт 14 177 996 0,10 1,04 

22 свыше 25 до 50 тыс. кВт 24 252 593 0,10 1,04 

23 свыше 50 до 100 тыс. кВт 36 698 344 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

сульфитной, нейтрально-сульфитной и бисульфитной целлюлозы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

24 от 1 до 5 тыс. кВт 5 180 2 311 0,10 1,04 

25 свыше 5 до 10 тыс. кВт 9 862 1 375 0,10 1,04 

26 свыше 10 до 25 тыс. кВт 18 681 498 0,10 1,04 

27 свыше 25 до 50 тыс. кВт 20 459 427 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

макулатурной массы, тряпичной или хлопковой полумассы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

28 от 1 до 5 тыс. кВт 4 694 2 074 0,10 1,04 

29 свыше 5 до 10 тыс. кВт 11 154 782 0,10 1,04 

30 свыше 10 до 20 тыс. кВт 12 221 676 0,10 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0206-10 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

макулатурной массы, тряпичной или хлопковой полумассы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

31 от 1 до 5 тыс. кВт 4 789 2 205 0,10 1,04 

32 свыше 5 до 10 тыс. кВт 11 486 865 0,10 1,04 

33 свыше 10 до 20 тыс. кВт 15 872 427 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение фабрик переработки бумаги и 

картона в изделия общей потребляемой электрической мощностью, 

тыс. кВт: 

- - - - - 

34 от 1 до 5 тыс. кВт 4 481 1 944 0,10 1,04 

35 свыше 5 до 10 тыс. кВт 10 644 711 0,10 1,04 

36 свыше 10 до 15 тыс. кВт 11 474 628 0,10 1,04 

 
Электроремонтные мастерские с общим числом приведенных 

электродвигателей на предприятии, штук: 
- - - - - 

37 от 5000 до 10000 шт 31 091 4,8 0,20 1,10 

38 свыше 10000 до 20000 шт 54 798 2,28 0,20 1,10 

 
Цех метрологии и ремонта КИП с общим числом приведенных приборов 

КИП на предприятии, штук: 
- - - - - 

39 от 1500 до 5000 шт 17 247 2,53 0,10 1,06 

40 свыше 5000 до 10000 шт 19 025 2,15 0,10 1,06 

  Примечание-Стоимость разработки проектно-сметной документации по наружному электроосвещению определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих 

коэффициентов: поз. 1 – 38 – 0,1; поз. 39, 40 – 0,2. 
 

Таблица 1712-0206-11- Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах одноячейковых длиной трубопроводов, пм: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1712-0206-11 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 от 250 до 500 пм 151 3,54 0,30 1,10 

2 свыше 500 до 1000 пм 210 2,28 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах в двухячейковых длиной трубопроводов, 

пм: 

- - - - - 

3 от 250 до 500 пм 446 4,8 0,30 1,10 

4 свыше 500 до 1000 пм 505 3,54 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах при совместных прокладках трубопроводов 

на одноярусных эстакадах длиной трубопроводов, пм: 

- - - - - 

5 от 500 до 1000 пм 2 202 6,83 0,30 1,10 

6 свыше 1000 до 1500 пм 2 380 4,93 0,30 1,10 

7 свыше 1500 до 2000 пм 2 434 4,55 0,30 1,10 

8 свыше 2000 до 3000 пм 2 481 4,3 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах на двухярусных эстакадах длиной 

трубопроводов, пм: 

- - - - - 

9 от 500 до 1000 пм 578 38 0,30 1,10 

10 свыше 1000 до 1500 пм 4 371 19 0,30 1,10 

 
Локальные сооружения механохимической очистки производственных 

сточных вод производительностью, тыс. м³/час: 
- - - - - 

11 от 12 до 24 тыс. м³/час 10 312 806 0,20 1,10 

12 свыше 24 до 36 тыс. м³/час 12 019 735 0,20 1,10 

 
Локальная очистка волокно-содержащих сточных вод на осветлителях со 

взвешенным слоем производительностью, тыс. м³/час: 
- - - - - 

13 от 14,4 до 24 тыс. м³/час 5 974 1 102 0,20 1,10 

14 свыше 24 до 36 тыс. м³/час 10 810 901 0,20 1,10 

15 свыше 36 до 60 тыс. м³/час 30 866 344 0,20 1,10 

 

Локальные сооружения механохимической очистки с доочисткой и 

повторным использованием в производстве различных видов бумаг и 

картона производительностью, тыс. м³/час: 

- - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-11 
 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 от 1,2 до 15,6 тыс. м³/час 30 866 344 0,13 1,03 

17 свыше 15,6 до 32 тыс. м³/час 14 437 2 845 0,13 1,03 

 

Сооружения для осветления и обесцвечивания сточных вод заводов 

сульфатной беленой целлюлозы и заводов беленой термомеханической и 

химико-термомеханической массы мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

18 от 125 до 150 тыс. т 49 025 628 0,40 1,10 

19 свыше 150 до 250 тыс. т 1 185 118 0,40 1,10 

20 свыше 250 до 500 тыс. т 8 297 71 0,40 1,10 

 
Цех производства волокнистых плит из осадка сточных вод и отходов 

производства мощностью, млн. м²/год: 
- - - - - 

21 от 1,5 до 2,5 млн. м² 25 591 25 698 0,10 1,05 

22 свыше 2,5 до 4 млн. м² 59 907 11 972 0,10 1,05 

 Примечания: 

 1 Стоимость разработки проектно-сметной документации прокладок межцеховых технологических трубопроводов на эстакадах (поз. 5 – 10) рассчитана для условий 

совместной прокладки 10 трубопроводов. 
 В случае прокладки на эстакадах менее 10 трубопроводов стоимость проектирования межцеховых технологических трубопроводов (поз. 5 – 10) определяется по ценам 

настоящей таблицы с применением в ней следующих коэффициентов в зависимости от количества трубопроводов: – от 2 до 5 – 0,6; 
 – от 6 до 10 – 0,8. 
 При прокладке на одних строительных конструкциях тепловых сетей совместно с трубопроводами технологического и другого назначения к поз. 5 – 10 применяются 

коэффициенты в зависимости от количества трубопроводов: 
 – от 11 до 20 – 1,1; 
 – от 21 до 30 – 1,2; 
 – от 31 до 40 – 1,3; 
 – свыше 40 – 1,4. 
 Тепловые спутники материалопроводов принимаются как самостоятельные трубопроводы. 
 2 Ценами поз. 9, 10 не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации строительства трехярусных эстакад трубопроводов и сооружения на двухярусных 

эстакадах галерей для монтажа токопроводов (шинопроводов). 
 3 При разработке проектно-сметной документации трубопроводов на отдельно стоящих стойках стоимость их проектирования определяется по ценам поз. 5 – 8 с 

применением к ним коэффициента 0,6. 
 4 Ценами на разработку проектно-сметной документации по цеху производства волокнистых плит из осадков сточных вод и отходов производства (поз. 21, 22) не учтена 

стоимость проектирования производства твердых плит и плит с покрытием. 
 В случае проектирования в составе цеха волокнистых плит производства твердых плит и плит с покрытием стоимость их проектирования определяется по ценам поз. 21, 

22 с применением к ним коэффициента 1,4. 
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 5 Стоимость проектирования внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации определяется по подразделу 1 Раздела 8. 
 

Глава 7 Заводы лесохимической промышленности 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование заводов лесохимической промышленности. 

2 Ценами главы не учтена стоимость проектирования: 

а) установок термического обезвреживания жидких и твердых продуктов; 

б) санитарно-защитных зон; 

в) рейдов, сооружений для разделки и сортирования хлыстов на сортименты, изысканий и обоснований сырьевых баз. 

3 Производственная мощность для определения стоимости проектирования принимается по основному цеху: для заводов пиролиза 

древесины – по мощности ретортного цеха, для канифольно-экстракционного завода – по мощности канифольно-экстракционного цеха. 
 

Таблица 1712-0207-01 - Предприятия лесохимической промышленности 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод пиролиза древесины мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

1 от 100 до 200 тыс. скл. м³ 204 825 1 185 0,18 1,04 

2 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 318 617 806 0,18 1,04 

 
Канифольно-экстракционный завод по переработке осмола мощностью, тыс. 

скл. м³/год: 
- - - - - 

3 от 100 до 150 тыс. скл. м³ 198 543 1 612 0,20 1,04 

4 свыше 150 до 300 тыс. скл. м³ 258 995 1 221 0,20 1,04 

 Примечание – Удельный вес основных производственных цехов, входящих в состав заводов, определяется по ценам настоящей таблицы с применением к ним 

коэффициента 0,6. 
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Глава 8 Отдельные цеха лесохимической промышленности, проектируемые вне комплекса 

 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование отдельных цехов лесохимической промышленности. 

2 Ценами на проектирование не учтена стоимость проектирования:  

а) отдельностоящих складов сырья и готовой продукции; 

б) отдельностоящих бытовых помещений; 

в) оборотное водоснабжение. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений не учтена стоимость 

проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к внутриплощадочным сетям, и определяется 

дополнительно в следующих размерах от стоимости цеха: 

– сети электроснабжения и наружное освещение в составе подстанций и сетей – 5%; 

– водоснабжение и канализация в составе: сетей, фильтровальной станции, насосных, градирен, резервуаров, водонапорной башни – 

8%; 

– материалопроводы – 8%; 

– сети связи и сигнализация – 2,1%; 

– генеральный план и транспорт – 3,8%. 

 

Таблица 1712-0208-01 - Отдельные цеха и объекты заводов пиролиза древесины и канифольно-экстракционных заводов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Химический цех по производству технологической уксусной кислоты и 

древесной смолы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 10 до 18 тыс. т 19 357 1 446 0,22 1,04 

2 свыше 18 до 28 тыс. т 25 117 1 126 0,22 1,04 

 Ретортный цех мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

3 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 13 086 71 0,26 1,05 

4 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 20 198 47 0,26 1,05 

 Цех древесноугольных брикетов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 1 до 2 тыс. т 9 364 6 709 0,10 1,02 

6 свыше 2 до 4,3 тыс. т 13 584 4 599 0,10 1,02 

 Склад технологической древесины мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0208-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

7 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 14 295 83 0,26 1,05 

8 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 21 407 59 0,26 1,05 

 Древесно-подготовительный цех мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

9 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 31 471 178 0,20 1,04 

10 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 38 583 154 0,20 1,04 

 Биржа осмола мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

11 от 35 до 60 тыс. т 31 293 676 0,11 1,02 

12 свыше 60 до 107 тыс. т 41 249 510 0,11 1,02 

 Цех подготовки сырья мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 35 до 60 тыс. т 32 443 699 0,14 1,03 

14 свыше 60 до 107 тыс. т 42 399 533 0,14 1,03 

 Канифольно-экстракционный цех мощностью, тыс. т/год - - - - - 

15 от 35 до 60 тыс. т 58 271 1 268 0,39 1,08 

16 свыше 60 до 107 тыс. т 76 762 960 0,39 1,08 

 

Таблица 1712-0208-02 - Отдельные цеха лесохимической промышленности 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех по переработке лиственничной и кедровой живицы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

1 от 0,25 до 0,5 тыс. т 29 989 85 107 0,10 1,02 

2 свыше 0,5 до 1 тыс. т 42 731 59 622 0,10 1,02 

 
Цех производства смол (омыленной, очищенной для активных углей) 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 2 до 5 тыс. т 25 994 8 214 0,14 1,03 

4 свыше 5 до 10 тыс. т 39 211 5 571 0,14 1,03 

 
Цех глубокой переработки древесной зелени для получения биологически 

активных веществ мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 1 до 4 тыс. т 22 948 11 521 0,18 1,04 

6 свыше 4 до 9 тыс. т 41 487 6 887 0,18 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0208-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Камфорный цех мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 0,5 до 1 тыс. т 32 478 45 754 0,05 1,01 

8 свыше 1 до 1,5 тыс. т 43 146 35 086 0,05 1,01 

 Цех ацетатных растворителей мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

9 от 5 до 10 тыс. т 13 394 1 897 0,22 1,05 

10 свыше 10 до 20 тыс. т 18 965 1 339 0,22 1,05 

 
Цех по производству смол на основе скипидара, канифоли, фенола, 

формальдегида мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

11 от 0,3 до 1 тыс. т 14 046 25 544 0,30 1,06 

12 свыше 1 до 2 тыс. т 23 232 16 358 0,30 1,06 

 Цех по производству термоклея мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 1 до 3 тыс. т 25 496 14 817 0,30 1,06 

14 свыше 3 до 6 тыс. т 40 929 9 672 0,30 1,06 

 Цех по производству дитерпенов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

15 от 0,5 до 1 тыс. т 13 513 19 202 0,31 1,06 

16 свыше 1 до 3 тыс. т 19 202 13 513 0,31 1,06 

 Цех по производству уксусной пищевой кислоты мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

17 от 1 до 5 тыс. т 9 471 4 279 0,31 1,06 

18 свыше 5 до 10 тыс. т 18 124 2 548 0,31 1,06 

 
Цех расфасовки жидких лесохимических продуктов в мелкую тару 

мощностью, млн. фасовок/год: 
- - - - - 

19 от 2 до 10 млн. фасовок 10 312 2 323 0,24 1,05 

20 свыше 10 до 20 млн. фасовок 19 677 1 387 0,24 1,05 

 Канифольно-терпентинный цех мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

21 от 5 до 15 тыс. т 7 396 865 0,33 1,06 

22 свыше 15 до 30 тыс. т 12 019 557 0,33 1,06 

 Цех дистилляций канифоли мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

23 от 1 до 3 тыс. т 6 436 3 603 0,21 1,04 

24 свыше 3 до 5 тыс. т 9 566 2 560 0,21 1,04 
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Подраздел 3 Промышленность строительных материалов 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку рабочей документации, проекта, рабочего проекта для строительства 

предприятий промышленности строительных материалов. 

Цены на разработку рабочей документации, проекта, рабочего проекта предприятий промышленности строительных материалов 

установлены как по объекту в целом, так и по отдельным зданиям и сооружениям производственного назначения. 

2 Ценами учтена стоимость котельных паропроизводительностью до 20 т/ч, компрессорных мощностъю до 40 м³/мин, тепловых 

пунктов до 15 Гкал/ч. 

При наличии в составе предприятия котельных, компрессорных и тепловых пунктов большей производительностью стоимость их 

проектирования определяется по другим подразделам и добавляется к цене, из которой исключается стоимость котельных мощностью 20 

т/ч, компрессорных 40 м³/мин и тепловых пунктов 15 Гкал/ч. 

3 При одновременном проектировании двух и более предприятий, производств, корпусов, заводов, размещаемых на одной 

промышленной площадке, имеющих общее инженерное хозяйство, вспомогательные цехи, здания и сооружения, стоимость 

проектирования всего комплекса определяется путем суммирования цены на проектирование основного (большего по трудоемкости) 

предприятия, производства, корпуса, завода с коэффициентом, равным 1, и цен на проектирование остальных предприятий, производств, 

корпусов, заводов с коэффициентом 0,8. 

4 Ценами не учтена стоимость разработки: 

а) причалов, берегоукрепительных сооружений; 

б) электрификации железных дорог; 

в) воздушных канатных дорог, проходящих по территории предприятий; 

г) кондиционирования воздуха (за исключением цен цементной и стекольной промышленности); 

д) рекультивации земель; 

е) установок с применением электростатических классификаторов, окраски и осаждения различных материалов в электрическом 

поле, электроразмоле сырья; 

ж) систем управления промышленными предприятиями, технологическими линиями, узлами и переделами с применением счетно-

решающих устройств; 

з) автоматизированной системы учета и контроля всех видов энергетических ресурсов; 

и) электростанций, районных трансформаторных подстанций, кислородных, углекислотных, ацетиленовых, водородных и азотных 

станций, цехов наполнения баллонов, артезианских скважин и водозаборных сооружений, портов, регулирования рек, регулируемых и 

паводковых водохранилищ, противооползневых мероприятий, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов; 
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к) разработки технических заданий заводам на изготовление щитов, шкафов и пультов управления электротехнических и систем 

автоматизации; 

л) научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и 

испытательными станциями при них; 

м) опытных баз и полигонов; 

н) объектов жилищного и культурно-бытового строительства; 

о) дренажа промплощадки при наличии напорных грунтов; 

п) гаражей для грузовых машин. 

5 Нормы работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с коэффициентом 0,1. 

6 Стоимость разработки проекта при узловом методе выполнения строительно-монтажных работ определяется по ценам настоящего 

раздела с применением коэффициента 1,15. 

7 При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться также Общими положениями. 

8 В рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации каждого раздела входит подсчет объемов 

работ, ведомость материалов, спецификация оборудования и локальная смета. В раздел сметной документации входит составление 

сводных ведомостей объемов работ и материалов, объектные и сводные сметы, договорные цены. 

9 Ценами учтены локальные очистные сооружения промышленных и бытовых стоков с территории предприятия. 

10 В настоящем разделе не приведены цены на разработку проектно-сметной документации баз механизации, комплектации и 

стройиндустрии, а также полигонов и асфальтобетонных заводов. 

11 Цены для разработки проектно-сметной документации карьеров для предприятий строительных материалов приведены в Разделе 

2 подраздел 3 «Горнорудная промышленность». 
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Глава 1 Цементная и стекольная промышленности 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации цементных и стекольных заводов. 

2 Ценами предусматривается проектирование внутриплощадочных сооружений цементного завода по сухому способу производства 

двумя технологическими линиями на мягком сырье и твердом топливе. 

Стоимость проектирования цементных заводов, работающих на других видах сырья и топлива, определяется с коэффициентами: 

– 0,85 – цементный завод на твердом сырье и твердом топливе; 

– 0,8 – цементный завод на твердом сырье и жидком топливе; 

– 0,8 – цементный завод на твердом сырье и газообразном топливе; 

– 0,95 – цементный завод на мягком сырье и жидком топливе; 

– 0,95 – цементный завод на мягком сырье и газообразном топливе. 

3 При разработке проектно-сметной документации технологической линии или отдельных цехов цементных заводов мокрого 

способа производства к ценам на проектирование, определенным для сухого способа производства, применяется поправочный 

коэффициент – 0,87 для технологической линии в целом и коэффициент 0,77 для печного и сырьевого цехов. 
 

Таблица 1712-0301-01 - Цементные заводы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 
Цементный завод на мягком сырье и твердом топливе производительностью, 

тыс. тонн в год: 
- - - - 

1 2300 завод 2 101 234 0,2 1,1 

2 400 завод 1 050 680 0,2 1,1 

3 800 завод 1 365 736 0,2 1,1 

4 1150 завод 1 470 755 0,2 1,1 

5 1500 завод 1 681 032 0,2 1,1 

6 2000 завод 1 891 082 0,2 1,1 

7 3450 завод 3 151 800 0,2 1,1 
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Таблица 1712-0301-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 
Приемное устройство для глины с толкающим разгружателем и галереями 

производительностью 500 тонн в час 
объект 57 488 0,19 1,09 

 
Усреднительный склад карбонатного сырья с галереями и перегрузочными 

узлами вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

2 20 склад 109 761 0,19 1,09 

3 15 склад 98 739 0,19 1,09 

4 40 склад 120 667 0,19 1,09 

5 100 склад 131 691 0,19 1,09 

6 180 склад 137 143 0,19 1,09 

 
Усреднительный склад глины с галереями и перегрузочными узлами 

вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

7 8 склад 70 883 0,19 1,09 

8 5 склад 63 771 0,19 1,09 

9 20 склад 77 876 0,19 1,09 

10 40 склад 84 989 0,19 1,09 

 Отделение подсушки сырья производительностью, тонн в час: - - - - 

11 250 отделение 128 727 0,19 1,09 

12 100 отделение 103 006 0,19 1,09 

13 150 отделение 115 806 0,19 1,09 

14 500 отделение 154 448 0,19 1,09 

15 1000 отделение 167 250 0,19 1,09 

 Отделение смесительных силосов емкостью, тыс. тонн: - - - - 

16 16 отделение 161 917 0,19 1,09 

17 6 отделение 129 556 0,19 1,09 

18 12 отделение 145 677 0,19 1,09 

19 30 отделение 178 155 0,19 1,09 

20 60 отделение 194 276 0,19 1,09 

 Печное отделение производительностью, тонн клинкера: - - - - 

21 3000 отделение 171 874 0,19 1,09 

22 1000 отделение 137 498 0,19 1,09 

23 2000 отделение 154 686 0,19 1,09 
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Продолжение таблицы 1712-0301-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

24 5000 отделение 189 060 0,19 1,09 

25 10000 отделение 206 248 0,19 1,09 

 
Силосный склад клинкера с бункерами добавок с галереей транспорта клинкера 

и добавок к цеммельницам емкостью, тыс. тонн: 
- - - - 

26 12 склад 92 337 0,19 1,09 

27 5 склад 73 846 0,19 1,09 

28 20 склад 101 583 0,19 1,09 

29 40 склад 110 828 0,19 1,09 

 Отделение цементных мельниц производительностью, тонн в час: - - - - 

30 180 отделение 109 880 0,19 1,09 

31 50 отделение 87 952 0,19 1,09 

32 100 отделение 87 952 0,19 1,09 

33 250 отделение 120 904 0,19 1,09 

34 500 отделение 142 832 0,19 1,09 

 
Силосный склад цемента с цементопроводами и воздухопроводами 

вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

35 35 склад 113 910 0,19 1,09 

36 9 склад 91 152 0,19 1,09 

37 18 склад 102 532 0,19 1,09 

38 54 склад 125 289 0,19 1,09 

39 100 склад 136 668 0,19 1,09 

 
Упаковочная с установкой для отгрузки упакованного цемента в ж/д вагоны с 

трассой цементопроводов производительностью, тонн в час: 
- - - - 

40 50 объект 96 249 0,19 1,09 

41 10 объект 57 726 0,19 1,09 

42 25 объект 67 327 0,19 1,09 

43 100 объект 105 851 0,19 1,09 

44 200 объект 115 451 0,19 1,09 

 
Сушильное отделение добавок с галереями подачи влажных и сухих добавок 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

45 50 отделение 86 173 0,19 1,09 
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Продолжение таблицы 1712-0301- 02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

46 15 отделение 77 521 0,19 1,09 

47 25 отделение 77 521 0,19 1,09 

48 100 отделение 94 827 0,19 1,09 

49 150 отделение 103 361 0,19 1,09 

 Отделение помола и сушки сырья производительностью, тонн в час: - - - - 

50 300 отделение 232 443 0,19 1,09 

51 80 отделение 163 220 0,19 1,09 

52 160 отделение 174 718 0,19 1,09 

53 600 отделение 279 738 0,19 1,09 

54 1200 отделение 303 089 0,19 1,09 

 Склад огарков с галереями и перегрузочными узлами вместимостью, тонн: - - - - 

55 2000 склад 51 206 0,19 1,09 

56 800 склад 39 945 0,19 1,09 

57 1200 склад 45 042 0,19 1,09 

58 4000 склад 54 999 0,19 1,09 

59 6000 склад 59 978 0,19 1,09 

 
Углеподготовительное отделение с трассой углеподачи производительностью, 

тонн в час: 
- - - - 

60 50 отделение 123 986 0,19 1,09 

61 10 отделение 99 213 0,19 1,09 

62 20 отделение 111 539 0,19 1,09 

63 100 отделение 136 432 0,19 1,09 

64 150 отделение 148 760 0,19 1,09 

 
Приемное устройство угля и добавок с вагоноопрокидывателем и галереей 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

65 1000 объект 79 299 0,19 1,09 

66 400 объект 47 532 0,19 1,09 

 
Склад угля, гипса и шлака с галереями и перегрузочными узлами 

вместительностью, тыс. тонн: 
- - - - 

67 20 склад 95 894 0,19 1,09 

68 10 склад 76 690 0,19 1,09 

 Резервный склад угля и добавок вместительностью, тыс. тонн: - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0301-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

69 25 склад 58 200 0,19 1,09 

70 10 склад 46 583 0,19 1,09 

71 50 склад 69 816 0,19 1,09 

 Отделение глиноболтушек производительностью, тонн в час: - - - - 

72 70 отделение 58 081 0,19 1,09 

73 30 отделение 46 464 0,19 1,09 

74 100 отделение 63 890 0,19 1,09 

75 150 отделение 69 697 0,19 1,09 

 
Отделение предварительного измельчения сырья с мельницами «Гидрофол» 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

76 1200 отделение 189 060 0,19 1,09 

77 100 отделение 113 436 0,19 1,09 

78 200 отделение 113 436 0,19 1,09 

79 400 отделение 132 282 0,19 1,09 

80 600 отделение 151 248 0,19 1,09 

 Отделение горизонтальных шламбассейнов вместимостью, тыс. м²: - - - - 

81 9 отделение 32 716 0,19 1,09 

82 2 отделение 29 397 0,19 1,09 

83 20 отделение 39 235 0,19 1,09 

84 40 отделение 45 754 0,19 1,09 

 Отделение вертикальных шламбассейнов вместимостью, м³: - - - - 

85 1600 отделение 19 559 0,19 1,09 

86 800 отделение 13 631 0,19 1,09 

87 3200 отделение 27 381 0,19 1,09 

 

Таблица 1712-0301-03- Заводы стекольной промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод листового стекла производительностью от 25 до 50 млн. м²/год в 2-

х мм условном исчислении 
млн. м²/год 263 499 2 512 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0301-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 Завод стеклохолста производительностью 60 млн. м²/год завод 236 058 - 0,29 1,14 

3 Завод шлакоситаллов производительностью от 3 до 6 млн. м²/год 100 тыс. м²/год 254 503 2 287 0,3 1,15 

6 
Завод стеклянной тары производительностью от 280 до 560 млн. шт/год в 

0,5 л условном исчислении 
млн. шт/год 166 539 296 0,3 1,15 

7 Завод парфюмерной стеклотары производительностью 110 т/сутки завод 166 195 - 0,32 1,16 

8 
Завод стеклянных изоляторов (производство стеклянных деталей) 

производительностью 1,5 млн. шт/год 
завод 151 058 - 0,29 1,14 

 

Таблица 1712-0301-04- Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Цех по производству листового стекла мощностью от 25 до 50 млн. м²/год в 

2-х мм условном исчислении 
млн. м²/год 93 380 3 330 0,3 1,15 

2 
Цех по производству стеклохолста мощностью 60 млн. м²/год в пересчете на 

холст ВВМ 
цех 86 493 - 0,3 1,15 

3 Цех по производству шлакоситалла мощностью 3 млн. м²/год цех 163 101 - 0,3 1,15 

8 
Цех по производству стеклянной тары мощностью от 140 до 280 млн. шт в 

условном 0,5 л исчислении 
млн. шт/год 64 755 119 0,3 1,15 

9 
Цех механизированной выработки парфюмерной стеклотары, мощностью 

110 т/сутки 
цех 50 826 - 0,3 1,15 

10 Цех выработки стеклянных изоляторов мощностью 1,5 млн. шт/год цех 48 398 - 0,3 1,15 

11 
Цех по производству закаленного стекла мощностью от 500 до 3200 

тыс. м²/год 
100 тыс. м²/год 13 904 1 967 0,3 1,15 

12 Цех по производству триплекса мощностью 200 тыс. м²/год цех 55 711 - 0,3 1,15 

13 Цех по производству стеклопакетов мощностью 1 млн. м²/год цех 54 478 - 0,3 1,15 

14 
Цех по производству армированного и узорчатого стекла мощностью 2,5 

тыс. м²/год 
цех 59 326 - 0,3 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0301-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

15 Цех по производству сиграна мощностью 100 тыс. м²/год цех 62 894 - 0,3 1,15 

16 Цех по производству светотехнических изделий мощностью 10 млн. шт/год цех 114 538 - 0,3 1,15 

17 
Цех тепло- и звукоизоляционных материалов из стекла мощностью 1,6 

млн. м²/год 
цех 39 460 - 0,3 1,15 

18 Цех стеклянных блоков мощностью 6 млн. шт/год цех 49 843 - 0,3 1,15 

19 Цех силикат - глыбы мощностью 100 тыс. т/год цех 26 290 - 0,3 1,15 

20 Цех стеклянных труб мощностью 3140 км/год цех 100 031 - 0,3 1,15 

 Составной цех со складом сырья мощностью: - - - - - 

21 от 100 до 300 т/сутки 31 767 95 0,3 1,15 

22 свыше 300 до 500 т/сутки 35 323 83 0,3 1,15 

23 свыше 500 до 800 т/сутки 59 030 35 0,3 1,15 
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Глава 2 Промышленность нерудных и неметаллорудных строительных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий: щебеночных, 

гравийно-песчаных, песчаных заводов, дробильно-сортировочных заводов по производству цемсырья, сырья для производства 

известняковой муки, гипсового щебня, камнеобрабатывающих заводов, слюдопластового производства. 

2 Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы (таблица 1712-0302-01) по технологии переработки дифференцированы на три группы 

сложности: 

– 1-я группа – щебеночные заводы, перерабатывающие прочные изверженные, метаморфические и карбонатные породы, с тремя 

стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства; 

– 2-я группа – гравийно-песчаные заводы, перерабатывающие валунно-гравийно-песчаную массу с тремя стадиями дробления, 

четырьмя фракциями готовой продукции при круглогодовой промывке на грохотах; 

– 3-я группа – щебеночные заводы, перерабатывающие разнопрочные и слабые карбонатные породы с тремя стадиями дробления, 

четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства. 

Цены для разработки проектно-сметной документации установлены для заводов 1-й группы сложности. При определении стоимости 

по другим группам сложности и технологиям переработки к ценам применяются коэффициенты: 

– 1,06 – при 2-й группе сложности; 

– 1,11 – при 3-й группе сложности; 

– 1,05 – за каждую дополнительную стадию дробления; 

– 1,07 – за каждую дополнительную фракцию готовой продукции; 

– 1,05 – при промывке на грохотах; 

– 1,15 – при обогащении (пневмоклассификация, промывка в специальных промывочных машинах, обогащения по прочности); 

– 1,05 – при вредных условиях производства (силикозность); 

– 0,7 – при использовании передвижных дробильно-сортировочных установок; 

– 0,8 – при использовании сборно-разборных инвентарных установок заводского изготовления с расположением технологического 

оборудования на открытых площадках. 

3 Цены для разработки проектно-сметной документации по таблице 1712-0302-02 установлены для заводов, перерабатывающих 

валунно-гравийно-песчаную массу с двумя стадиями дробления, четырьмя фракциями готовой продукции при сезонной промывке на 

грохотах. 

4 Цены для разработки проектно-сметной документации по Таблице 1712-0302-03 установлены для заводов по обработке мрамора. 

При определении производительности заводов из других пород камня применяются переходные коэффициенты: 

– 4 – для прочных пород (гранит); 

– 0,7 – для низкопрочных пород (известняк, туф). 
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5 В стоимости проектирования предприятий по производству слюдобумаги (Таблица 1712-0302-04) учтены вредные и 

пожароопасные условия производства. 

6 Цены для разработки проектно-сметной документации карьеров, рудников и обогатительных фабрик промышленности 

строительных материалов приведены в Разделе 2 подраздела 3 «Горнорудная промышленность». 

7 Стоимость проектирования дробильно-сортировочных фабрик цементных заводов определяется по ценам Таблицы 1712-0302-01 с 

коэффициентами: 

– для фабрик дробления известняка – 0,5; 

– для фабрик дробления глины с одновременной подсушкой – 0,85. 

8 Ценами не учтена стоимость: 

а) хвостохранилищ с сооружениями на них; 

б) трансформаторных подстанций и линий электропередач напряжением свыше 35 кВ. 

 

Таблица 1712-0302-01 Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы производительностью по 

исходному сырью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 500 тыс. т/год 54 786 181 0,29 1,14 

2 свыше 500 до 2000 тыс. т/год 109 904 71 0,22 1,11 

3 свыше 2000 до 5000 тыс. т/год 154 946 49 0,17 1,09 

4 свыше 5000 до 15000 тыс. т/год 291 260 21 0,14 1,07 

 

Таблица 1712-0302-02 Гравийно-песчаные (песчаные) заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Гравийно-песчаные заводы производительностью по исходному сырью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 500 тыс. т/год 52 356 82 0,3 1,15 

2 свыше 500 до 1000 тыс. т/год 55 912 75 0,29 1,14 

3 свыше 1000 до 2000 тыс. т/год 87 916 43 0,31 1,15 

4 свыше 2000 до 5000 тыс. т/год 116 364 28 0,3 1,15 
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Таблица 1712-0302-03 - Камнеобрабатывающие заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Камнеобрабатывающие заводы производительностью по готовой 

продукции, тыс. м²/год: 
- - - - - 

1 от 10 до 100 тыс. м²/год 74 095 1 101 0,26 1,13 

2 свыше 100 до 200 тыс. м²/год 110 485 737 0,19 1,1 

3 свыше 200 до 400 тыс. м²/год 128 976 645 0,15 1,07 

4 свыше 400 до 800 тыс. м²/год 313 413 184 0,14 1,07 

 

Таблица 1712-0302-04 - Объекты слюдопластового производства, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 

Цех по производству: непропитанных слюдобумаг с двумя поточными линиями, 

со складом сырья и готовой продукции, с производительностью по готовой 

продукции 600 т в год 

цех 54 240 0,26 1,15 

2 

Цех по производству: непропитанных слюдобумаг, с четырьмя поточными 

линиями, со складом сырья и готовой продукции, с производительностью по 

готовой продукции 1200 т в год 

цех 68 304 0,26 1,15 

3 

Цех по производству: пропитанной лаками слюдобумаги с двумя поточными 

линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков 

и растворителей с производительностью по готовой продукции 700 т в год 

цех 80 202 0,26 1,15 

4 

Цех по производству: пропитанной лаками слюдобумаги с четырьмя поточными 

линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков 

и растворителей с производительностью по готовой продукции 1400 т в год 

цех 112 947 0,26 1,15 
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Глава 3 Производство асбестоцементных изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации заводов по производству асбестоцементных 

листовых изделий, труб, экструзионных панелей и цеха окраски плоских прессованных листов. 

2 Стоимость проектирования заводов с выпуском более двух наименований изделий определяется по ценам настоящей главы с 

коэффициентом 1,1. 

3 Стоимость проектирования завода асбестоцементных крупноразмерных плоских щитов определяются по ценам Таблицы 1712-

0303-02 поз. 1–3 с коэффициентом 1,2. 

 

Таблица 1712-0303-01 - Заводы асбестоцементных изделий 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий мощностью, млн. условных 

плиток в год: 
- - - - - 

1 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
90 310 364 0,33 1,16 

2 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
94 435 330 0,33 1,16 

3 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
98 489 307 0,33 1,16 

 Завод асбестоцементных труб мощностью, км условных труб в год: - - - - - 

4 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
73 443 21 0,33 1,16 

5 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
77 710 19 0,33 1,16 

 
Производство асбестоцементных экструзионных панелей мощностью, 

тыс. м² в год: 
- - - - - 

6 500 производство 171 020 - 0,33 1,16 

7 150 производство 131 548 - 0,33 1,16 
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Таблица 1712-0303-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 
 

№ 

позици

й 

Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметр

ы цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производственный корпус производительностью, млн. условных плиток в год: - - - - - 

1 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
40 621 164 0,33 1,16 

2 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
42 470 148 0,33 1,16 

3 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
44 391 138 0,33 1,16 

 Производственный корпус производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

4 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
33 474 9,48 0,33 1,16 

5 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
35 607 8,34 0,33 1,16 

 
Массозаготовительное отделение производительностью, млн. условных плиток 

в год: 
- - - - - 

6 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
12 197 49 0,33 1,16 

7 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
12 766 44 0,33 1,16 

8 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
13 406 40 0,33 1,16 

 Массозаготовительное отделение производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

9 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
9 850 2,91 0,33 1,16 

10 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
10 490 2,53 0,33 1,16 

 Фабрикационное отделение производительностью, млн. условных плиток в год: - - - - - 

11 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
14 224 57 0,33 1,16 

12 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
14 935 51 0,33 1,16 

13 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
15 575 47 0,33 1,16 
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Продолжение таблицы 1712-0303-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрикационное отделение производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

14 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
9 838 2,91 0,33 1,16 

15 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
10 478 2,53 0,33 1,16 

 
Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

производительностью, млн. условных плиток в год: 
- - - - - 

16 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
2 027 7,97 0,33 1,16 

17 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
2 098 7,33 0,33 1,16 

18 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
2 205 6,83 0,33 1,16 

 
Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

производительностью, км условных труб в год: 
- - - - - 

19 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
1 636 0,51 0,33 1,16 

20 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
1 742 0,38 0,33 1,16 

 
Открытый склад готовой продукции вместимостью, млн. условных плиток 

в год: 
- - - - - 

21 от 60 до 120 
млн. условных 

труб/год 
898 3,54 0,33 1,16 

22 свыше 120 до 180 
млн. условных 

труб/год 
927 3,29 0,33 1,16 

23 свыше 180 до 240 
млн. условных 

труб/год 
970 3,16 0,33 1,16 

 Открытый склад готовой продукции вместимостью, км условных труб в год: - - - - - 

24 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
740 0,25 0,33 1,16 

25 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
782 0,13 0,33 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0303-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий склад асбеста в отделении 

посортовой дозировки емкостью, тонн: 
- - - - - 

26 от 350 до 500 т 4 096 1,9 0,33 1,16 

27 свыше 500 до 1000 т 4 156 1,77 0,33 1,16 

28 свыше 1000 до 1500 т 4 274 1,64 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий участок контейнеризации, 

площадью, м²: 
- - - - - 

29 от 500 до 850 м² 1 798 0,51 0,33 1,16 

30 свыше 850 до 1700 м² 1 838 0,51 0,33 1,16 

31 1700 до 2500 м² 1 879 0,51 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных труб склад асбеста с отделением посортовой 

дозировки емкостью, тонн: 
- - - - - 

32 от 150 до 230 т 3 343 4,8 0,33 1,16 

33 свыше 230 до 350 т 3 424 4,55 0,33 1,16 

 

Завод асбестоцементных труб отделение обточки и обрезки труб и муфт, 

отделение гидроиспытания и контроля качества, производительностью, км 

условных труб в год: 

- - - - - 

34 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
1 636 0,51 0,33 1,16 

35 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
1 849 0,38 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных труб участок контейнеризации продукции 

площадью, м²: 
- - - - - 

36 от 500 до 850 м² 1 527 0,63 0,33 1,16 

37 свыше 850 до 1300 м² 1 628 0,51 0,33 1,16 

38 
Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов мощностью 

750 тыс. м² в год 
цех 213 964 - 0,33 1,16 
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Глава 4 Промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий по 

производству: 

– железобетонных конструкций и изделий для промышленного и жилищно-гражданского производственного строительства (фермы, 

фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные железобетонные изделия); 

– железобетонных конструкций и изделий для водохозяйственного производственного строительства (трубы бетонные безнапорные 

раструбные, трубы железобетонные безнапорные круглые, колодцы, кольца стеновые колодцев, плиты облицовочные, оголовки и лотки 

устьев, столбики ДКП, трубы напорные железобетонные); 

– спецжелезобетонных изделий и конструкций (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы, стойки для виноградных лоз); 

– крупнопанельного домостроения (панели из легкого и тяжелого бетона). 

2 Ценами таблицы предусмотрена разработка проектно-сметной документации заводов по агрегатно-поточной схеме формования 

плоских простых изделий. 

При проектировании по другим схемам формования и формам изделий применяются коэффициенты: 

– 0,8 – при стендовой; 

– 1,3 – конвейерной; 

– 1,3 – при сборке и отделке панелей; 

– 1,2 – при сложных плоских изделиях; 

– 1,4 – при простых круглых и прямолинейных изделиях; 

– 1,7 – при сложных круглых и прямолинейных изделиях. 

3 Стоимость проектирования домостроительных комбинатов, имеющих в составе отделение раскроя обоев, стекла, линолеума, 

столярное, колерное, а также цехи холодной битумной мастики, сантехнических и электромонтажных заготовок определяется по ценам п. 

17 с коэффициентом 1,2. 

4 Стоимость проектирования заводов объемно-блочного домостроения определяется по ценам на проектирование комбинатов 

крупноблочного домостроения с коэффициентом 1,3. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации заводов железобетонных изделий и конструкций в составе базы 

стройиндустрии для строительства предприятий определяется по ценам Таблиц 1712-0304-01, 1712-0304-02 с понижающим 

коэффициентом 0,7. 
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Таблица 1712-0304-01 - Заводы железобетонных изделий 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство 

бетонных и ж/б изделий и конструкций для промышленного и гражданского 

строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты 

покрытий, доборные и сборные ж/б изделия) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

1 от 6 до 12,5 тыс. м³/год 99 959 2 949 0,29 1,14 

2 свыше 12,5 до 25 тыс. м³/год 102 733 2 727 0,29 1,14 

3 свыше 25 до 50 тыс. м³/год 110 947 2 399 0,29 1,14 

4 свыше 50 до 100 тыс. м³/год 133 936 1 938 0,29 1,14 

5 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 157 684 1 701 0,29 1,14 

6 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 195 960 1 510 0,29 1,14 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство изделий 

и конструкций водохозяйственного производственного строительства 

(трубы бетонные и ж/б безнапорные круглые, колодцы, кольца стеновые 

колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, столбики ДКП, 

трубы напорные железобетонные) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

7 от 6 до 12,5 тыс. м³/год 138 891 4 352 0,29 1,14 

8 свыше 12,5 до 25 тыс. м³/год 151 640 3 333 0,29 1,14 

9 свыше 25 до 50 тыс. м³/год 166 506 2 739 0,29 1,14 

10 свыше 50 до 100 тыс. м³/год 268 918 690 0,29 1,14 

11 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 313 211 247 0,29 1,14 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство спец. 

ж/б конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы и 

стойки для виноградных лоз) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

12 от 15 до 30 тыс. м³/год 52 433 6 198 0,29 1,14 

13 свыше 30 до 45 тыс. м³/год 74 516 5 462 0,29 1,14 

14 свыше 45 до 90 тыс. м³/год 124 922 4 342 0,29 1,14 

 
Заводы КПД. Производство панелей из тяжелого и легкого бетона 

мощностью, тыс. м² в год: 
- - - - - 

15 от 20 до 60 тыс. м²/год 89 205 1 493 0,29 1,14 

16 свыше 60 до 120 тыс. м²/год 98 167 1 344 0,29 1,14 

17 свыше 120 до 240 тыс. м²/год 118 649 1 173 0,29 1,14 

 



СЦП РК 8.03-01-2025 90 

 

 

Таблица 1712-0304-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b тыс. 

тенге 

K1 K2 

 

Производственный корпус бетонных и ж/б изделий и конструкций для 

промышленного и гражданского строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, 

колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные ж/б изделия), тыс. м³ в год: 

- - - - - 

1 от 6 до 25 тыс. м³/год 42 660 861 0,29 1,14 

2 свыше 25 до 200 тыс. м³/год 46 631 702 0,29 1,14 

3 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 87 406 498 0,29 1,14 

 

Производственный корпус изделий и конструкций водохозяйственного 

производственного строительства (трубы бетонные и ж\б безнапорные, круглые 

колодцы, кольца стеновые колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, 

столбики ДКП, трубы напорные ж/б), тыс. м³ в год: 

- - - - - 

4 от 6 до 25 тыс. м³/год 81 515 749 0,29 1,14 

5 свыше 25 до 100 тыс. м³/год 85 605 586 0,29 1,14 

6 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 106 111 381 0,29 1,14 

 
Производственный корпус спец. ж/б конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и 

сигнализации, шпалы и стойки для виноградных лоз), тыс. м³ в год: 
- - - - - 

7 от 15 до 45 тыс. м³/год 36 141 1 933 0,29 1,14 

8 свыше 45 до 90 тыс. м³/год 48 030 1 669 0,29 1,14 

 Производственный корпус панелей из тяжелого и легкого бетона, тыс. м³ в год: - - - - - 

9 от 40 до 120 тыс. м²/год 25 900 618 0,29 1,14 

10 свыше 120 до 240 тыс. м²/год 45 742 452 0,29 1,14 

 Бетоносмесительный цех, м³ в час: - - - - - 

11 от 3 до 30 м³/час 14 603 574 0,29 1,14 

12 свыше 30 до 180 м³/час 18 906 430 0,29 1,14 

 Склад заполнителей вместимостью, м³: - - - - - 

13 от 500 до 2000 м³ 3 746 6,32 0,29 1,14 

14 свыше 2000 до 9000 м³ 6 590 4,8 0,29 1,14 

 Галерея подачи заполнителей, м: - - - - - 

15 от 30 до 300 м 7 503 72 0,29 1,14 

16 свыше 300 до 800 м 10 704 62 0,29 1,14 

17 
Склад цемента (напряженного цемента, золы, перлитового песка) вместимостью от 

480 до 4000 тонн 
т 11 699 9,1 0,29 1,14 

18 Пневмотранспорт цемента от 30 до 300 м м 3 390 33 0,29 1,14 



СЦП РК 8.03-01-2025 

91 

 

Окончание таблицы 1712-0304-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

19 Склад жидкого стекла вместимостью от 15 до 100 тонн т 5 749 212 0,29 1,14 

20 Склад готовой продукции вместимостью от 2500 до 17000 м² м² 9 400 1,9 0,29 1,14 

21 Эмульсопровод от 30 до 150 м м 1 233 41 0,29 1,14 

22 Склад металла вместимостью от 400 до 3500 м² м² 4 919 4,3 0,29 1,14 

23 Арматурный цех производительностью от 2 до 30 тыс. тонн в год тыс. т/год 6 899 561 0,29 1,14 

 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 92 

 

 

Глава 5 Промышленность строительной керамики 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий: 

– керамических плиток для внутренней облицовки стен; 

– керамических плиток для полов и фасадов; 

– санитарных керамических изделий; 

– кислотоупорных керамических изделий; 

– керамических канализационных труб; 

– товаров народного потребления. 

 

Таблица 1712-0305-01 - Заводы керамической промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству керамических плиток для внутренней облицовки 

стен, тыс. м² в год: 
- - - - - 

1 от 500 до 4000 тыс. м²/год 144 385 53 0,31 1,15 

2 свыше 4000 до 7000 тыс. м²/год 273 824 20 0,31 1,15 

 
Завод по производству керамических плиток для полов и фасадов, тыс. м² 

в год: 
- - - - - 

3 от 300 до 2600 тыс. м²/год 117 608 128 0,31 1,15 

4 свыше 2600 до 4000 тыс. м²/год 333 647 46 0,31 1,15 

 Завод по производству санитарных керамических изделий, т в год: - - - - - 

5 от 2500 до 6000 т/год 203 331 10,11 0,31 1,15 

6 свыше 6000 до 10000 т/год 220 400 7,59 0,31 1,15 

7 
Завод по производству керамических канализационных труб от 25000 до 

50000 т в год 
т/год 177 006 1,26 0,31 1,15 

8 
Завод по производству керамических кислотоупорных изделий от 50000 до 

70000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 90 784 10,11 0,31 1,15 

9 
Завод по производству товаров народного потребления от 250 до 500 тыс. м² 

в год 
тыс. м²/год 176 970 35 0,31 1,15 

 
Завод керамических дренажных труб производительностью, км условного 

диаметра: 
- - - - - 

10 от 10 до 20 
км условного 

диаметра 
175 784 2 347 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0305-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

11 свыше 20 до 40 
км условного 

диаметра 
199 254 1 173 0,31 1,15 

 

Таблица 1712-0305-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус керамических плиток для внутренней облицовки 

стен, полов и фасадов мощностью, тыс. м² в год: 
- - - - - 

1 от 300 до 4000 тыс. м²/год 55 035 21 0,31 1,15 

2 свыше 4000 до 7000 тыс. м²/год 108 138 7,84 0,31 1,15 

 
Производственный корпус санитарных керамических изделий мощностью, т 

в год: 
- - - - - 

3 от 2500 до 6000 т/год 83 838 4,3 0,31 1,15 

4 свыше 6000 до 10000 т/год 90 951 3,16 0,31 1,15 

5 
Производственный корпус керамических канализационных труб 

мощностью от 25000 до 50000т в год 
т/год 84 076 0,63 0,31 1,15 

6 
Производственный корпус керамических кислотоупорных изделий 

мощностью от 50000 до 70000 т в год 
т/год 43 122 4,55 0,31 1,15 

7 
Производственный корпус товаров народного потребления мощностью от 

250 до 500 т в год 
т/год 69 555 14 0,31 1,15 

 

Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических 

плиток для внутренней облицовки стен для полов и фасадов, для 

санитарных керамических изделий, т в год: 

- - - - - 

8 от 5000 до 150000 т/год 74 166 1,14 0,31 1,15 

9 свыше 150000 до 350000 т/год 207 516 0,13 0,31 1,15 

10 
Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических 

канализационных труб и кислотоупоров от 36000 до 150000 т в год 
т/год 21 810 2,53 0,31 1,15 

11 
Массозаготовительный цех со складом сырья для товаров народного 

потребления от 500 до 1000 т в год 
т/год 92 574 9,1 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0305-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

12 
Силосный склад нефелинового сианита и полевого шпата вместимостью от 

1000 до 6000 т 
т 7 136 5,94 0,31 1,15 

 Склад готовой продукции вместимостью, м²: - - - - - 

13 от 200 до 1000 м² 19 119 44 0,31 1,15 

14 свыше 1000 до 5000 м² 55 865 6,83 0,31 1,15 
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Глава 6 Производство мягких кровельных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектов, рабочих проектов и рабочей документации на строительство 

предприятий рубероида, цветного рубероида, наплавляемого рубероида, стеклорубероида, кровельных мастик. 

2 При проектировании заводов строительных материалов на базе изношенной резины изол, мастики «изол» стоимость 

проектирования определяется по ценам настоящей главы с коэффициентом 1,1. 

 

Таблица 1712-0306-01 - Заводы по производству мягких кровельных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод по производству: - - - - - 

1 рубероида от 69 до 125 млн. м² в год млн. м²/год 300 316 1 226 0,31 1,15 

2 цветного рубероида от 21 до 42 млн. м² в год млн. м²/год 268 146 2 904 0,31 1,15 

3 наплавляемого рубероида от 15 до 45 млн. м² в год млн. м²/год 307 582 1 617 0,31 1,15 

4 стеклорубероида от 15 до 30 млн. м² в год млн. м²/год 275 412 8 404 0,31 1,15 

5 кровельных мастик от 5 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 61 021 703 0,31 1,15 

 

Таблица 1712-0306-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Производственный корпус рубероида (цветного, наплавляемого, 

стеклорубероида) от 15 до 125 млн. м² в год 
млн. м²/год 55 604 92 0,31 1,15 

2 
Картоноделательный цех с отделением подготовки и очистки массы от 9 до 

50 тыс. т в год 
тыс. т/год 70 646 320 0,31 1,15 

3 Рубительное отделение (окорочное) от 3 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 38 986 606 0,31 1,15 

4 
Склад волокнистого сырья с подготовительным отделением от 1,2 до 6,2 

тыс. т в год 
тыс. т/год 47 164 1 757 0,31 1,15 

5 Галерея от 50 до 100 м м 2 833 12,52 0,31 1,15 

6 Емкость мокрого хранения макулатуры вместимостью от 1 до 4 тыс. т тыс. т 6 152 387 0,31 1,15 

7 Склад древесины вместимостью от 1,5 до 5,5 тыс. м³ тыс. м³ 6 282 498 0,31 1,15 

8 Бункер готовой щепы вместимостью от 0,5 до 4 тыс. т тыс. т 3 366 179 0,31 1,15 

9 Окислительная установка с насосной от 35 до 140 тыс. т в год тыс. т/год 22 438 41 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0306-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

10 Битумохранилище от 1 до 8 тыс. т тыс. т 14 248 374 0,31 1,15 

11 Цех приготовления покровной массы от 45 до 190 тыс. т в год тыс. т/год 39 270 51 0,31 1,15 

12 Склад талька вместимостью от 1,4 до 4 тыс. т тыс. т 12 173 923 0,31 1,15 

13 Склад сырого и сухого песка с цехом обогащения от 1,4 до 4 тыс. т тыс. т 34 090 2 591 0,31 1,15 

14 Склад готовой продукции вместимостью от 480 до 4000 тыс. т тыс. т 8 250 0,51 0,31 1,15 

15 Производство окрашенной посыпки от 1,4 до 2,8 тыс. т в год тыс. т/год 9 305 1 438 0,31 1,15 

16 Склад связующего вместимостью от 40 до 80 м³ м³ 1 565 8,34 0,31 1,15 

17 Склад пластификаторов вместимостью от 40 до 80 м³ м³ 1 814 9,74 0,31 1,15 

18 Площадка для отгрузки готовой продукции от 150 до 300 м² м² 1 399 1,9 0,31 1,15 

19 Производственный корпус кровельных мастик от 5 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 18 302 212 0,31 1,15 

20 Склад сырья вместимостью от 80 до 120 м² м² 7 586 26 0,31 1,15 

21 Резервуарный склад готовой продукции от 400 до 1000 т т 14 959 2,91 0,31 1,15 

22 Тарный склад площадью от 50 до 80 м² м² 2 667 11,38 0,31 1,15 
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Глава 7 Производство строительных изделий и материалов из пластмасс 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации производственных корпусов, зданий и 

сооружений производственного назначения: 

– производство линолеума (ПВХ промазного, 3-х штрихового, ПВХ вальцекаландрового, ПВХ экструзионного, ПВХ вспененного); 

– производство ПВХ прозрачной и декоративной пленки; 

– производство отделочных материалов для стен; 

– производство плит и фигурных изделий из полистирольного пенопласта; 

– производство вакуумформовочных изделий; 

– производство приклеивающих мастик, герметиков, клеев на водных дисперсиях и растворителях; 

– производство пластмассовой тары; 

– производство декалина; 

– производство ПВХ профильных погонажных изделий; 

– производство литьевых изделий санитарно-технического назначения; 

– производство ПВХ экструзионных труб; 

– производство строительных касок; 

– производство строительных красок; 

– производство трехслойных панелей с полимерным утеплителем; 

– производство бумажно-слоистого декоративного пластика. 

 

Таблица 1712-0307-01 - Объекты производства из пластмасс 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производственные корпуса - - - - - 

 Производственный корпус ПВХ линолеума, тыс. м² в год: - - - - - 

1 от 1000 до 6000 тыс. м²/год 33 355 10,24 0,34 1,17 

2 свыше 6000 до 10000 тыс. м²/год 41 178 8,85 0,34 1,17 

3 свыше 10000 до 30000 тыс. м²/год 42 364 8,85 0,34 1,17 

4 Производственный корпус ПВХ пленки от 15000 до 25000 тыс. м² в год тыс. м²/год 32 537 1,14 0,34 1,17 

 
Производственные корпуса. Производственный корпус отделочных 

материалов для стен из ПВХ, тыс. м²в год: 
- - - - - 

5 от 5000 до 10000 тыс. м²/год 30 617 3,79 0,34 1,17 
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Продолжение таблицы 1712-0307-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 10000 до 15000 тыс. м²/год 34 173 3,41 0,34 1,17 

7 
Производственный корпус плит и фигурных изделий из полистирольного 

пенопласта от 10 до 150 тыс. м³ в год 
тыс. м³/год 25 603 149 0,34 1,17 

8 
Производственный корпус вакуумформовочных изделий с годовой 

мощностью от 100 до 1000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 11 130 4,8 0,34 1,17 

 Производственный корпус мастик, тыс. т в год: - - - - - 

9 от 3 до 6 тыс. т/год 37 314 9 329 0,32 1,16 

10 свыше 6 до 10 тыс. т/год 47 484 7 634 0,32 1,16 

 Производственный корпус пластмассовой тары, тыс. т в год: - - - - - 

11 от 0,5 до 1 тыс. т/год 11 035 4 161 0,32 1,16 

12 свыше 1 до 2 тыс. т/год 11 047 4 149 0,32 1,16 

13 Производственный корпус декалина от 2000 до 6000 тыс. м² в год тыс. м²/год 32 905 8,47 0,32 1,16 

14 
Производственный корпус ПВХ профильных погонажных изделий от 10 до 

20 тыс. т в год 
тыс. т/год 13 857 3 449 0,32 1,16 

 
Производственные корпуса. Производственный корпус литьевых изделий 

санитарно-технического назначения, тыс. т в год: 
- - - - - 

15 от 3 до 6 тыс. т/год 19 570 3 663 0,32 1,16 

16 свыше 6 до 10 тыс. т/год 21 490 3 343 0,32 1,16 

17 Производственный корпус ПВХ экструзионных труб от 10 до 30 тыс. т в год тыс. т/год 13 857 3 449 0,32 1,16 

18 
Производственный корпус строительных касок от 1000 до 2000 тыс. шт 

в год 
тыс. шт/год 11 047 2,15 0,32 1,16 

19 Производственный корпус строительных красок от 28 до 56 тыс. т в год тыс. т/год 53 138 565 0,32 1,16 

20 
Производственный корпус трехслойных панелей с полимерным 

утеплителем от 700 до 1500 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 25 283 8,6 0,32 1,16 

21 
Производственный корпус бумажно-слоистого декоративного пластика от 

10000 до 20000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 21 206 6,45 0,32 1,16 

 Здания и сооружения производственного назначения: - - - - - 

 Склад тарного хранения сырья площадью, м² - - - - - 

22 от 200 до 600 м² 2 300 8,6 0,32 1,16 

23 свыше 600 до 1200 м² 4 646 4,55 0,32 1,16 

 Силосный склад сыпучих вместимостью, т: - - - - - 

24 от 150 до 400 т 1 802 14 0,32 1,16 



СЦП РК 8.03-01-2025 

99 

 

Окончание таблицы 1712-0307-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

25 свыше 400 до 750 т 4 362 7,46 0,32 1,16 

 Подземный резервуарный склад ЛВЖ и ГЖ вместимостью, м³: - - - - - 

26 от 25 до 150 м³ 4 421 16 0,32 1,16 

27 свыше 150 до 375 м³ 5 215 10,62 0,32 1,16 

 Установка обезвреживания ПВС, тыс. м³/час: - - - - - 

28 от 20 до 50 тыс. м³/час 3 331 235 0,32 1,16 

29 свыше 50 до 80 тыс. м³/час 5 464 192 0,32 1,16 

30 Контейнерная площадка от 2 до 4 тыс. м² тыс. м² 885 267 0,32 1,16 

31 Склад готовой продукции площадью от 0,25 до 6,5 тыс. м² тыс. м² 3 212 1 109 0,32 1,16 

32 Холодильная установка от 44 до 3000 тыс. ккал/час тыс. ккал/час 3 971 8,98 0,32 1,16 
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Глава 8 Промышленность теплоизоляционных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий по производству минеральной 

ваты и минераловатных изделий. 

2 При разработке проекта, рабочего проекта, рабочей документации заводов по производству минеральной ваты с отделением по 

производству конструкций к ценам применяется повышающий коэффициент 1,12. 

 

Таблица 1712-0308-01 - Заводы теплоизоляционных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству минераловатных изделий плотностью 100 кг/м3, 

с годовой мощностью, 100 тыс. м³ изделий: 
- - - - - 

1 от 1 до 2 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

144 492 64 126 0,32 1,16 

2 2 до 3 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

147 692 62 526 0,32 1,16 

3 свыше 3 до 4 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

151 355 61 305 0,32 1,16 

 

Таблица 1712-0308-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Производственный корпус мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

93 878 41 724 0,32 1,16 

2 Отделение подготовки шихты мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

12 921 5 809 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0308-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

3 Отделение приготовления связующего мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

5 809 2 490 0,32 1,16 

4 
Отделение плавки и волокнообразования мощностью от 1 до 4, 100 

тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

28 804 12 802 0,32 1,16 

5 
Отделение волокнообразования и производства изделий мощностью от 1 до 

4,100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

46 109 20 507 0,32 1,16 
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Глава 9 Производство известковых и вяжущих материалов и изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности известковых и вяжущих материалов и изделий из них: 

– производство извести строительной; 

– производство гипсового вяжущего; 

– производство гипсокартонных листов; 

– производство гипсоволокнистых плит; 

– производство гипсопрокатных перегородочных панелей; 

– производство гипсовых перегородочных плит; 

– производство гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит; 

– производство гипсовых стеновых панелей; 

– производство гипсового смешанного вяжущего; 

– производство гипсобетонных стеновых камней и блоков. 

2 Комплексными ценами на заводы по производству изделий из гипса не учтена стоимость производств (цехов, отделений) 

гипсового вяжущего. 

3 При применении конвейерной технологии производства изделий из гипса к ценам на разработку проектно-сметной документации 

указанных производств применяется коэффициент 1,2. 

 

Таблица 1712-0309-01 - Заводы извести и гипсового вяжущего 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству извести с вращающимися печами мощностью от 100 

до 200 тыс. т/год: 
- - - - - 

1 по мокрому способу тыс. т/год 106 561 316 0,34 1,17 

2 по сухому способу тыс. т/год 53 571 632 0,34 1,17 

 Завод по производству извести с шахтными печами мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

3 от 15 до 65 тыс. т/год 38 639 556 0,34 1,17 

4 свыше 65 до 130 тыс. т/год 62 523 190 0,34 1,17 

5 
Завод по производству гипсового вяжущего мощностью от 50 до 200 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 67 568 164 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0309-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 
Завод по производству высокопрочного гипсового вяжущего мощностью от 

20 до 100 тыс. т/год 
тыс. т/год 43 140 607 0,34 1,17 

7 

Завод по производству высокопрочного гипсового вяжущего из 

гипсосодержащих отходов промышленности мощностью от 20 до 100 тыс. 

т/год 

тыс. т/год 65 545 531 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0309-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Производство смешанного вяжущего мощностью от 10 до 20 тыс. т/год тыс. т/год 22 403 1 686 0,34 1,17 

 Склад известняка и твердого топлива вместимостью, тыс. т: - - - - - 

2 от 1 до 5 тыс. т 2 560 576 0,34 1,17 

3 свыше 5 до 20 тыс. т 4 635 161 0,34 1,17 

4 Сырьевой цех известняка мощностью от 200 до 500 тыс. т/год тыс. т/год 16 962 26 0,34 1,17 

 Дробильно-сортировочный цех известняка мощностью, тыс. т: - - - - - 

5 от 30 до 130 тыс. т 2 880 21 0,34 1,17 

6 свыше 130 до 300 тыс. т 5 038 4,8 0,34 1,17 

 Цех обжига извести в шахтных печах мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 15 до 65 тыс. т/год 5 547 91 0,34 1,17 

8 свыше 65 до 130 тыс. т/год 9 400 32 0,34 1,17 

9 
Цех обжига извести во вращающихся печах мощностью от 100 до 200 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 19 202 53 0,34 1,17 

 Помольный цех извести мощностью, тыс. т/год - - - - - 

10 от 15 до 65 тыс. т/год 3 734 160 0,34 1,17 

11 свыше 65 до 100 тыс. т/год 6 507 117 0,34 1,17 

12 свыше 100 до 200 тыс. т/год 13 975 43 0,34 1,17 

 Склад извести и гипсового вяжущего вместимостью, тыс. т: - - - - - 

13 от 0,5 до 1 тыс. т 2 240 4 854 0,34 1,17 

14 свыше 1 до 2 тыс. т 3 734 3 360 0,34 1,17 

15 свыше 2 до 5 тыс. т 6 827 1 814 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0309-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 Склад гипсового камня вместимостью от 1 до 15 тыс. т тыс. т 6 081 213 0,34 1,17 

17 Дробильное отделение гипсового камня мощностью от 20 до 150 тыс. т/год тыс. т/год 5 227 75 0,34 1,17 

18 Отделение подготовки гипсового шлама мощностью от 20 до 150 тыс. т/год тыс. т/год 10 881 85 0,34 1,17 

19 Отделение термообработки гипса мощностью от 20 до 100 тыс. т/год тыс. т/год 15 575 107 0,34 1,17 

20 
Помольное отделение гипсового вяжущего мощностью от 20 до 100 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 10 348 85 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0309-03- Заводы по производству изделий из гипса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод по производству гипсокартонных листов мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 137 143 4 267 0,34 1,17 

2 Завод по производству гипсоволокнистых плит мощностью 7,5 млн. м²/год завод 216 797 - 0,34 1,17 

3 
Завод по производству гипсопрокатных перегородочных панелей 

мощностью от 500 до 1000 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 118 415 522 0,34 1,17 

4 
Завод по производству гипсовых перегородочных плит мощностью от 100 

до 1000 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 87 596 89 0,34 1,17 

5 
Завод по производству гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит 

мощностью от 30 до 100 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 39 353 580 0,34 1,17 

6 
Завод по производству гипсовых стеновых панелей мощностью от 60 до 120 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 48 480 401 0,34 1,17 

7 
Завод по производству гипсобетонных стеновых камней и блоков 

мощностью от 20 до 60 млн. шт. усл. кирпича/год 

млн. шт. усл. 

кирп./год 
97 197 640 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0309-04 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Склад вяжущего завода гипсопрокатных перегородочных панелей 

вместимостью от 500 до 1000 тыс. м² 
тыс. м² 8 143 5,44 0,34 1,17 

2 
Массоподготовительное отделение гипсокартонных листов и 

гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 млн. м²/год 
млн. м²/год 19 202 640 0,34 1,17 

3 Склад вспомогательных материалов и химдобавок cклад 16 595 - 0,34 1,17 

 Линия формования: - - - - - 

4 
гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 12 588 427 0,34 1,17 

5 
гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью от 500 до 1000 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 23 232 7,08 0,34 1,17 

6 гипсовых перегородочных плит мощностью от 300 до 600 тыс. м²/год тыс. м²/год 22 758 21 0,34 1,17 

7 
декоративных и звукопоглощающих плит мощностью от 30 до 100 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 5 227 75 0,34 1,17 

8 
стеновых камней и блоков мощностью от 20 до 60 млн. шт. условного 

кирпича/год 

млн. шт. усл. 

кирп./год 
15 255 96 0,34 1,17 

 Линия сушки: - - - - - 

9 
гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 14 828 43 0,34 1,17 

10 
гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью от 500 до 1000 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 10 739 13 0,34 1,17 

11 гипсовых перегородочных плит мощностью от 300 до 600 тыс. м²/год тыс. м²/год 9 921 10,62 0,34 1,17 

12 
декоративных и звукопоглощающих плит мощностью от 30 до 100 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 2 371 32 0,34 1,17 

13 
Линия отделки и упаковки гипсокартонных листов и гипсоволокнистых 

плит от 5 до 15 млн. м²/год 
млн. м²/год 27 500 43 0,34 1,17 

14 
Производственный корпус гипсовых стеновых панелей мощностью от 60 до 

120 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 23 896 213 0,34 1,17 

 Склад гипсовых изделий площадью, тыс. м²: - - - - - 

15 от 1 до 3 тыс. м² 5 227 853 0,34 1,17 

16 свыше 3 до 6 тыс. м² 6 330 486 0,34 1,17 
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Глава 10 Производство известняковой муки 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов производства известняковой муки. 

 

Таблица 1712-0310-01 - Объекты производства известняковой муки 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус известняковой муки на базе молотковой 

мельницы с шахтной сушилкой-сепаратором с выпуском, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 300 до 600 тыс. т/год 12 885 33 0,25 1,12 

2 свыше 600 до 900 тыс. т/год 17 152 26 0,25 1,12 

 

Производственный корпус известняковой муки на базе 

сушильного барабана с шахтным сепаратором и шаровой мельницей с 

выпуском, тыс. т/год: 

- - - - - 

3 от 400 до 800 тыс. т/год 14 094 25 0,25 1,12 

4 свыше 800 до 1200 тыс. т/год 18 835 19 0,25 1,12 

 Грейферный склад сырья вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

5 от 16 до 22 тыс. м³ 3 532 925 0,25 1,12 

6 свыше 22 до 28 тыс. м³ 4 575 877 0,25 1,12 

 Силосный склад готовой продукции вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

7 от 6 до 12 тыс. м³ 4 220 498 0,25 1,12 

8 свыше 12 до 18 тыс. м³ 5 642 379 0,25 1,12 

 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 

107 

 

Глава 11 Производство стеновых материалов 

 
 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности стеновых материалов: 

– производство керамических камней, блоков и кирпича; 

– производство силикатного кирпича; 

– производство мелких стеновых блоков из ячеистого бетона. 

2 Ценами не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации глинохранилищ, складов отходов углеобогащения золы, 

шлаков, угля и отделений приготовления добавок из них, а также отделений подсушки сырья, приготовления шамота и 

дегидратированной глины. 

3 Ценами на производство силикатного кирпича и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона не учтена стоимость производств 

(цехов, отделения) вяжущего. 

4 Ценами учтена агрегатно-поточная технология производства стеновых материалов. При применении конвейерной технологии 

производство стеновых материалов к ценам применяется коэффициент 1,2. 

 

Таблица 1712-0311-01 Заводы керамических стеновых материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод керамических стеновых материалов мощностью, млн. шт. условного 

кирпича/год: 
- - - - - 

1 от 5 до 18 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
34 268 3 615 0,34 1,17 

2 свыше 18 до 30 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
56 031 2 406 0,34 1,17 

3 свыше 30 до 75 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
78 433 1 659 0,34 1,17 

4 свыше 75 до 150 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
119 327 1 114 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0311-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение приготовления добавок мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 0,7 до 2,6 тыс. т/год 1 493 1 245 0,34 1,17 

2 свыше 2,6 до 4,4 тыс. т/год 2 418 889 0,34 1,17 

3 свыше 4,4 до 11 тыс. т/год 3 722 593 0,34 1,17 

4 свыше 11 до 22 тыс. т/год 6 330 356 0,34 1,17 

 
Отделение приготовления шамота, дегидратированной глины и подсушки 

сырья мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 3,7 до 13 тыс. т/год 2 987 498 0,34 1,17 

6 свыше 13 до 22 тыс. т/год 4 836 356 0,34 1,17 

7 свыше 22 до 55 тыс. т/год 7 965 213 0,34 1,17 

8 свыше 55 до 110 тыс. т/год 11 225 154 0,34 1,17 

 
Отделение приема и переработки сырья с шихтозапасником мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 24 до 88 тыс. т/год 2 560 71 0,34 1,17 

10 свыше 88 до 147 тыс. т/год 4 646 47 0,34 1,17 

11 свыше 147 до 367 тыс. т/год 6 389 36 0,34 1,17 

12 свыше 367 до 734 тыс. т/год 10 739 24 0,34 1,17 

 
Формовочно-перегрузочное отделение мощностью, млн. шт. условного 

кирпича/год: 
- - - - - 

13 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
4 267 451 0,34 1,17 

14 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
7 041 296 0,34 1,17 

15 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
8 819 237 0,34 1,17 

16 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
15 042 154 0,34 1,17 

 Сушильное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

17 от 5 до 18 млн. шт. усл. кирп./год 4 030 427 0,34 1,17 

18 свыше 18 до 30 млн. шт. усл. кирп./год 6 590 284 0,34 1,17 

19 свыше 30 до 75 млн. шт. усл. кирп./год 8 724 213 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0311-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

20 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
14 046 142 0,34 1,17 

 Печное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

21 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
4 267 451 0,34 1,17 

22 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 041 296 0,34 1,17 

23 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
8 819 237 0,34 1,17 

24 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
15 042 154 0,34 1,17 

 
Отделение пакетирования готовой продукции мощностью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

25 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
2 916 296 0,34 1,17 

26 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
4 623 201 0,34 1,17 

27 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
6 756 154 0,34 1,17 

28 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
11 201 95 0,34 1,17 

 
Склад готовой продукции для заводов вместимостью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

29 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
498 47 0,34 1,17 

30 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
711 36 0,34 1,17 

31 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
1 067 24 0,34 1,17 

32 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
1 956 11,89 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0311-03 - Заводы силикатных стеновых материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству силикатного кирпича мощностью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

1 120 завод 152 196 - 0,34 1,17 

2 от 30 до 120 млн. шт/год 64 530 761 0,34 1,17 

3 свыше 120 до 240 млн. шт/год 106 537 381 0,34 1,17 

 
Завод по производству изделий из плотного силикатного бетона 

мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

4 50 завод 102 294 - 0,34 1,17 

5 от 30 до 100 тыс. м³/год 93 997 166 0,34 1,17 

 
Завод по производству стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов 

мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

6 от 80 до 160 тыс. м³/год 26 195 1 127 0,34 1,17 

7 свыше 160 до 400 тыс. м³/год 73 609 829 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0311-04- Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Приемное отделение песка мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 20 до 100 тыс. м³/год 3 912 31 0,34 1,17 

2 свыше 100 до 300 тыс. м³/год 4 267 27 0,34 1,17 

3 свыше 300 до 600 тыс. м³/год 4 978 25 0,34 1,17 

 Приемное отделение извести мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

4 от 5 до 50 тыс. т/год 3 935 95 0,34 1,17 

5 свыше 50 до 100 тыс. т/год 11 047 47 0,34 1,17 

 Помольное отделение мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

6 от 20 до 100 тыс. т/год 1 897 124 0,34 1,17 

7 свыше 100 до 200 тыс. т/год 9 542 47 0,34 1,17 

 Массоподготовительное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

8 от 100 до 300 тыс. м³/год 3 675 66 0,34 1,17 

9 свыше 300 до 600 тыс. м³/год 4 741 63 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0311-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение гомогенизаторов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

10 от 10 до 60 тыс. т/год 948 9,48 0,34 1,17 

11 свыше 60 до 140 тыс. т/год 1 304 3,54 0,34 1,17 

12 Бетоносмесительное отделение мощностью от 30 до 100 тыс. м³/год тыс. м³/год 3 663 142 0,34 1,17 

 Прессовое отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

13 от 30 до 120 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
8 689 290 0,34 1,17 

14 свыше 120 до 240 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
14 497 242 0,34 1,17 

 Формовочное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

15 от 30 до 200 тыс. м³/год 6 199 204 0,34 1,17 

16 свыше 200 до 400 тыс. м³/год 11 178 179 0,34 1,17 

 Автоклавное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

17 от 30 до 120 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
8 072 51 0,34 1,17 

18 свыше 120 до 240 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
3 852 37 0,34 1,17 

 Автоклавное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

19 от 30 до 200 тыс. м³/год 6 555 97 0,34 1,17 

20 свыше 200 до 400 тыс. м³/год 3 947 81 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, тыс. шт. условного кирпича: - - - - - 

21 от 400 до 2000 
тыс. шт. усл. 

кирп. 
2 371 4,8 0,34 1,17 

22 свыше 2000 до 4000 
тыс. шт. усл. 

кирп. 
4 741 3,54 0,34 1,17 

23 Производственный корпус мощностью от 80 до 160 тыс. м³/год тыс. м³/год 20 625 367 0,34 1,17 

24 Отделение приема песка и склад песка вместимостью 1 тыс. м³ тыс. м³ 344 30 0,34 1,17 

25 Склад готовой продукции площадью 1 тыс. м² тыс. м² 5 452 1 434 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

26 от 1 до 3 тыс. м³ 5 927 593 0,34 1,17 

27 свыше 3 до 6 тыс. м³ 6 282 474 0,34 1,17 
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Глава 12 Производство легких заполнителей 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности легких заполнителей: 

– производство керамзитового гравия; 

– производство керамзитового песка; 

– технологические линии по производству перлитового песка. 

 

Таблица 1712-0312-01 - Заводы легких заполнителей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод керамзитового гравия мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 100 до 200 тыс. м³/год 41 593 291 0,34 1,17 

2 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 54 869 224 0,34 1,17 

3 
Завод по производству керамзитового песка мощностью от 50 до 100 

тыс. м³/год 
тыс. м³/год 36 591 1 012 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0312-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение приема и переработки сырья мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 75 до 150 тыс. т/год 4 516 58 0,34 1,17 

2 свыше 150 до 225 тыс. т/год 7 361 39 0,34 1,17 

 Формовочное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

3 от 100 до 200 тыс. м³/год 4 516 44 0,34 1,17 

4 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 7 361 30 0,34 1,17 

 Сушильно-печное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

5 от 100 до 200 тыс. м³/год 11 557 111 0,34 1,17 

6 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 18 669 76 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, м³: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0312-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

7 от 1400 до 2800 м³ 1 754 0,89 0,34 1,17 

8 свыше 2800 до 5600 м³ 2 418 0,76 0,34 1,17 

9 
Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка 

для теплоизоляционных изделий производительностью 75 тыс. м³ 
линия 28 566 - 0,37 1,08 

10 
Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка 

для бетонов производительностью 21 тыс. м³ 
линия 28 566 - 0,37 1,08 

11 
Дробильно-сортировочное отделение в технологических линиях по 

производству перлитового песка производительностью 20 тыс. т 
отделение 45 517 - 0,37 1,08 
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Глава 13 Производство санитарно-технического оборудования 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий санитарно-

технического оборудования и оборудование для промышленности строительных материалов. 

2 Стоимость разработки проектно-сметной документации объектов, проектируемых вне комплекса предприятий по производству 

санитарно-технического оборудования и изделий и оборудования для промышленности строительных материалов, определяется по ценам 

отдельных цехов, участков в составе машиностроительных предприятий раздела 16 «Промышленность по производству продукции 

общемашиностроительного применения». 

3 В случае, когда заданием на проектирование, кроме основной мощности, предусмотрено на совмещенных площадях производство 

товарного литья, комплектующих деталей, стоимость проектирования определяется дополнительно по ценам соответствующих Раздела 3, 

подраздела 16. При этом исключается стоимость проектирования мощности собственной потребности и добавляется стоимость 

проектирования мощности, обеспечивающей собственную потребность и производство товарного литья и комплектующих деталей. 

4 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно к цене на разработку проекта 

(рабочего проекта). При этом сбор и обработка показателей по трудоемкости разрешается только на изделия наиболее совершенные, 

отвечающие современному уровню техники. 

Дополнительная стоимость указанных работ определяется в процентах от стоимости технологической части проекта (рабочего 

проекта): 

– 20% – при наличии 1 изделия - представителя; 

– 50% – при наличии 5 изделий - представителей; 

– 70% – при наличии 10 изделий - представителей; 

– 90% – при наличии свыше 10 изделий – представителей. 

 

Таблица 1712-0313-01 - Заводы санитарно-технического оборудования 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству нагревательных приборов, предметов 

домоустройства, отопительного оборудования, труб и фасонных частей к 

ним, с чугунолитейным производством: 

- - - - - 

 радиаторов отопительных чугунных, мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

1 от 1000/500 до 3000/1500 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
276 514 90 0,32 1,15 
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Продолжение таблицы 1712-0313-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 свыше 3000/1500 до 6000/3000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
415 198 44 0,32 1,15 

 
котлов отопительных полнометражных чугунных мощностью, тыс. 

укм/МВт: 
- - - - - 

3 от 200/1000 до 420/2000 
1 тыс. укм/5 

МВт 
191 669 425 0,33 1,15 

4 свыше 420/2000 до 1000/5000 
1 тыс. укм/5 

МВт 
232 491 327 0,33 1,15 

5 
котлов отопительных малометражных чугунных, мощностью от 80/400 до 

160/1600 тыс. укм/МВт 

1 тыс. укм/10 

МВт 
232 135 1 238 0,32 1,14 

 
труб чугунных канализационных и фасонных частей к ним мощностью, тыс. 

тонн: 
- - - - - 

6 от 40 до 80 тыс. т 218 480 3 385 0,32 1,13 

7 свыше 80 до 160 тыс. т 366 315 1 536 0,32 1,13 

8 ванн чугунных эмалированных мощностью от 180 до 420 тыс. шт тыс. шт 311 789 879 0,33 1,14 

 
Заводы по производству нагревательных приборов, предметов 

домоустройства, без чугунолитейного производства: 
- - - - - 

 радиаторов отопительных стальных мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

9 от 2000/1000 до 4000/2000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
225 307 28 0,32 1,13 

10 свыше 4000/2000 до 6000/3000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
230 049 33 0,32 1,13 

 конвекторов отопительных стальных мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

11 от 500/250 до 2000/1000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
160 446 62 0,32 1,13 

12 свыше 2000/1000 до 4000/2000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
205 489 39 0,32 1,13 

13 ванн стальных эмалированных мощностью 385 тыс. шт завод 325 208 - 0,33 1,13 

 Заводы по производству сантехарматуры мощностью, тыс. шт смесителей: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0313-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 от 500 до 1250 тыс. шт 160 446 158 0,32 1,14 

17 свыше 1250 до 3000 тыс. шт 219 712 110 0,32 1,14 

18 
Котлосборочный корпус по производству котлоагрегатов мощностью от 1 

до 6 тыс. шт 
тыс. шт 53 482 7 397 0,33 1,13 
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Глава 14 Отдельные объекты, проектируемые вне комплекса 

 

Таблица 1712-0314-01 - Отдельные объекты водоснабжения и канализации 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Водозаборные сооружения лучевого типа производительностью от 200 до 

1000 м³/час 
м³/час 4 658 2,28 0,37 1,13 

2 Водозаборы из скважин производительностью от 20 до 100 м³/час м³/час 5 713 18 0,37 1,13 

 
Вентиляторные градирни с насосными станциями производительностью, 

тыс. м³/сутки: 
- - - - - 

3 от 5 до 25 тыс. м³/сутки 10 028 68 0,37 1,13 

4 свыше 25 до 100 тыс. м³/сутки 10 680 41 0,37 1,13 

5 Насосные станции производительностью от 20 до 100 м³/час м³/час 3 165 2,53 0,37 1,13 

6 
Коммуникации и сооружения водоснабжения с расходом от 500 до 

3000 м³/час 
м³/час 6 993 0,51 0,37 1,13 

 

Станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и 

невзрывоопасных производственных сточных вод 

производительностью, м³/час: 

- - - - - 

7 от 20 до 500 м³/час 2 205 2,28 0,37 1,13 

8 свыше 500 до 3000 м³/час 3 034 0,76 0,37 1,13 

9 
Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на септиках производительностью от 5 до 25 м³/сутки 
м³/сутки 1 778 1,9 0,37 1,13 

10 

Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на двухъярусных отстойниках производительностью от 1000 до 

5000 м³/сутки 

м³/сутки 2 714 1,39 0,37 1,13 

11 

Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на высоконагружаемых биофильтрах (аэрофильтрах) 

производительностью от 1000 до 5000 м³/сутки 

м³/сутки 8 037 0,38 0,37 1,13 

 
Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории 

промпредприятий и насыщенных мест производительностью, м³/сутки: 
- - - - - 

12 от 200 до 1000 м³/сутки 3 402 1,26 0,37 1,13 

13 свыше 1000 до 3000 м³/сутки 3 639 1,14 0,37 1,13 

14 
Сооружения механического обезвоживания осадка производительностью от 

500 до 5000 т/год по сухому веществу 
т/год 8 937 1,64 0,37 1,13 

 Коммуникации и сооружения по канализации при расходе, м³/час: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0314-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

15 от 100 до 500 м³/час 4 587 1,52 0,37 1,13 

16 свыше 500 до 3000 м³/час 4 765 1,14 0,37 1,13 
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Приложение (информационное) 
 

 

Подраздел 1 Заводы строительных металлоконструкций 
 

К таблице 1712-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации по видам проектных 

работ в процентах от цены 
 

Наименование 

объектов 

проектировани

я 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меха

низа-

ция 

транс

порта 

Авто-

матиза

ция и 

элект-

ропри-

воды 

Электро

техни-

ческая 

часть 

(электро

обору-

дование, 

электро-

снаб-

жение, 

электро-

освеще-

ние) 

Энергети-

ческие 

объекты,тепл

осети, 

промпро-

водки 

Связ

ь и 

сиг-

нали

заци

я 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и  

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция, 

горяче

е водо-

снаб-

жение 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Орга-

низаци

я 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

Организаци

я труда и 

управление 

предприя-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

Пас-

порт 

проек

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заводы строительных стальных конструкций 

1 

П 26,2 10,8 12,8 4 3,6 1,6 12,5 4 4,7 3,7 4,7 2,4 2,9 0,9 4,5 0,7 

РП 23,6 12,6 7,5 6,2 5,2 1,3 24,3 4,5 5,6 2,7 1,2 1 1,8 0,6 1,7 0,2 

РД 24 12,8 7,3 6,3 5,3 1,3 26,9 5,5 6 2,6 – – 2 – – – 

Заводы легких металлоконструкций 

2 

П 25,1 9,5 12,7 5,6 3,1 1,5 13,3 6 4,1 3,3 4 2,2 3,5 0,9 4,5 0,7 

РП 23 11 7,5 6,5 5 1,4 23,6 6,9 5,6 2,7 1,4 1 1,9 0,6 1,7 0,2 

РД 23,6 11,7 7,2 6,6 5 1,4 26,2 7,3 6,3 2,7 – – 2 – – – 

Примечание – Стоимость составления локальных смет включена в стоимость разработки соответствующих разделов проектной документации. 
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Подраздел 2 Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 
 

К таблице 1712-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Отоп-

ление, 

вен-

тиля-

ция и 

конди

цио-

ниро-

вание 

возду-

ха 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

ро-

обору-

дова-

ние 

Дис-

пет-

чери-

зация

, 

связь, 

сигна

лиза-

ция 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Транс

порт 

леса 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Охран

а окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Лесо-

сырье

вая 

часть 

Проек

т орга-

низа-

ции 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 – 4 

П 23 1 13 1 4 3 1 5 10 2 – 6 – – 4 12 4 8 3 

РД 14 – 26 4 5 4 5 7 9 – 4 – 4 3 – – – – 15 

РП 13,3 0,2 27 3,6 4,4 3,5 4,6 6,3 8,4 0,3 3,6 0,8 3,6 2,6 0,5 1,6 0,5 1,1 14,1 

5 – 7 

П 25 2 13 1 6 3 1 5 11 – – 6 – – 4 12 – 7 4 

РД 15 – 21 4 6 4 5 7 10 – 5 – 6 – – – – – 17 

РП 14,9 0,2 20 3,8 5,7 3,7 4,7 6,8 9,7 – 4,7 0,6 6 – 0,4 1,1 – 0,7 17 

8, 9 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 30 3 5 4 2 3 9 – 4 – 5 3 – – – – 17 

РП 15,4 0,2 28,9 2,8 4,8 4,7 1,9 2,8 8,6 – 3,8 0,2 4,8 2,8 0,3 0,9 0,1 0,6 16,4 

10, 11 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 27 3 6 4 3 5 9 – 4 – 5 3 – – – – 16 

РП 15 0,2 26,2 2,9 5,9 3,9 2,9 4,9 8,9 – 3,8 0,3 4,8 2,9 0,3 0,9 0,1 0,6 15,5 
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Окончание к таблице 1712-0201-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 – 

13 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 27 3 6 4 3 5 9 – 4 – 5 3 – – – – 16 

РП 14,9 0,2 26 2,8 5,8 3,9 2,8 4,8 8,8 – 3,8 0,3 4,7 2,8 0,9 1,3 0,1 0,8 15,3 

14 – 

16 

П 29 – 7 – 6 5 – – 22 – – 4 – – 4 12 – 7 4 

РД 31 – 12 – 10 4 – – 26 – – – – – – – – – 17 

РП 29,8 – 11,5 – 9,6 3,8 – – 24,8 – – 0,7 – – 0,7 1,9 – 1,1 16,1 

17 – 

19 

П 27 – 10 – 6 5 – – 20 – – 5 – – 5 12 – 6 4 

РД 30 – 12 – 10 5 – – 26 – – – – – – – – – 17 

РП 29 – 12,2 – 9,5 2,9 – – 24,5 – – 1 – – 1 2,6 – 1,3 16 

 

К таблице 1712-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стадия 

проекти

рования 

Техноло

гическа

я часть 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циониро

вание 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чериза-

ция, 

связь, 

сигнали

зация 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

канализа

ция 

Гене-

ральный 

план и 

транспор

т 

Технико-

эконо-

мическа

я часть 

Организа

ция труда 

и управ-

ление 

предприя

тием 

Охрана 

окружа

ющей 

природ

ной 

среды 

Проект 

организа

ции 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен

тация 

Гидро-

техни-

ческие 

сооруже

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 – 7 

П 28 9 1 3 3 1 7 6 7 6 13 13 3 – 

РД 23 22 4 7 5 4 9 9 – – – – 17 – 

РП 21,2 18,9 3,4 6 4,3 3,4 7,9 7,9 2,3 2 4,2 4,2 14,3 – 
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Окончание к таблице 1712-0201-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 

П 15 – – 2 1 – – – 3 5 14 9 5 46 

РД 29 – – – – – – – – – – – 17 54 

РП 26,5 – – 0,4 0,2 – – – 0,7 1,2 3,4 2,2 15,3 50,1 

9, 

18 

П 38 – – – – – – – 3 2 14 9 5 29 

РД 53 – – – – – – – – – – – 18 29 

РП 49 – – – – – – – 0,8 0,6 4 2,5 16,1 27 

10 – 

12 

П 11 – – 3 3 – – 7 3 6 12 11 3 41 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 18 56 

РП 19 – – 0,9 3,6 – – 1,9 0,9 1,8 3,6 3,4 15,2 49,7 

13, 14 

П 8 – – – – – – – 3 3 14 12 3 57 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 18 56 

РП 20,3 – – – 3,6 – – – 0,7 0,7 3 2,6 16,4 52,7 

15 

П 31 – – – – – – 8 5 5 13 12 3 23 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 17 57 

РП 21,5 – – – 3,8 – – 0,6 0,4 0,4 1 1 16,3 55 

16, 17 

П 28 6 1 1 4 1 1 1 9 6 13 12 3 14 

РД 29 10 3 5 3 6 6 9 – – – – 17 12 

РП 26,6 8,9 2,6 4,4 2,8 5,3 5,3 7,8 2,3 1,6 3,3 3,1 14,9 11,1 
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К таблице 1712-0201-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессо

в 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля

ция и 

конди-

циониро

вание 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро

обору-

дование 

Диспет

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 14 

П 26 – 18 2 5 4 3 4 7 7 – – 4 7 8 5 

РД 19 5 21 6 6 2 2 3 5 – 8 6 – – – 17 

РП 18 4,4 19 5,4 5,6 2 1,9 2,9 4,8 2,1 7 5,2 2,2 2,1 2,4 15 

15, 16 

П 24 – 25 – 5 2 – 2 10 6 – – 7 7 7 5 

РД 23 – 24 – 6 2 – 3 12 – 8 5 – – – 17 

РП 21,6 – 22,3 – 5,6 1,9 – 2,7 11 1,9 6,9 4,3 2,2 2,2 2,2 15,2 

17, 18 

П 26 – 19 – 6 2 – 2 16 7 – – 2 7 8 5 

РД 25 – 22 – 6 2 – 3 12 – 8 6 – – – 16 

РП 24,2 – 20,9 – 5,8 1,9 – 2,8 11,6 1,5 7,3 5,5 0,4 1,5 1,7 14,9 
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К таблице 1712-0201-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческа

я 

часть 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля

ция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план и 

транс-

порт 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Технико-

эконо-

мическа

я часть 

Меха-

низаци

я техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятие

м 

Охрана 

окружа

ющей 

природ-

ной 

среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельств

а 

Сметная 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – 10 

П 14 28 6 3 2 2 10 6 2 2 3 2 8 4 8 

РД 13 27 5 4 2 3 17 5 4 – 7 – – – 13 

РП 12,6 26,3 4,9 3,8 1,9 2,9 16,3 4,9 3,8 0,5 6,7 0,5 1,6 0,8 12,5 

11, 12 

П 31 14 4 4 2 – 6 9 – 10 – 3 4 5 8 

РД 18 37 6 8 3 – 9 6 – – – – – – 13 

РП 17,8 33,6 5,7 7,4 2,9 – 8,4 5,9 – 2,9 – 0,9 1,1 1,4 12 

13, 14 

П 11 33 3 5 3 4 5 8 – 4 3 2 4 6 9 

РД 17 32 5 5 4 5 7 5 4 – 3 – – – 13 

РП 16 30,8 4,7 4,8 3,9 4,7 6,7 5 3,6 1,1 2,9 0,7 1,1 1,8 12,2 

15 – 

17 

П 16 22 4 7 1 4 5 7 3 3 7 2 4 5 10 

РД 16 28 4 6 1 5 5 5 3 – 8 – – – 19 

РП 15,9 27,6 3,9 5,9 1 4,9 4,9 5 3 0,3 7,9 0,2 0,4 0,5 18,6 
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К таблице 1712-0201-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

позици

и 

Стадия 

проекти

рования 

Техноло

гическа

я часть 

Автома-

тизация 

техноло-

гических 

процессо

в 

Архитек-

турно-

строитель

ная часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

кондицио

нировани

е воздуха 

Электро-

снабжени

е и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

черизаци

я, связь, 

сигнали-

зация 

Водоснаб

жение и 

канали-

зация 

Генераль

ный план 

и 

транспор

т 

Технико

-эконо-

мическа

я часть 

Органи-

зация 

труда и 

управ-

ление 

предприя

тием 

Охрана 

окружа-

ющей 

природно

й среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельств

а 

Сметна

я 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1, 2 

П 3 – 59 6 4 1 3 3 1 – 7 9 4 

РД 2 – 43 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП 2 – 42,5 12,1 6,5 3,7 8,3 4,7 0,3 – 1,9 2,4 15,6 

3, 4 

П 6 – 56 5 4 1 3 3 1 1 7 9 4 

РД 6 – 39 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП 5,7 – 38,2 12,1 6,5 3,7 8,3 4,7 0,3 0,3 2,1 2,7 15,4 

5 – 7 

П – – 61 6 4 2 2 3 1 – 6 10 5 

РД – – 45 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП – – 43,9 12 6,5 3,7 8,2 4,7 0,3 – 2 3,2 15,5 

8, 9 

П 18 3 36 6 5 1 5 3 1 1 7 9 5 

РД 12 2 37 12 7 2 6 5 – – – – 17 

РП 12,1 2 35,6 11,3 6,7 1,9 5,7 4,7 0,2 0,2 1,6 2,1 15,9 
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К таблице 1712-0202-01– Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельна

я часть 

Отоп-

ление, 

вен-

тиляци

я и 

конди-

цио-

ниро-

вание 

воздуха 

Элект-

роснаб

жение 

и 

элект-

рообо-

рудова

ние 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ-

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 4 

П 19 1,5 12 4 5 1 5 6 6 3,5 7 7 3 3 7 2 8 

РД 13 2 29 4 4 1 6 6 5 4 – 9 4 – – – 13 

РП 11,5 2 28,8 4 4 1 6 5 4 4 1 9 4 0,2 2 0,5 13 

5 – 7 

П 13 2 13 3 7 1 2 3 11 4 7 10 10 1 3 2 8 

РД 16 2 31 3 5 1 2 3 2 5 – 9 8 – – – 13 

РП 15,9 2 29,5 3 5 1 2 3 2 4,5 1 9 8 0,1 0,5 0,5 13 

8 – 

10 

П 5 1,5 14 1 8 4 1 7 25 3,5 7 11 – 1 1 2 8 

РД 6 1,5 10 2 5 1 – 2 42 3,5 – 14 – – – – 13 

РП 5,9 1,5 9,5 2 5 1 – 2 40,5 3,5 1 14 – 0,1 0,5 0,5 13 

11 – 

13 

П 2 1,5 20 3 10 1 3 8 8 3,5 7 18 – 1 4 2 8 

РД 6 2 39 1 4 1 2 2 3 5 – 22 – – – – 13 

РП 5,9 2 37 2 4 1 1 2 3 5 1 22 – 0,1 0,5 0,5 13 

14, 

15 

П 17 2 15 5 6 3 7 5 4 4 5 8 6 1 2 2 8 

РД 22 2 26 4 5 2 1 2 1 4 – 13 5 – – – 13 

РП 21,9 2 26 3 5 2 1 2 1 4 1 13 4 0,1 0,5 0,5 13 
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Окончание к таблице 1712-0202-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

16 – 18 

П 9 2 12 3 7 1 3 4 9 4 7 19 5 1 4 2 8 

РД 7 2 39 3 4 1 2 2 3 4 – 16 4 – – – 13 

РП 6,9 2 37 3 4 1 2 3 3 4 1 16 3 0,1 0,5 0,5 13 

19 – 

21 

П 11 2 18 2 8 1 8 4 9 4 7 12 – 1 3 2 8 

РД 10 3 39 3 4 1 5 3 3 6 – 10 – – – – 13 

РП 9,9 2,5 37 3 4 1 5 3 3 5,5 1 11 – 0,1 0,5 0,5 13 

22 – 

24 

П 8 1,5 22 3 6 1 2 3 8 3,5 7 20 – 1 4 2 8 

РД 2 3 33 1 5 1 1 3 3 6 – 29 – – – – 13 

РП 1,9 2,5 32 1 5 1 1 3 3 5,5 1 29 – 0,1 0,5 0,5 13 

25 – 

27 

П 13 – 15 1 7 2 1 6 26 1 6 10 – 1 1 2 8 

РД 5 – 10 1 7 9 1 3 41 2 – 8 – – – – 13 

РП 4,9 – 9,5 1 7 9 1 3 39,5 2 1 8 – 0,1 0,5 0,5 13 
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К таблице 1712-0203-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессо

в 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция 

и 

конди-

цио-

ниро-

вание 

воздух

а 

Электро

снаб-

жение и 

электро

обору-

дование 

Диспет

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ-

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и строи-

тельств

а 

Сметна

я 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 

15 

П 18 6 15 6 4 1,5 3 4 3,5 5 3 2 4 12 3 10 

РД 18,5 7,5 29 6,5 5 1,5 3 4,5 4,5 – 4 2 – – – 14 

РП 18 7,5 27 6,5 5 1,5 3 4,5 4,5 0,7 3,5 2 0,5 1,5 0,5 13,8 
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К таблице 1712-0204-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози-

ции 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циониро-

вание 

воздуха 

Электро-

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизация 

Тепло-

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Авто-

мати-

зация 

и 

КИП 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Пневмо-

транс-

порт 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятием 

Охрана 

окружа-

ющей 

природ-

ной 

среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – 6 

П 22 17 6 5 1,5 3 5 4 6 5 4 2 9 3 7,5 

РД 29 26,5 6 4 1,5 2 4 4 7 – 3 – – – 13 

РП 24 26,5 6 4 1,5 2 4 4 5 1 3 2 2 1 14 
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К таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

№ 

таблиц

ы и 

пози-

ции 

Стадия 

проект

и-

ровани

я 

Техник

о-эконо-

миче-

ская 

часть 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меж-

цеховы

е техно-

логи-

ческие 

комму-

никаци

и 

Транс-

портно

-

механи

ческая 

часть и 

меха-

низаци

я 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес

сов 

Архите

ктурно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция, 

конди-

циони-

ровани

е 

воздух

а 

Элект-

роснаб-

жение, 

электр

ообору-

довани

е, 

электр

оуста-

новки 

и 

управ-

ление 

электр

о-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

техни

ческа

я 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и 

транс-

порт, 

рекуль-

тиваци

я 

земель, 

сани-

тарно-

защит-

ные 

зоны 

Гидро

техни

ческа

я 

часть 

Органи

зация 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мен-

тация 

Техни-

ческие 

условия 

спо-

собов 

поставк

и древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1712-0205-01 – Заводы по производству целлюлозы 

1 – 4,  

7, 8,  

12 – 15, 

18 – 21 

П 5 20 1 8 7 12 4 8 1 5 7 5 1 6 7 3 

РД – 12 – 10 7 30 5 10 2 5 6 4 1 – 8 – 

РП 1 12 – 10 7 27 5 10 2 5 6 4 1 1 8 1 

5, 6,  

16, 17 

П 5 19 1 8 7 12 4 9 1 5 7 5 1 6 7 3 

РД – 12 – 10 7 30 5 10 2 5 6 4 1 – 8 – 

РП 1 12 – 10 7 27 5 10 2 5 6 4 1 1 8 1 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 

П 5 23 1 8 8 13 4 8 1 1 7 5 – 6 7 3 

РД – 10 – 12 7 31 5 10 2 1 7 5 1 – 9 – 

РП 1 11 – 12 7 27 5 10 2 1 7 5 1 1 9 1 

10, 11 

П 5 21 1 8 8 12 4 9 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 13 – 12 7 31 5 10 2 1 6 4 1 – 8 – 

РП 1 13 – 12 7 28 5 10 2 1 6 4 1 1 8 1 

Таблица 1712-0205-02 – Заводы по производству полуфабрикатов 

1, 2 

П 9 22 1 6 8 12 5 8 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 9 8 31 5 10 1 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 9 8 28 5 10 1 1 7 5 1 1 8 – 

3 

П 8 22 1 6 9 11 6 8 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 9 8 31 5 10 1 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 9 8 28 5 10 1 1 7 5 1 1 8 – 

4 

П 8 22 1 6 8 11 6 9 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 8 8 31 5 10 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 8 8 28 5 10 2 1 7 5 1 1 8 – 

5, 6 

П 5 22 2 8 8 11 5 7 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 7 – 13 6 31 5 12 2 1 8 6 1 – 8 – 

РП 1 8 – 13 6 28 5 11 2 1 8 6 1 1 8 1 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7, 8 

П 5 20 1 8 8 12 5 9 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 13 – 11 7 31 5 10 2 1 7 4 1 – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 10 2 1 7 4 1 1 8 1 

Таблица 1712-0205-03 – Фабрики по производству бумаги 

1, 2 

П 7 22 1 7 7 13 6 9 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 15 – 8 6 28 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

3 

П 7 22 1 7 9 11 6 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 15 – 7 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 15 – 7 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

4, 5 

П 6 23 1 7 10 12 3 10 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

6 – 9,  

16 – 20 

П 5 22 1 7 10 12 5 10 1 1 7 5 1 6 7 – 

РД – 13 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 13 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 1 1 8 – 

10, 11 

П 6 21 1 8 9 12 6 10 1 1 7 4 1 6 7 – 

РД – 13 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 13 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 1 1 8 – 

12 – 

15, 21, 

22 

П 7 21 1 7 10 12 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1712-0205-04 – Фабрики по производству картона 

1, 2, 5, 6 

П 6 22 1 7 10 12 6 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

3, 4 

П 5 24 1 6 10 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

Таблица 1712-0205-05 – Фабрики по переработке бумаги и картона в изделия 

1, 2 

П 8 23 1 6 10 11 6 7 1 1 7 6 – 6 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 11 2 1 7 5 – 1 8 – 

3, 4 

П 7 24 1 6 10 11 6 9 1 1 7 5 – 5 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 11 2 1 7 5 – 1 8 – 

5 – 8,  

13,  

16 – 21 

П 7 24 1 5 10 13 5 8 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

9, 10 

П 5 20 1 9 9 13 5 12 1 1 6 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 29 5 11 1 1 7 5 – 1 8 – 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11, 12,  

14, 15 

П 8 22 1 5 9 13 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

22, 23 

П 5 25 1 5 7 13 5 12 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 31 5 12 2 1 6 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 10 7 28 5 12 2 1 6 5 – 1 8 – 

24, 25 

П 6 24 1 7 7 13 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

26, 27 

П 7 20 1 10 8 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

28, 29 

П 7 24 1 5 8 13 6 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

30 

П 8 23 1 5 8 13 6 8 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 

135 

 

Окончание к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 
 

Примечания: 

1 В графах 4 и 12 учтена стоимость проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 1%. 

2 В графе 7 учтена стоимость проектирования автоматизации санитарно-технических систем в размере 5%. В случае выполнения диспетчеризации вентсистемы 

стоимость проектирования увеличивается на 3% от стоимости электротехнической части (гр. 10). 

3 В графе 9 учтена стоимость проектирования тепловых пунктов, строительной теплотехники, технологической вентиляции бумаго-, картоноделательных и 

сушильных машин, рекуперации тепла. 

4 В графе 14 учтена стоимость проектирования санитарно-защитных зон в следующих размерах: 

– заводы по производству целлюлозы: П – 1%, РП – 2%, РД – 3%; 

– заводы по производству полуфабрикатов и фабрики по переработке бумаги и картона в изделия: П – 1%, РП – 1%, РД – 1%; 

– фабрики по производству бумаги и картона: П – 1%, РП – 1%, РД – 2%. 

5 В графе 17 учтена стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и 

деталях в размере 1%. 

6 Ценами на проектирование заводов и фабрик учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: 

технико-экономическая часть – 10; технологическая часть – 1; транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация технологических 

процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, 

электроустановки и управление электроприводами – 1; водоснабжение и канализация – 2. 

7 Ценами на разработку проекта учтена стоимость проектирования мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в 

размере 10%, водоемов, почвы от загрязнений сточными водами – 7%. 

8 Ценами на проектирование заводов и фабрик учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-

экономическая часть – 5; технологическая часть для целлюлозных заводов – 5; для бумажных и картонных фабрик – 3; транспортно-механическая часть и 

механизация транспорта – 2; автоматизация технологических процессов – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, 

электрооборудование, электроустановки и управление электроприводами – 2; теплотехническая часть – 5; водоснабжение и канализации – 40; генеральный план и 

транспорт, рекультивация земель, санитарно-защитные зоны – 5; сметная документация – 7. 

9 В графе 10 учтена стоимость проектирования диспетчеризации электроснабжения в размере 3%. 

10 Ценами на разработку проекта (рабочего проекта) учтена стоимость участия проектных организаций в составлении задания на проектирование в размере 5%. 
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К таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

№  

таблицы 

и 

позиции 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Транс-

портно-

механи-

ческая 

часть и 

механи-

зация 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

уста-

новки и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизация 

Тепло-

техни-

ческая 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Гидро-

техни-

ческая 

часть 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-01 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы 

1 – 4 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 26 3 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 25 3 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

7 – 10 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 27 3 10 31 5 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 26 3 10 30 5 9 1 1 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11, 12 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 10 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 11 29 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

13, 14 

П 5 30 4 8 13 5 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 29 3 9 31 4 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 28 3 9 30 4 9 1 1 2 3 – 1 8 

15 – 22 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 10 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 10 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

23, 24 

П 5 28 6 8 13 5 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 26 5 10 31 4 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 10 30 5 9 1 1 2 3 – 1 8 

25, 26 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 29 3 9 31 3 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 28 3 9 30 3 10 1 1 2 3 – 1 8 

27, 28 

П 5 26 9 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 7 9 31 3 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 7 9 30 3 10 1 1 2 3 – 1 8 

29 – 34 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 27 2 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 26 2 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 138 

 

 

Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

35 – 38,  

41, 42 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 23 5 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 22 5 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

39, 40 

П 4 34 2 6 8 3 5 – 24 2 – – 5 7 

РД – 30 2 10 18 4 8 – 20 1 – – – 7 

РП 1 29 2 10 17 4 8 – 20 1 – – 1 7 

43, 44 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 3 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 3 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

45 – 47 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

48, 49 

П 5 30 6 8 13 4 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 26 5 10 31 5 9 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 25 5 10 30 5 9 1 – 2 3 – 1 8 

50 – 53 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 4 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 4 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

54, 55 

П 5 30 6 8 13 4 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 26 3 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 25 3 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

56, 57 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 24 4 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 23 4 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

58 – 61 

П 5 2 4 8 12 4 10 1 30 7 4 – 6 7 

РД – – 1 2 10 30 3 14 1 26 2 3 – 8 

РП 1 1 2 10 29 3 14 1 25 2 3 – 1 8 

62 – 68 

П 5 24 9 8 13 7 9 1 1 6 4 – 6 7 

РД – 20 8 9 28 8 12 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 20 8 9 26 8 12 1 1 2 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-02 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов побочных продуктов 

1 – 3 

П 6 40 – 6 16 6 7 1 – 5 3 – 3 7 

РД – 36 – 8 22 7 11 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 35 – 8 21 7 11 1 – 4 3 – 1 8 

4, 5 

П 5 36 – 7 15 6 9 1 6 5 2 – 3 5 

РД – 33 – 9 23 7 10 1 6 3 2 – – 6 

РП 1 32 – 9 22 7 10 1 6 3 2 – 1 6 

6 

П 6 23 14 8 14 6 9 1 2 5 3 – 3 6 

РД – 28 12 8 19 6 10 1 3 4 2 – – 7 

РП 2 27 12 8 18 6 9 1 3 4 2 – 1 7 

7 

П 6 37 – 8 17 5 9 1 – 5 3 – 3 6 

РД – 37 – 8 20 7 11 1 – 4 3 – – 9 

РП 2 36 – 8 19 7 10 1 – 4 3 – 1 9 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8, 9 

П 5 42 – 8 12 6 9 1 4 4 2 – 2 5 

РД – 37 – 8 23 6 10 1 2 4 2 – – 7 

РП 1 36 – 8 21 6 10 1 2 4 2 – 2 7 

10, 11 

П 6 39 – 8 12 7 9 1 2 5 2 – 3 6 

РД – 41 – 8 21 7 10 1 2 3 1 – – 6 

РП 1 40 – 8 20 7 10 1 2 3 1 – 1 6 

12 

П 6 9 – 8 10 5 9 1 36 5 3 – 3 5 

РД – 10 – 8 18 5 10 1 32 4 3 – – 9 

РП 1 10 – 8 18 5 9 1 31 4 3 – 1 9 

13 – 15 

П 5 21 9 8 13 4 10 1 13 4 2 – 3 7 

РД – 27 7 8 24 5 9 1 9 3 1 – – 6 

РП 1 26 7 8 23 5 9 1 9 3 1 – 1 6 

16 

П 7 28 9 5 15 6 8 1 1 5 2 – 5 8 

РД – 29 – 10 29 8 9 1 2 3 1 – – 8 

РП 1 27 3 9 28 7 8 1 2 3 1 – 2 8 

17 

П 6 36 – 7 14 5 11 1 2 6 3 – 3 6 

РД – 33 – 8 24 4 12 1 2 4 3 – – 9 

РП 2 31 – 8 23 4 12 1 2 4 3 – 1 9 

18 

П 5 – 35 8 17 5 11 1 1 5 4 – 3 5 

РД – 8 33 9 19 6 10 1 1 3 2 – – 8 

РП 1 8 32 9 18 6 10 1 1 3 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19 

П 6 37 – 8 15 4 11 1 1 5 3 – 3 6 

РД – 39 – 8 21 5 10 1 1 4 3 – – 8 

РП 1 38 – 8 20 5 10 1 1 4 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-03 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов белой древесной массы, термомеханической и химико-термомеханической массы из щепы 

1, 2 

П 5 26 9 8 12 4 10 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 17 11 10 29 4 14 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 17 11 10 27 4 14 1 1 2 3 – 1 8 

3, 4 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 11 29 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 30 5 8 13 4 10 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 29 4 13 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 28 4 13 1 – 2 3 – 1 8 

7, 8 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 3 11 29 4 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 3 11 28 4 13 1 1 2 3 – 1 8 

9, 10 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

11, 12 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 28 5 9 29 5 10 1 – 3 2 – – 8 

РП 1 27 5 9 28 5 10 1 – 3 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13, 14 

П 5 3 8 8 13 30 9 1 – 6 4 – 6 7 

РД – 5 7 9 28 24 12 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 5 7 9 27 23 12 1 1 2 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-04 – Отдельные цеха и производства объектов подготовки древесного сырья целлюлозных, древесно-массных заводов и заводов 

термомеханической и химикотермомеханической массы из щепы 

1 – 4 

П 5 – 35 4 12 3 10 1 – 7 5 5 6 7 

РД – – 33 4 30 2 13 1 – 2 3 4 – 8 

РП 1 – 32 4 30 2 12 1 – 2 3 4 1 8 

5 – 9 

П 5 – 33 6 13 2 8 1 – 16 5 – 4 7 

РД – – 26 6 28 2 10 1 – 16 3 – – 8 

РП 1 – 26 6 28 2 9 1 – 15 3 – 1 8 

10 – 13 

П 5 1 37 6 13 4 8 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 1 31 5 36 3 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 1 30 5 35 3 9 1 1 2 3 – 1 8 

14 – 17 

П 5 1 30 4 14 4 12 1 – 12 4 – 6 7 

РД – – 26 3 31 3 16 1 – 9 3 – – 8 

РП 1 1 25 3 30 3 15 1 – 9 3 – 1 8 

18 – 24 

П 5 1 38 – 15 3 10 1 – 4 10 – 6 7 

РД – – 32 – 37 2 13 1 – 2 5 – – 8 

РП 1 1 31 – 36 2 12 1 – 2 5 – 1 8 

25 – 31 

П 5 1 38 3 13 3 9 1 – 4 10 – 5 8 

РД – – 30 4 37 2 11 1 – 2 5 – – 8 

РП 1 1 29 4 36 2 10 1 – 2 5 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-05 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов макулатурной массы, хлопковой и тряпичной полумассы 

1 – 3 

П 6 20 5 9 15 6 10 1 1 8 5 – 6 8 

РД – 22 5 8 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 5 8 30 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

4, 5 

П 5 18 8 8 16 6 10 1 1 8 5 – 6 8 

РД – 18 8 8 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 18 8 8 30 7 13 1 1 1 3 – 1 8 

6 – 8 

П 5 23 3 9 16 6 10 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 23 3 9 30 4 13 1 1 3 3 – 1 8 

9 

П 5 23 4 10 15 6 10 1 1 6 5 – 6 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 23 3 10 30 4 12 1 1 3 3 – 1 8 

10 

П 5 23 7 9 17 6 7 1 1 6 4 – 6 8 

РД – 21 9 10 31 6 9 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 9 9 30 6 9 1 1 1 3 – 1 8 

11 

П 5 23 7 9 15 6 10 1 1 6 4 – 5 8 

РД – 22 5 8 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 22 5 8 31 6 12 1 1 1 3 – 1 8 

12 

П 5 23 5 10 15 6 10 1 1 6 4 – 6 8 

РД – 18 8 8 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 8 8 30 6 12 1 1 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-06 – Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик 

1 – 2 

П 5 21 8 10 13 6 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 18 8 8 32 6 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 17 8 8 31 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

3 – 26 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 21 5 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 5 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

27 – 31,  

34 – 37,  

40 – 45,  

48 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 21 5 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 5 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

32, 33, 

38, 39, 

46, 47 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 24 3 9 31 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 23 3 9 30 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

51, 65, 

66 

П 5 23 3 10 17 6 10 1 1 5 6 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 22 3 9 31 4 13 1 1 3 3 – 1 8 

49 – 50,  

52 – 64,  

67 – 70 

П 5 26 4 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 22 3 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

71 – 83 

П 5 24 6 8 13 8 10 1 1 7 4 – 5 8 

РД – 19 5 10 32 7 13 1 1 2 2 – – 8 

РП 1 18 5 10 31 7 13 1 1 2 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-07 – Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик(продолжение) 

1 – 14 

П 5 24 6 8 13 8 10 1 1 7 4 – 5 8 

РД – 19 5 10 32 7 13 1 1 2 2 – – 8 

РП 1 18 5 10 31 7 13 1 1 2 2 – 1 8 

15 – 40 

П 5 25 8 8 13 6 10 1 – 7 4 – 5 8 

РД – 18 8 9 32 6 14 1 – 2 2 – – 8 

РП 1 17 8 9 31 6 14 1 – 2 2 – 1 8 

41 

П 5 27 6 8 13 6 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 22 5 9 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 21 5 9 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

42 – 63 

П 5 20 9 9 14 6 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 16 8 10 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 15 8 10 31 7 13 1 1 1 3 – 1 8 

64, 65 

П 5 24 9 7 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 22 8 6 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 21 8 6 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

66, 67 

П 5 24 7 9 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 20 6 10 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 19 6 10 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

68-70 

П 5 22 9 9 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 18 8 10 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 17 8 10 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-08 – Отдельные объекты фабрик переработки бумаги и картона в изделия 

1, 2 

П 8 22 7 6 16 7 7 1 2 7 4 – 6 7 

РД – 24 8 8 27 7 9 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 23 8 8 26 7 9 1 2 3 3 – 1 8 

3, 4 

П 8 23 6 6 14 7 8 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 22 8 8 28 7 9 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 21 8 8 27 7 9 1 2 4 3 – 1 8 

5, 6 

П 7 20 5 13 13 4 9 2 2 8 4 – 5 8 

РД – 22 10 8 26 6 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 21 10 8 25 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

7, 8 

П 8 24 6 6 14 5 9 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 23 8 8 27 7 10 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 22 8 8 26 7 10 1 2 3 3 – 1 8 

9, 10 

П 6 23 9 10 9 6 9 1 1 8 5 – 6 7 

РД – 20 10 9 28 3 15 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 19 10 9 27 3 15 1 1 2 3 – 1 8 

11 – 16 

П 8 24 5 6 14 6 8 1 2 8 5 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

17 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 22 8 6 31 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 8 6 30 6 13 1 1 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18, 19 

П 8 25 5 6 13 5 9 1 2 7 6 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

20 – 22 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 20 10 9 28 5 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 19 10 9 27 5 13 1 1 2 3 – 1 8 

23 – 25 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 22 7 9 28 5 14 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 21 7 9 27 5 14 1 1 2 3 – 1 8 

26, 27 

П 7 22 5 12 13 5 8 1 1 8 5 – 6 7 

РД – 20 8 12 28 6 10 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 19 8 12 27 6 10 1 1 3 3 – 1 8 

28, 29 

П 8 24 5 6 13 5 9 1 2 8 6 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

30, 31 

П 7 22 8 11 12 5 8 1 1 7 5 – 6 7 

РД – 23 10 9 28 5 7 1 2 3 4 – – 8 

РП 1 22 10 9 27 5 7 1 2 3 4 – 1 8 

32, 33 

П 8 25 6 7 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 

РД – 21 10 8 25 9 10 1 1 3 4 – – 8 

РП 1 20 10 8 24 9 10 1 1 3 4 – 1 8 

34, 35 
П 8 24 6 6 14 5 9 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

36 

П 8 25 6 6 13 5 8 1 2 8 5 – 6 7 

РД – 21 8 8 28 8 10 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 20 8 8 27 8 10 1 2 3 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-09 – Объекты вспомогательного и обслуживающего производственного назначения целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

1 – 4 

П 5 – 33 4 13 8 11 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 32 4 30 8 11 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 – 31 4 29 8 11 1 – 3 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 – 30 – 10 – 10 – – 8 24 – 6 7 

РД – – 32 – 16 – 12 – – 4 28 – – 8 

РП 1 – 32 – 15 – 12 – – 4 27 – 1 8 

7 – 9 

П 5 – 34 5 13 5 10 1 1 8 5 – 6 7 

РД – – 27 3 40 4 10 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 – 26 3 39 4 10 1 1 3 3 – 1 8 

10 – 12 

П 5 – 35 5 13 6 10 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 33 3 32 4 12 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 – 32 3 31 4 12 1 – 4 3 – 1 8 

13 – 17 

П 5 2 27 7 13 8 12 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 23 7 28 9 17 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 1 23 7 27 9 16 1 – 3 3 – 1 8 

18 – 21 

П 5 2 36 4 13 5 9 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 30 3 36 4 11 1 – 2 4 – – 8 

РП 1 1 29 3 35 4 11 1 – 2 4 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

22 – 26 

П 5 – 32 8 13 6 9 1 1 7 5 – 6 7 

РД – – 33 7 28 5 10 1 1 4 4 – – 7 

РП 1 – 32 7 27 5 10 1 1 4 4 – 1 7 

27 – 29 

П 5 1 32 6 13 – 8 1 1 8 12 – 6 7 

РД – 1 31 4 28 – 10 1 1 6 10 – – 8 

РП 1 1 30 4 27 – 10 1 1 6 10 – 1 8 

30 – 32 

П 5 1 34 5 13 6 10 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 36 4 32 5 8 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 1 35 4 31 5 8 1 – 2 3 – 1 8 

33, 34 

П 5 – 31 5 13 8 12 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 24 4 32 8 16 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 – 24 4 30 8 16 1 – 4 3 – 1 8 

35 – 37 

П 5 1 34 6 13 7 8 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 36 5 34 5 6 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 1 35 5 33 5 6 1 – 1 3 – 1 8 

38 – 40 

П 5 2 32 8 13 3 8 1 – 10 5 – 6 7 

РД – 2 30 6 31 2 7 1 – 9 4 – – 8 

РП 1 2 29 6 30 2 7 1 – 9 4 – 1 8 

41 – 43 

П 5 8 30 6 13 6 5 1 – 7 6 – 6 7 

РД – 7 28 5 34 5 4 1 – 3 5 – – 8 

РП 1 7 27 5 33 5 4 1 – 3 5 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

44 – 46 

П 5 9 31 6 13 6 5 1 1 6 4 – 6 7 

РД – 7 29 6 34 6 4 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 7 28 6 33 6 4 1 1 1 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-10 – Объекты энергетического хозяйства целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

1 – 23 

П 4 – – – 14 1 64 – 1 5 – – 4 7 

РД – – – – 25 1 62 – – 1 4 – – 7 

РП 1 – – – 24 1 60 – 1 1 4 – 1 7 

24 – 36 

П 4 – – – 14 – 65 – – 1 5 – 4 7 

РД – – – – 25 – 62 – – 1 5 – – 7 

РП 1 – – – 24 – 61 – – 1 5 – 1 7 

37, 38 

П 5 – 10 5 13 10 31 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 11 4 30 8 32 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 – 11 4 29 8 31 1 – 3 3 – 1 8 

39, 40 

П 5 – 6 30 13 9 10 1 – 8 5 – 6 7 

РД – – 5 25 32 10 11 1 – 5 3 – – 8 

РП 1 – 5 24 31 10 11 1 – 5 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-11 – Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации 

1 – 4 

П 4 47 – – 17 – 5 – 2 4 10 – 4 7 

РД – 41 – – 42 – 2 – 1 2 5 – – 7 

РП 1 40 – – 41 – 2 – 1 2 5 – 1 7 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 – 10 

П 4 46 1 – 17 – 5 – 2 4 10 – 4 7 

РД – 40 1 – 42 – 2 – 1 2 5 – – 7 

РП 1 39 1 – 41 – 2 – 1 2 5 – 1 7 

11 – 17 

П 5 1 3 12 14 4 6 2 3 36 3 – 4 7 

РД – 1 5 12 29 3 11 2 1 26 3 – – 7 

РП 1 1 5 12 28 3 11 2 1 25 3 – 1 7 

18 – 20 

П 5 1 3 12 11 4 6 2 3 34 3 5 4 7 

РД – 1 3 12 18 6 10 1 1 30 3 8 – 7 

РП 1 1 3 12 17 6 10 1 1 29 3 8 1 7 

21, 22 

П 5 25 7 8 13 8 8 1 – 7 5 – 5 8 

РД – 22 5 9 30 10 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 21 5 9 29 10 10 1 – 2 3 – 1 8 

Примечания: 

1 По цехам переработки побочных продуктов: 

а) в графе 4 учтена стоимость проектирования: 

– теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 8%; 

– химической защиты оборудования и трубопроводов в размере 2%. 

б) на стадии «Рабочая документация», «Рабочий проект» в графе 8 учтена стоимость проектирования химической защиты зданий и сооружений. 

2 В графах 4, 12 учтена стоимость проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 1%. 

3 В графе 6 учтена стоимость проектирования автоматизации санитарно-технических систем в размере 5%. 

В случае выполнения диспетчеризации вентсистем стоимость проектирования увеличивается на 3% от стоимости электротехнической части (гр. 9); 

4 В графе 9 учтена стоимость проектирования тепловых пунктов строительной теплотехники, технологической вентиляции бумаго-, картоноделательных и 

сушильных машин, рекуперации тепла. 

5 В графе 16 учтена стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и 

деталях в размере 1%. 
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Окончание к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

6 Ценами на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в 

следующих процентах: технико-экономическая часть – 20; технологическая часть – 1; транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация 

технологических процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, 

электрооборудование, электроустановки и управление электроприводами – 1; водоснабжение и канализация – 2. 

7 Ценами на разработку проекта учтена стоимость проектирования мероприятий по охране: 

– атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в размере 10%; 

– водоемов, почвы от загрязнений сточными водами – 7%. 

8 Ценами на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих 

процентах: технико-экономическая часть – 5; технологическая часть – 5 (для цехов целлюлозных заводов), 3 (для цехов бумажных и картонных фабрик); 

транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация технологических процессов – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

– 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки, управление электроприводами – 2; теплотехническая часть – 5; водоснабжение и канализация – 40; 

генеральный план и транспорт – 5; сметная документация – 7. 

9 В графе 10 учтена стоимость проектирования диспетчеризации электроснабжения в размере 3%. 

10 Ценами на разработку проекта (рабочего проекта) учтена стоимость участия проектных организаций в составлении задания на проектирование в размере 5%. 

 

К таблице 1712-0207-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№  

позиции 

Стадия 

проекти-

рования 

Технико-

экономи-

ческая 

часть 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

(включая 

механи-

ческий 

транс-

порт) 

Автома-

тизация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

установки 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Тепло-

снаб-

жение 

Мате-

риало-

проводы 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1, 2 

П 5 39 11 8 1 15 4 5 1 1 4 3 3 

РД – 37 13 6 1 22 2 4 1 1 3 – 10 

РП 1 36 13 6 1 21 2 4 1 1 3 1 10 
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Окончание к таблице 1712-0207-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3, 4 

П 5 40 11 8 1 15 4 4 1 1 4 3 3 

РД – 36 13 6 1 23 2 4 1 1 3 – 10 

РП 1 34 13 7 1 22 2 4 1 1 3 1 10 

Примечания: 

1 Ценами главы учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: технико-экономическая часть – 

15; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, электроустановка – 1; автоматизация технологических 

процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 2; водоснабжение и канализация – 1; технологическая часть – 3. 

2 Ценами главы учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-экономическая часть – 3; 

генплан и транспорт – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки – 1; автоматизация 

технологических процессов – 1; водоснабжение и канализация – 20; технологическая часть – 5; сметная документация – 3. 

3 В графе 15 учтена стоимость составления ведомостей потребности в строительных материалах, конструкциях и деталях, объемов строительно-монтажных работ 

в размере 6%. 

4 В графе 4 учтена стоимость проектирования теплоизоляции трубопроводов и оборудования в размере 6%. 
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К таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

таблицы и 

позиции 

Стадия 

проек-

тирования 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Техноло-

гическая 

часть 

(включая 

механи-

ческий 

транспорт) 

Автома-

тизация 

техноло-

гических 

процессов 

Электро-

снабжение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

установки 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Генераль-

ный план 

и 

транспорт 

Отопление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Водоснаб-

жение, 

канализа-

ция 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

ментация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица 1712-0208-01 – Отдельные цеха и объекты заводов пиролиза древесины и канифольно-экстракционных заводов 

1, 2 

П 4 40 20 5 1 16 1 4 3 3 3 

РД – 39 19 4 1 20 1 4 2 – 10 

РП 1 38 19 4 1 19 1 4 2 1 10 

3, 4 

П 4 42 18 7 1 16 1 3 2 3 3 

РД – 40 15 6 1 21 1 4 2 – 10 

РП 1 39 15 6 1 20 1 4 2 1 10 

5, 6 

П 4 45 10 9 1 15 1 6 3 3 3 

РД – 35 12 7 1 23 1 8 3 – 10 

РП 1 34 12 7 1 22 1 8 3 1 10 

7, 8 

П 4 44 5 9 1 18 2 5 6 3 3 

РД – 46 7 7 1 20 2 4 3 – 10 

РП 1 44 7 7 1 20 2 4 3 1 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9, 10 

П 4 41 6 7 1 18 2 8 7 3 3 

РД – 38 5 11 1 25 2 3 5 – 10 

РП 1 37 5 10 1 25 2 3 5 1 10 

11, 12 

П 1 39 11 7 1 22 3 3 5 3 5 

РД – 45 6 12 1 17 4 2 3 – 10 

РП 1 42 7 11 1 18 4 2 3 1 10 

13, 14 

П 1 35 6 12 1 25 3 6 3 3 5 

РД – 37 10 12 1 24 1 3 2 – 10 

РП 1 36 9 12 1 24 1 3 2 1 10 

15, 16 

П 3 35 17 6 1 19 1 6 4 3 5 

РД – 36 15 7 1 24 1 4 2 – 10 

РП 1 35 15 7 1 23 1 4 2 1 10 

Таблица 1712-0208-02 – Отдельные цеха лесохимической промышленности 

1, 2 

Р 5 40 14 4 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 35 16 6 1 20 1 6 5 – 10 

РП 1 34 16 6 1 19 1 6 5 1 10 

3, 4 

П 5 40 14 4 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 35 16 6 1 20 1 6 5 – 10 

РП 1 34 16 6 1 19 1 6 5 1 10 

5, 6 

П 5 41 12 4 1 16 4 4 5 5 3 

РД – 36 16 6 1 19 1 6 5 – 10 

РП 1 35 15 6 1 19 1 6 5 1 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7, 8 

П 5 40 12 3 1 16 5 5 5 5 3 

РД – 38 18 4 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 37 17 4 1 19 1 6 3 1 10 

9, 10 

П 5 39 13 3 1 16 5 5 5 5 3 

РД – 39 18 4 1 18 1 6 3 – 10 

РП 1 38 17 4 1 18 1 6 3 1 10 

11, 12 

П 5 40 16 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 35 20 5 1 19 1 5 4 – 10 

РП 1 35 18 5 1 19 1 5 4 1 10 

13, 14 

П 5 44 12 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 13 8 1 19 1 4 4 – 10 

РП 1 39 13 8 1 18 1 4 4 1 10 

15, 16 

П 5 41 15 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 38 18 4 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 37 18 4 1 19 1 5 3 1 10 

17, 18 

П 5 40 15 3 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 38 18 6 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 36 18 6 1 19 1 4 3 1 10 

19, 20 

П 5 43 12 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 14 8 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 39 14 7 1 19 1 4 3 1 10 
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Окончание к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21, 22 

П 5 40 15 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 15 5 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 39 15 5 1 19 1 5 3 1 10 

23, 24 

П 5 42 13 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 38 18 6 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 37 17 6 1 19 1 4 3 1 10 

Примечания: 

1 Ценами на проектирование учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: технико-

экономическая часть – 15; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки и управление 

электроприводами – 1; автоматизация технологических процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 2; водоснабжение и канализация – 1; технологическая 

часть – 3. 

2 Ценами на проектирование учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-экономическая 

часть – 3; генплан и транспорт – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки и 

управление электроприводами – 1; автоматизация технологических процессов – 1; водоснабжение и канализация – 20; технологическая часть – 8; сметная 

документация – 3. 

3 В графе 13 учтена стоимости составления ведомостей объемов строительно-монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и деталях 

в размере 6%. 

4 В графе 4 учтена стоимость проектирования теплоизоляции трубопроводов и оборудования в размере 6%. 
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Подраздел 3 Промышленность строительных материалов 

 

К таблицам 1712-0301-01 – 1712-0301-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тирова-

ния 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ские 

пока-

затели 

Тех-

нологи-

ческая-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снабже-

ние и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

матиза-

ция 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0301-01, 1712-0301-02 – Цементный завод и объекты, проектируемые вне комплекса 

 
П 4 7,5 20 11,8 5 3 15 10,3 8 1,2 3 2 3,2 6 

РП 5 3 20,5 25,5 4,5 4,5 5 8 14,5 0,5 1,5 0,5 1,5 5,5 

РД 6 – 21 26 5 6 5 9,5 15 0,5 – – – 6 

Таблица 1712-0301-03 – Заводы стекольной промышленности 

 
П 8 8 18 15 8 8 6 5 9 1 2 2 4 6 

РП 11 2 17 26 9,5 6,5 3 7 8 1 0,5 0,5 1 7 

РД 11 – 17 28,8 10 7 3 7 8 1 – 0,2 – 7 

Таблица 1712-0301-04 – Цехи стекольной промышленности, проектируемые вне комплекса 

 
П 8 8 18 15 8 8 6 5 9 1 2 2 4 6 

РП 11 2 19 26 7,5 6,5 3 7 8 1 0,5 0,5 1 7 

РД 11 – 19 28,8 8 7 3 7 8 1 – 0,2 – 7 
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К таблицам 1712-0302-01 – 1712-0302-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление и 

венти-

ляция 

тепло-

вые 

сети, 

котель-

ные 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

электро-

оборудо-

вание 

Автома-

тизация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Ремонт-

но-меха-

ниче-

ская 

часть 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0302-01 – Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы 

 
П – 6,5 26 16 7 6 5 11 6 1 3 0,5 2 10 

РП – 0,3 22,2 31,2 4,6 6 4 7,2 12,7 1 3 – 0,1 7,7 

РД – – 22 32 4,5 6 4 7 13 1 3 – – 7,5 

Таблица 1712-0302-02 – Гравийно-песчаные (песчаные) заводы 

 
П – 7,5 28 13 7 6 5 11 6 1 2 0,5 2 11 

РП – 1,5 27 26,4 5 5 4 9 10 1 2 0,1 1 8 

РД – – 27 26 5 6 5 9 11 1 2 – – 8 

Таблица 1712-0302-03 – Камнеобрабатывающие заводы 

 
П – 6,5 27 15 8 6 6 10 5 1 3 0,5 2 10 

РП – 0,4 22,3 29,6 8 5,1 5,1 8,1 9,7 1 3 – 0,1 7,6 

РД – – 22 30,5 8 5 5 8 10 1 3 – – 7,5 

Таблица 1712-0302-04 – Объекты слюдопластового производства 

 
П – 5 38,6 10,7 4,8 3,8 6,4 6,2 7,5 1,2 2,8 0,8 2,2 10 

РП – 1 25,5 25,7 4,3 8 2,9 10,4 7,5 1 3,2 0,5 1,0 9 

РД – – 26,1 27,4 4,2 8,2 2,7 10,6 7,5 1 3,3 – – 9 
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К таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0303-01 – Заводы асбестоцементных изделий 

Заводы асбестоцементных листовых изделий 

поз. 1–5 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

Производство асбестоцементных экструзионных панелей 

поз. 6, 7 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

Таблица 1712-0303-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

Производственный корпус 

поз. 1–5 

П 5 5 22 16 3 6 5 8 13 1 2 2 2 10 

РП 5 5 21 22 3 7 4 9 9 1,5 1,5 1 1 10 

РД 5 – 24 25,5 3 8,5 2,5 10 10 1,5 – – – 10 

Массозаготовительное отделение 

поз. 6–10 

П 5 5 20 18 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РП 5 5 20 18 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РД 6 – 23 23 3 8 2 10 14 1 – – – 10 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 

161 

 

Продолжение к таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Фабрикационное отделение 

поз. 11–15 

П 6 5 18 17 3 7 2 10 14 2 2 2 2 10 

РП 6 5 20 17 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РД 6 – 23 23 3 8 2 10 14 1 – – – 10 

Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

поз. 16–20 

П – 3 21 28 3 7 5 10 5 2 2 2 2 10 

РП – 3 21 29 3 8 4 10 4 2 2 2 2 10 

РД – – 22 33 3 9 4 12 5 2 – – – 10 

Открытый склад готовой продукции 

поз. 21–25 

П – 6 17 34 6 – 16 11 – – – – – 10 

РП – 6 17 34 6 – 16 11 – – – – – 10 

РД – – 18 35 5 – 20 12 – – – – – 10 

Склад асбеста с отделением посортовой дозировки 

поз. 26–28, 32, 33 

П – 5 22 20 3 9 4 10 10 1 2 2 2 10 

РП – 5 22 20 3 9 4 10 10 1 2 2 2 10 

РД – – 28 25,5 3 11 4 8 9 1,5 – – – 10 

Отделение обточки и обрезки труб и муфт, отделение гидроиспытания и контроля качества 

поз. 34, 35 

П – 5 18 30 3 8 5 10 3 2 2 2 2 10 

РП – 5 18 30 3 8 5 10 3 2 2 2 2 10 

РД – – 17 40 3 8 5 10 5 2 – – – 10 

Участок контейнеризации 

поз. 29–31, 36, 37 

П – 5 29 16 4 8 16 11 – 1 – – – 10 

РП – 5 29 16 4 8 16 11 – 1 – – – 10 

РД – – 39 15 3 7 15 10 – 1 – – – 10 
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Окончание к таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов 

поз. 38 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

 

К таблицам 1712-0304-01, 1712-0304-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0304-01– Заводы сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

 

П 6 10 23 8 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 13,5 28 5,5 6 5 8 14,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 7 – 14 30 6 7 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0304-01, 1712-0304-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0304-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 19 33,5 5 5 3 9 17 0,5 – – – 4 

 

К таблицам 1712-0305-01, 1712-0305-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0305-01 – Заводы керамической промышленности 

 

П 6 10 24 7 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 14,5 29 5,5 6 5 8 12,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 6 – 15 32 6 7 5 9,5 13 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0305-01, 1712-0305-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0305-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 33,5 4,5 5 3 7,5 14,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 18 35,5 5 6 3 9 15 0,5 – – – 4 

 

К таблицам 1712-0306-01, 1712-0306-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лиза-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0306-01 – Заводы по производству мягких кровельных материалов 

 

П 6 10 24 7 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 14,5 27 5,5 6 5 8 14,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 6 – 15 30 6 7 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0306-01, 1712-0306-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0306-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 18 33,5 5 6 3 9 17 0,5 – – – 4 

 

К таблице 1712-0307-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Ста-

дия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лиза-

ции 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низа-

ция 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Объекты 

производства 

пластмасс 

П 4 7 31,5 13 4 4 5 6 8 0,5 3 2 6 6 

РП 4 3 23,5 28 3,5 3,5 3 7,5 16,5 0,5 1,5 0,5 2 3 

РД 4 – 24 29,5 4 5 3 9 17 0,5 – – – 4 
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К таблицам 1712-0308-01, 1712-0308-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектурно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0308-01 – Заводы теплоизоляционных материалов 

 

П 10,14 8,78 16,72 14,81 6,42 6,51 6,48 5,13 9,82 0,78 3 2 3,89 5,52 

РП 11 3 16,5 29 5 8,5 2 5,3 9 0,7 1,5 0,5 2 6 

РД 11,7 – 18,25 28,65 6,3 9,09 1,96 5,69 10,83 0,74 – – – 6,79 

Таблица 1712-0308-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 5 22 16 3 6 5 8 13 1 2 2 2 10 

РП 5 5 21 22 3 7 4 9 9 1,5 1,5 1 1 10 

РД 5 – 24 25,5 3 8,5 2,5 10 10 1,5 – – – 10 

  



СЦП РК 8.03-01-2025 

167 

 

К таблицам 1712-0309-01 – 1712-0309-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепловые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0309-01, 1712-0309-02 – Заводы по производству извести и гипсового вяжущего и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 35,6 13 4,4 4,9 4,6 4,9 6,0 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 20,4 30,4 5,4 4,3 2,6 8,7 10,8 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 20,2 32,2 5,4 4,3 2,6 8,7 12 0,3 – – – 8 

Таблицы 1712-0309-03, 1712-0309-04 – Предприятия по производству изделий из гипса и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 36,1 12 4,8 4,9 4,6 5 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 21,9 28,4 5,6 4,3 2,6 8,8 11 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 21 31,1 5,6 4,3 2,6 8,8 12 0,3 – – – 8 
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К таблице 1712-0310-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Объекты 

производства 

известняковой муки 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 19 33,5 5 5 3 9 17 0,5 – – – 4 
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К таблицам 1712-0311-01 – 1712-0311-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей 

при-

род-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0311-01, 1712-0311-02 – Завод керамических стеновых материалов и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 36,6 12 4,4 4,9 4,6 4,9 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 21,8 29,2 5,4 4,3 2,6 8,7 10 0,3 2,1 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 20,6 32 5,4 4,3 2,6 8,7 11,8 0,3 – – – 8 

Таблицы 1712-0311-03, 1712-0311-04 – Заводы силикатных стеновых материалов и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 7,5 4,3 36,8 11 4,5 5 4,6 4,9 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,9 0,5 21,4 28,8 5,5 4,4 2,6 8,7 10,6 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,9 – 20,2 31,6 5,5 4,4 2,6 8,7 11,8 0,3 – – – 8 
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К таблицам 1712-0312-01, 1712-0312-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0312-01, 1712-0312-02 (поз. 1–8) – Заводы керамзитового гравия и песка 

 

П 6 4,3 37,6 12,9 4,4 4,8 4,4 5,2 6 0,1 3 1 4,3 6 

РП 5,7 0,5 22,1 29,6 5,4 4,2 2,4 9 11 0,3 1 0,2 0,6 8 

РД 5,7 – 20,8 32 5,4 4,2 2,4 9 12,2 0,3 – – – 8 

Таблица 1712-0312-02 (поз. 9–11) – Технологические линии по производству вспученного перлитового песка 

 

П 5 10 26,5 9 5 5 8 6 4 0,5 3 2 8 8 

РП 5 3 20,5 25,5 4,5 4,5 5 8 14,5 0,5 1,5 0,5 2 5 

РД 6 – 21 26 5 6 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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К таблице 1712-0313-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Ста-

дия-

проек-

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и вен-

тиля-

ция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Меха-

низация 

техно-

логи-

ческих, 

погру-

зочно-

разгру-

зочных 

и транс-

порт-

ных 

про-

цессов 

Обще-

завод-

ское 

склад-

ское 

хозяй-

ство 

Пром-

про-

водки 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Органи-

зация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей-

при-

родной 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заводы с литейным производством 

поз. 1–8 

П 8 28 12,3 3 3 4,7 7,5 9,5 1 7,8 1,2 – 4 2 3 5 

РП 2,3 14,8 26,8 7 5,5 1,8 6,3 7,3 0,9 12,2 1,9 1,1 1,1 0,3 1 9,7 

РД – 13,5 30 8 6 1,8 6 7,2 0,8 13 2 1,2 – – – 10,5 

Заводы без литейного производства 

поз. 9–18 

П 8 26 12 3 3 4,5 7 10 1 10,5 1 – 4 2 3 5 

РП 2,5 13 28,5 6,5 4,5 1,8 6,1 8,6 0,9 13 1,4 1,1 1,1 0,3 1 9,7 

РД – 12 31,4 7,3 5,3 1,8 6 8,5 0,8 13,5 1,5 1,4 – – – 10,5 

Примечание – В графе 13 стоимости проектных работ распределяются по следующим видам: технологическая часть – 50%; архитектурно-строительная часть: при 

проектировании заводов с литейными цехами – 25%, без литейных цехов – 15% с соответствующим увеличением доли технологической части; электротехническая 

часть – 10%; автоматизация – 15%. 
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К таблице 1712-0314-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

предприя-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здания и сооружения водоснабжения и канализации 

поз. 1–5, 7–14 

П 3 8 33 9 3 4 8 6 9 2 – 2 6 7 

РП 3 2 33 20 4,5 4 3 8 13 2 – 0,5 2 5 

РД 3 – 34 20 7 4 3 8 13 2 – – – 6 

Коммуникации и сооружения водоснабжения и канализации 

поз. 6, 15, 16 

П – 10 62 16 – – – – – – – – 5 7 

РП – 3 74 16 – – – – – – – – 2 5 

РД – – 80 14 – – – – – – – – – 6 

 



Ресми басылым 

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі 

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 
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