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Раздел 12 Предприятия по производству строительных материалов и металлоконструкций,  

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

Section 12 Enterprises producing construction materials and metal structures, forestry and wood processing, pulp and paper 

industry 

Дата введения 2020-01-01 
 

Подраздел 1 Заводы строительных металлоконструкций 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование заводов строительных стальных конструкций и заводов легких 

металлоконструкций. 

2 Ценами подраздела учтены затраты на работы по сбору и обработке показателей по трудоемкости. 

3 Ценами подраздела не учтены затраты на: 

- проектирование котельных; 

- проектирование научно-исследовательских лабораторий; 

- проектирование углекислотных и кислородных станций; 

- проектирование искусственных оснований и водопонижения; 

- разработку пусковых, монтажных и эксплуатационных инструкций и регламентов; 

- проектирование профтехучилищ, профилакториев, поликлиник, клубов, пионерлагерей и других объектов социального и 

культурно-бытового назначения; 

- проектирование цехов по нанесению металлических или пластмассовых защитных покрытий; 

- проектирование цехов трехслойных панелей; 

- проектирование цехов по изготовлению гнутосварных профилей; 

- проектирование цехов по изготовлению товаров народного потребления; 

- подготовку технических заданий на закупку оборудования по импорту и на строительство с привлечением инофирм, участие в 

предконтрактных переговорах, подготовка заключений по предложениям инофирм, составление разделительных ведомостей; 

 

 

 

Издание официальное 
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 составление разделительных ведомостей в случае строительства несколькими генподрядчиками; 

- проектирование переноса, реконструкции и восстановления инженерных коммуникаций и сооружений, препятствующих 

строительству объекта; 

- проектирование объектов, относящихся к внеплощадочным сооружениям и коммуникациям, но расположенных на территории 

предприятия; 

- проектирование водозаборных и водоподготовительных сооружений вне зависимости от места их расположения; 

- проектирование электроподстанций 35 кВ и выше; 

- проектирование ацетиленовых станций и газорегуляторных пунктов; 

- дренаж промплощадки при наличии грунтовых вод; 

- разработку технологических процессов; 

- проектирование кинофикации залов собраний; 

- разработку технических заданий заводам-изготовителям на изготовление щитов, шкафов и пультов управления 

электротехнических систем и автоматизации; 

- разработку климатических камер и стендов для испытаний изделий в заданных условиях эксплуатации; 

- проектирование систем промышленного телевидения; 

- проектирование электрификации внутриплощадочных железнодорожных путей; 

- проектирование светофорной сигнализации в местах въезда и выезда с территории завода. 

4 Стоимость работ по выбору площадки для строительства (в случае, если выбор площадки не осуществлялся в ТЭО и ТЭР) 

определяются с коэффициентом 0,05 от трудоемкости проекта. 

5 Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода строительства, определяется 

по ценам подраздела с коэффициентом 1,15. 

6 В случае расположения на одной строительной площадке двух и более различных производств, имеющих общие инженерные сети, 

вспомогательные цехи и сооружения, стоимость проектирования определяется суммированием основного (большего по стоимости) 

производства с коэффициентом 1 и последующих – с коэффициентом 0,6. 

7 В случае, если проектируется предприятие, в программу которого помимо основных изделий включена другая продукция, то 

общая мощность определяется путем приведения по трудоемкости другой продукции к основным изделиям. 

8 Стоимость проектирования отдельных объектов основного и подсобного назначения вне комплекса завода определяется по ценам 

настоящего раздела с понижающим коэффициентом, размер которого устанавливается проектной организацией по согласованию с 

заказчиком. 

9 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Государственным нормативом по определению 

стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан» (далее – Государственный норматив). 

10 Таблицы Подразделов включают в себя следующие графы: 
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1) Номер позиции 

2) Наименование объекта проектирования 
3) Основной показатель объекта 

4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Измеряется в 

тыс.тенге. 

5) К1-коэффициент стадийности «П» 

6) К2-коэффициент стадийности «РП». 

11 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2020 года. 
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Глава 1 Завод строительных стальных конструкций и легких металлоконструкций 

 

Таблица 1712-010101 Завод строительных стальных конструкций и легких металлоконструкций 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод строительных стальных конструкций мощностью: - - - - - 

1 от 20 до 50 тыс. т/год 120 964 2 177 0,26 1,06 

2 свыше 50 до 140 тыс. т/год 153 832 1 520 0,26 1,06 

 Завод легких металлоконструкций мощностью: - - - - - 

3 от 20 до 40 тыс. т/год 153 832 2 788 0,26 1,06 

4 свыше 40 до 80 тыс. т/год 179 422 2 148 0,26 1,06 

Примечание – Стоимость проектирования локальных очистных сооружений составляет в процентах от общей стоимости: 
 - по заводам строительных стальных конструкций на стадии «проект» – 6,0%, на стадии «рабочий проект и рабочая документация» – 4,0%; 
 - по заводам легких металлоконструкций на стадии «проект» – 11,0%, на стадии «рабочий проект и рабочая документация» – 7,5%. 
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Подраздел 2 Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 

 

Указания по применению цен 

 

1 В настоящем подразделе приведены цены на проектирование предприятий, производств, цехов и сооружений лесной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. 

2 Ценами на разработку предприятий производств, цехов, сооружений и объектов не учтена стоимость проектирования: 

а) специальных видов локальной очистки сточных вод (анаэробных, ультраосмос); 

б) поселкового строительства и объектов соцкультбыта; 

в) волнозащитных, ледозащитных сооружений, набережных, причалов, подпорных стенок, каналов, сплавных лотков, дамб, 

дноуглубительных работ, берегоукреплений, водных подходов к рейдам, плотин, регулирующих пропуск древесины из молехранилища, 

паромных переправ, специальных рыбозащитных мероприятий, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов, СЦБ, депо, 

пунктов технического осмотра подвижного состава и экипировки локомотивов, лесных портов и сооружений для выгрузки хлыстов из 

воды, профтехучилищ, предзаводских площадок, ИТМ ГО и светомаскировки, рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров, 

рекультивации земель; 

г) галерей внешнего электроснабжения, размещаемых внутри производственных объектов; 

д) опытных цехов и установок; 

е) ТЭЦ и котельных (кроме таблицы 1712-0204-01 поз.1, 2); 

ж) электростанций, открытых и закрытых распредустройств и подстанций напряжением 35 кВ и выше, газификации и 

газораспределительных станций; 

з) выполнение расчетов экономической эффективности строительства и поставки оборудования с привлечением инофирм, 

подготовка технических условий на закупку оборудования по импорту и на строительство с привлечением инофирм, участие в 

предконтрактных переговорах, подготовка заключений по предложениям инофирм, распределительных ведомостей и участие в 

коммерческих переговорах. 

3 Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с применением коэффициентов: 

– 0,08 – таблицы 1712-020101 – 1712-020105; 

– 0,06 – таблица 1712-0202-01; 

– 0,04 – таблицы 1712-0203-01, 1712-0204-01; 

– 0,07 – таблицы 1712-0205-01, 1712-0206-11; 

– 0,03 – таблицы 1712-0207-01 – 1712-0208-02. 

4 При применении узлового метода организации строительства стоимость проектирования определяется по ценам раздела с 
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коэффициентом 1,1. 

5 При применении цен настоящего Раздела необходимо руководствоваться «Государственным нормативом по определению 

стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан» (далее – Государственный норматив). 
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Глава 1 Предприятия лесной промышленности 

 

Лесозаготовительные предприятия 
 

1 Цены на проектирование предусматривают лесозаготовительное предприятие без первичной переработки древесного сырья, 

организуемого на базе лесозаготовительного пункта с одним нижним лесопромышленным складом. 

В случае проектирования леспромхоза на базе двух и более лесозаготовительных пунктов, имеющих самостоятельные пункты 

примыкания (нижние лесопромышленные склады) к транзитному пути, стоимость их проектирования определяется по Таблице 1712-

020101 с коэффициентом 0,9 для всех лесозаготовительных пунктов, кроме первого. 

2 При примыкании нижних лесопромышленных складов к водным путям транспорта к цене на разработку лесозаготовительного 

предприятия добавляется стоимость проектирования рейдов и зимних пастбищ, Таблицы 1712-020102 с применением коэффициента 0,75 

для рейдов. 

3 Ценами Таблицы 1712-020101 учтена стоимость проектирования цехов и участков разделки дров на собственные нужды и 

приготовления топливной щепы из лесосечных отходов. 

4 При освоении лесосырьевой базы сухопутным и водным транспортом стоимость проектирования сплава леса и улучшения 

сплавных путей определяется дополнительно по таблице 1712-020102. 

5 При проектировании лесозаготовительных предприятий по лесосводке и лесоочистке зон затопления к стоимости разработки 

проекта применяется коэффициент 1,6. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство лесных комплексных предприятий, производящих 

работы по воспроизводству лесов, заготовке и полной переработке древесины, подсочке насаждений, заготовке и переработке 

второстепенных лесных материалов и получению продукции химической переработки древесины, определяется суммированием цен на 

проектирование отдельных производств и работ, определяемых по соответствующим подразделам Раздела. 

7 Стоимость проектирования лесовозных дорог, а также промежуточного лесопромышленного склада при двухступенчатой вывозке 

определяется дополнительно. 

8 Ценами Таблицы 1712-020101 учтено проектирование лесоперевалочных баз, осуществляющих перевалку древесины (без 

разделки). 

При разработке в составе лесоперевалочных баз цехов по раскряжевке, разделке и переработке древесины стоимость их 

проектирования определяется дополнительно по соответствующим таблицам Раздела. 

При разработке в составе лесоперевалочной базы рейда приплава стоимость проектирования определяется дополнительно по ценам 

Таблицы 1712-020102 с применением коэффициента 0,75. 

9 Ценами таблиц 1712-020101, 1712-020103 и 1712-020104 не учтена стоимость проектирования цеховых служебно-бытовых 

помещений, кроме административных зданий, учтенных ценами Таблицы 1712-020101 поз. 1 – 7. 
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Таблица 1712-020101 Лесозаготовительные, лесоперевалочные предприятия и лесопромышленные склады 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Лесозаготовительное предприятие производительностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 200 до 400 тыс. м³ 16 129 53 0,14 1,07 

2 свыше 400 до 600 тыс. м³ 20 824 41 0,14 1,07 

3 свыше 600 до 800 тыс. м³ 24 345 35 0,14 1,07 

4 свыше 800 до 1000 тыс. м³ 29 041 29 0,14 1,07 

 Лесоперевалочная база произ-водительностью, тыс. м³/год: - - - - - 

5 от 250 до 500 тыс. м³ 10 289 35 0,12 1,05 

6 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 16 158 23 0,10 1,05 

7 свыше 1000 до 2000 тыс. м³ 22 027 18 0,08 1,04 

 
Нижний лесопромышленный склад с поступлением древесины в хлыстах и 

отгрузкой сортиментов производительностью,  тыс. м³/год: 
- - - - - 

8 от 200 до 400 тыс. м³ 11 151 47 0,09 1,04 

9 свыше 400 до 600 тыс. м³ 13 499 41 0,08 1,04 

 
Нижний лесопромышленный склад с поступлением древесины в деревьях и 

отгрузкой сортиментов производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

10 от 200 до 400 тыс. м³ 12 877 47 0,08 1,03 

11 свыше 400 до 600 тыс. м³ 15 225 41 0,08 1,03 

 
Нижний лесопромышленный склад без раскряжевки древесины 

производительностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

12 от 200 до 400 тыс. м³ 5 417 41 0,11 1,05 

13 свыше 400 до 600  тыс. м³/год тыс. м³ 7 765 35 0,11 1,05 

 Промежуточный лесопромышленный склад вместимостью: - - - - - 

14 от 20 до 40 тыс. м³ 980 29 0,17 1,10 

15 свыше 40 до 60 тыс. м³ 1 215 23 0,15 1,06 

16 свыше 60 до 80 тыс. м³ 1 567 18 0,14 1,06 

 
Промежуточный лесопромышленный склад производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

17 от 100 до 150 тыс. м³ 1 162 29 0,19 1,08 

18 свыше 150 до 200 тыс. м³ 2 924 18 0,18 1,08 

19 свыше 200 до 300 тыс. м³ 4 098 12 0,18 1,08 
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Таблица 1712-020102 - Лесосплавные предприятия и сооружения 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Формировочные и переформировочные рейды мощностью от 200 до 600 

тыс. м³/год 
тыс. м³ 2 348 5,88 0,39 1,20 

 Сортировочно-сплоточно-формировочные рейды мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

2 от 250 до 500 тыс. м³ 6 380 18 1,19 1,10 

3 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 9 314 12 0,18 1,09 

 Рейд погрузки древесины из плотов в суда мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

4 от 250 до 500 тыс. м³ 3 410 12 0,28 1,15 

5 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 6 345 5,88 0,27 1,14 

 
Рейды приплава при поставках древесины в хлыстовых и сортиментных 

плотах мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

6 от 250 до 500 тыс. м³ 1 485 12 0,29 1,15 

7 свыше 500 до 1000 тыс. м³ 4 420 5,88 0,27 1,14 

8 
Лесосплавной лоток для пропуска молевой древесины пропускной 

способностью от 300 до 600 тыс. м³/год 
тыс. м³ 4 461 5,88 0,22 1,10 

9 Продольная запань емкостью от 250 до 500 тыс. м³ тыс. м³ 1 996 5,88 0,30 1,14 

 Спуск механизированный высотой, м: - - - - - 

10 от 7 до 9 м 164 23 0,30 1,15 

11 свыше 9 до 11 м 217 18 - - 

12 свыше 11 до 14 м 282 12 0,29 1,14 

 Спуск ряжевый высотой, м: - - - - - 

13 от 4 до 5 м 217 76 0,21 1,10 

14 свыше 5 до 6 м 393 41 0,20 1,10 

15 Зимнее плотбище емкостью от 25 до 50 тыс. м³ тыс. м³ 1 643 53 0,06 1,03 

 Организация лесосплава на равнинных и полугорных реках: - - - - - 

16 малых река 6 462 - 0,29 1,14 

17 средних и больших река 8 211 - 0,32 1,16 

18 Поперечная запань емкостью 400 тыс. м³ тыс. м³ 3 340 - 0,23 1,11 
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Таблица 1712-020103- Отдельные деревообрабатывающие цеха 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 Шпалорезный цех годовой мощностью: - - - - 

1 200 тыс. штук шпал,15 тыс. м³ технологической щепы цех 8 211 0,28 1,13 

2 400 тыс. штук шпал, 30 тыс. м³ технологической щепы цех 11 363 0,30 1,12 

3 
Цех переводных брусьев мощностью 1660 комплектов брусьев, 15 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 7 483 0,27 1,12 

4 
Шпалозавод мощностью 800 тыс. штук шпал 60 тыс. м³ технологической щепы 

в год 
завод 17 678 0,20 1,08 

5 
Шпалорезно-тарный цех мощностью 400 тыс. штук шпал, 10 тыс. м³ тарных 

комплектов в год 
цех 14 157 0,18 1,08 

6 Тарный цех мощностью 5 тыс. м³ тарных комплектов в год цех 5 523 0,29 1,15 

7 
Тарный цех мощностью 10 тыс. м³ тарных комплектов, 10 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 8 387 0,30 1,15 

8 
Тарный цех мощностью 20 тыс. м³ тарных комплектов, 20 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 18 077 0,16 1,07 

 Цех технологической щепы мощностью, тыс. м³/год: - - - - 

9 10 цех 3 392 0,25 1,10 

10 25 цех 6 251 0,24 1,10 

11 

Комплексная линия по переработке хлыстов на технологическую щепу 

мощностью 60 тыс. м³ технологической щепы, 40 тыс. м³ ценных сортиментов 

в год 

линия 16 845 0,10 1,04 

12 Цех производства хвойно-витаминной муки мощностью 600 т муки в год цех 1 878 0,25 1,13 

13 
Установка по подготовке сырья для производства кормов мощностью 6000 т 

сырья в год 
установка 1 761 0,12 1,05 

14 
Цех колотых балансов мощностью 15 тыс. м³ колотых балансов, 7 тыс. м³ 

технологической щепы в год 
цех 5 059 0,29 1,12 

 Закрытые склады измельченного древесного топлива емкостью, м³: - - - - 

15 750 склад 1 954 0,24 1,09 

16 1500 склад 2 177 0,24 1,10 

 Открытые склады измельченного древесного топлива емкостью, м³: - - - - 

17 500 склад 963 0,26 1,12 

18 750 склад 1 321 0,25 1,12 
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Таблица 1712-020104- Ремонтное и складское хозяйство 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Центральная ремонтная мастерская для обслуживания и ремонта 

лесозаготовительной техники с количеством постов обслуживания: 
- - - - - 

1 4 мастерская 7 383 - 0,30 1,11 

2 8 мастерская 10 359 - 0,24 1,10 

3 12 мастерская 15 184 - 0,20 1,07 

4 16 мастерская 19 181 - 0,17 1,06 

5 20 мастерская 22 567 - 0,16 1,06 

 
Ремонтно-механическая мастерская лесозаготовительной техники объемом 

работ по ремонту, тыс. чел/час: 
- - - - - 

6 30 – 60 мастерская 8 393 - 0,23 1,08 

7 70 – 100 мастерская 9 232 - 0,22 1,07 

 
Пункт централизованного технического обслуживания лесозаготовительной 

техники с количеством постов обслуживания: 
- - - - - 

8 2 пункт 4 220 - 0,30 1,12 

9 4 пункт 6 374 - 0,30 1,10 

10 6 пункт 9 602 - 0,27 1,10 

 Тепловозовагонное депо УЖД с количеством мест: - - - - - 

11 2 депо 2 084 - 0,30 1,12 

12 4 депо 2 735 - 0,30 1,12 

 
Такелажный склад с мастерской для ремонта и хранения такелажа 

емкостью, т: 
- - - - - 

13 от 200 до 400 т 1 596 2,94 0,30 1,11 

14 свыше 400 до 600 т 2 535 0,56 0,29 1,10 

 Материально-технический склад емкостью, т: - - - - - 

15 от 140 до 210 т 423 11 0,11 1,04 

16 свыше 210 до 280 т 693 10 0,11 1,04 

17 свыше 280 до 370 т 857 9 0,11 1,04 
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Таблица 1712-020105- Отдельные объекты бытового обслуживания 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Служебно-бытовой корпус на количество обслуживаемых, человек: - - - - - 

1 от 50 до 100 человек 1 526 14 0,22 1,11 

2 свыше 100 до 150 человек 1 585 13 0,20 1,10 

3 свыше 150 до 250 человек 2 113 9 0,24 1,12 

4 свыше 250 до 400 человек 4 020 1,75 0,22 1,11 

 
Бытовой корпус деревообрабатывающего цеха на количество работающих, 

человек: 
- - - - - 

5 от 25 до 40 человек 980 18 0,23 1,11 

6 cвыше 40 до 60 человек 1 027 16 0,21 1,10 

7 свыше 60 до 90 человек 1 379 11 0,20 1,10 

 
Мастерская по стирке и ремонту спецодежды и спецобуви на количество 

обслуживаемых: 
- - - - - 

8 1000 мастерская 2 835 - 0,27 1,10 

9 1500 мастерская 3 275 - 0,25 1,09 
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Глава 2 Лесопильные предприятия 

 

1 Цены установлены на выпуск пиломатериалов Республиканского назначения. При проектировании предприятий по выпуску 

пиломатериалов экспортного назначения мощность предприятия принимается с коэффициентом 1,07. В случае, если заданием на 

проектирование предусматриваются особые условия проектируемого объекта к стоимости проектных работ применяется коэффициент 

1,07. 

 

Таблица 1712-0202-01 Лесопильные предприятия 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Лесопильные предприятия. Полный комплекс объектов лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия мощностью по выпуску 

пиломатериалов, тыс. м³/год: 

- - - - - 

1 от 50 до 150 тыс. м³ 78 060 1 027 0,18 1,04 

2 свыше 150 до 300 тыс. м³ 118 558 757 0,18 1,04 

3 свыше 300 до 450 тыс. м³ 134 405 704 0,17 1,03 

4 свыше 450 до 600 тыс. м³ 282 309 376 0,17 1,03 

 
Отдельные объекты лесопильных предприятий.Производство 

технологической щепы производительностью в плотной массе,  тыс. м³/год: 
- - - - - 

5 от 20 до 60 тыс. м³ 164 194 0,21 1,04 

6 свыше 60 до 120 тыс. м³ 517 188 0,21 1,04 

7 свыше 120 до 180 тыс. м³ 16 715 53 0,15 1,02 

 Склад пиловочного сырья грузооборотом, тыс. м³/год: - - - - - 

8 от 100 до 300 тыс. м³ 1 291 41 0,21 1,04 

9 свыше 300 до 600 тыс. м³ 3 052 35 0,21 1,04 

10 свыше 600 до 900 тыс. м³ 17 138 12 0,17 1,03 

 Окорочный узел без утепленного бассейна мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

11 от 100 до 300 тыс. м³ 5 282 18 0,23 1,05 

12 свыше 300 до 600 тыс. м³ 7 043 12 0,23 1,05 

13 свыше 600 до 900 тыс. м³ 10 565 5,88 0,19 1,04 

 
Брикетирование коры и древесных отходов производительностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

14 от 2 до 5 тыс. т 2 782 1 661 0,27 1,05 

15 свыше 5 до 16 тыс. т 6 450 927 0,27 1,05 



СЦП РК 8.03-01-2019 14 

 

 

Окончание таблицы 1712-0202-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Лесоцех мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

16 от 50 до 150 тыс. м³ 22 596 299 0,16 1,04 

17 свыше 150 до 300 тыс. м³ 35 802 211 0,16 1,04 

18 свыше 300 до 450 тыс. м³ 58 457 135 0,15 1,03 

 
Камерная сушка непрерывного действия при выпуске пиломатериалов, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

19 от 50 до 150 тыс. м³ 822 135 0,14 1,03 

20 свыше 150 до 300 тыс. м³ 1 702 129 0,14 1,03 

21 свыше 300 до 450 тыс. м³ 26 353 47 0,12 1,02 

 
Линия окончательной обработки пиломатериалов производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

22 от 50 до 150 тыс. м³ 1 726 41 0,29 1,06 

23 свыше 150 до 300 тыс. м³ 2 606 35 0,29 1,06 

24 свыше 300 до 450 тыс. м³ 4 367 29 0,22 1,05 

 Склад пиломатериалов грузооборотом, тыс. м³/год: - - - - - 

25 от 50 до 150 тыс. м³ 1 233 29 0,26 1,06 

26 свыше 150 до 300 тыс. м³ 2 113 23 0,26 1,06 

27 свыше 300 до 450 тыс. м³ 5 634 12 0,26 1,06 
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Глава 3 Предприятия по выпуску древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой, цементностружечных плит, 

фанеры, мебели, ламинирования, спичек, лыж 

1 Ценами главы не учтена стоимость проектирования складов топлива и мазута, цехов смол, гаражей, прачечных, телеуправления 

производством. 

 

Таблица 1712-0203-01 Предприятия по выпуску древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой, 

цементностружечных плит, фанеры, мебели, ламинирования, спичек, лыж 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Предприятия по выпуску древесностружечных плит производительностью, 

тыс. м³/год: 
- - - - - 

1 от 30 до 60 тыс. м³ 87 498 558 0,20 1,04 

2 свыше 60 до 100 тыс. м³ 87 850 552 0,20 1,04 

3 свыше 100 до 250 тыс. м³ 88 437 546 0,15 1,03 

 Предприятие по выпуску: - - - - - 

7 плит с ориентированной стружкой мощностью 60 тыс. м³/год предприятие 104 478 - 0,20 1,04 

8 
Предприятие по ламинированию древесностружечных плит мощностью 3 

млн. м²/год 
предприятие 102 429 - 0,20 1,04 

 Предприятие по выпуску: - - - - - 

9 цементностружечных плит мощностью 27 тыс. м³/год предприятие 112 853 - 0,20 1,04 

10 клееной фанеры мощностью 100 тыс. м³/год предприятие 201 795 - 0,10 1,02 

11 щитовых деталей мощностью 2,5 млн. м³/год предприятие 106 679 - 0,25 1,05 

12 брусковых деталей мощностью 10 тыс. м³/год предприятие 113 123 - 0,20 1,04 

13 решетчатой мебели мощностью 800 тыс. штук в год предприятие 114 021 - 0,15 1,03 

14 спичек мощностью 1500 тыс.усл. ящиков в год предприятие 145 339 - 0,20 1,04 

15 лыж из древесины мощностью 500 тыс. пар лыж в год предприятие 223 705 - 0,10 1,02 
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Примечание - Стоимость разработки рабочей документации основных цехов, входящих в состав предприятия, определяется по ценам таблицы с применением к ним 

следующих коэффициентов: 

№ 

пп 
Наименование цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованной 

стружкой 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно-

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусной 

мебели 

(отде-

лочно-сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

лыж из 

древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Участок подготовки 

сырья 
0,0603 0,06 – 0,05 – – – – – – – – 

2 

Участок 

приготовления, 

стружки 

0,055 0,063 – 0,066 – – – – – – – – 

3 
Участок сушки и 

сортировки стружки 
0,062 0,0557 – 0,0554 – – – – – – – – 

4 
Окорочно-

распиловочный цех 
– – – – 0,12 – – – – – – – 

5 
Сушильно-

раскроечный цех 
– – – – – – – – 0,12 0,1965 – 0,10 

6 
Сушильное 

хозяйство 
– – – – – 0,11 – 0,04 – – – – 

7 
Цех раскроя 

лыжного кряжа 
– – – – – – – – – – – 0,066 

8 
Цех машинной 

обработки 
– – – – – – – – 0,088 – – – 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

№ 

п

п 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

9 

Главный 

производственны

й корпус 

0,28 0,26 0,39 0,27 0,34 0,3566 0,43 0,163 0,295 0,29 0,38 0,355 

10 

Цех по 

изготовлению 

строганого шпона 

– – – – – – – 0,08 – – – – 

11 

Цех по 

изготовлению 

рулонных 

пленочных 

материалов 

– – – – – – – 0,16 – – – – 

12 Станция фильтров 0,019 0,023 – 0,02 – 0,015 0,016 0,015 – – – 0,02 

13 
Станция сбора 

отходов 
0,02 0,021 0,023 0,02 0,02 0,018 0,0205 0,02 0,02 0,02 0,02 0,013 

14 
Административны

й корпус 
0,05 0,05 0,053 0,056 0,06 0,05 0,0525 0,04 0,05 0,05 0,07 0,045 

 

15 
Зарядная станция 0,008 0,008 0,007 0,01 0,008 0,007 0,0075 0,0092 0,007 0,01 0,0075 0,0055 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

№ 

п

п 

Наименовани

е цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

16 
Компрессорная 

станция 
0,005 0,006 0,008 0,008 0,007 0,006 0,0075 0,008 0,008 0,007 0,0055 0,005 

17 

Ремонтно-

механический 

цех 

0,02 0,026 0,025 0,022 0,02 0,02 0,022 0,025 0,0234 0,035 0,02 0,015 

18 

Бассейн для 

хранения и 

теплообработк

и сырья 

– – – – 0,0368 – – 0,02 – – – – 

19 

Склад 

древесного 

сырья 

0,015 0,015 – 0,018 0,0152 – – 0,014 – – 0,0565 – 

20 

Склад 

лыжного 

кряжа 

– – – – – – – – – – – 0,035 

21 Склад щепы 0,017 0,015 – 0,02 – – – – – – – – 

22 
Склад 

химикатов 
– – – – – – – – – – – 0,025 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

№ 

п

п 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

клеено

й 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

23 
Склад бертолетовой 

соли 
– – – – – – – – – – 0,015 – 

24 
Склад фосфора и 

серы 
– – – – – – – – – – 0,02 – 

25 

Склад 

древесностружечны

х плит 

– – 0,025 – – – – 0,02 – – – – 

26 
Склад 

пиломатериалов 
– – – – – 0,04 – – 0,03 – – – 

27 Склад смол 0,015 0,015 0,020 0,015 0,016 0,015 0,0155 0,015 – 0,02 – 0,012 

28 
Склад технических 

материалов 
0,02 0,02 0,025 0,02 0,022 0,0225 0,0233 0,02 0,02 0,02 0,021 0,015 

29 

Автоматизированн

ый склад готовой 

продукции 

0,0262 0,026 0,04 0,03 0,043 0,0265 0,041 0,04 0,035 0,04 0,06 0,025 

30 Склад деталей – – – – – – 0,03 – – – – – 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

№ 

п

п 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

31 

Склад 

химикатов со 

сливной 

эстакадой 

– – 0,03 – – – – – – – – – 

32 

Склад 

баллонов 

газообразных 

продуктов 

0,003 0,003 0,004 0,004 0,002 0,003 0,0035 0,004 0,003 0,004 0,003 0,002 

33 

Склад 

нефтепродукто

в 

0,005 0,008 0,008 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006 0,008 0,008 0,006 0,004 

34 

Склад 

легковоспламе-

няющейся 

жидкости 

– – – – – 0,01 0,0105 – – – – – 

35 Пождепо 0,005 0,007 0,008 0,007 0,004 0,005 0,006 0,007 0,007 0,007 0,005 0,004 

36 Проходная 0,002 0,0025 0,003 0,003 0,002 0,002 0,0022 0,003 0,003 0,003 0,002 0,0016 
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Продолжение таблицы 1712-0203-01 
 

№ 

п

п 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесн

о-

стружеч

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

ровани

ю 

древесно

стружеч

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементн

о-

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

клеено

й 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуск

у 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

37 Сторожевая будка 0,0015 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015 0,0016 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,001 

38 Градирня 0,002 0,0028 0,0028 0,0026 0,0015 0,0019 0,0021 0,0028 0,0026 0,0025 0,002 0,0013 

39 

Насосная станция 

оборотного 

водоснабжения 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,01 0,015 0,0155 0,015 0,015 0,015 0,015 0,01 

40 
Наружный 

пневмотранспорт 
0,02 0,02 0,025 0,015 0,020 0,018 0,0155 0,023 0,025 0,03 0,025 0,02 

41 

Станция 

термического 

обезвреживания 

вредных выбросов 

0,05 0,051 0,055 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,055 0,05 0,04 

42 

Труба рассеивания 

вредных выбросов 

высотой 60 м 

0,015 0,02 0,021 0,02 0,011 0,014 0,015 0,019 0,02 0,02 0,015 0,01 

43 

Установка ВОТ – 

высокотемпературно

го теплоносителя 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,025 0,025 0,0265 0,03 – – 0,02 – 
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Окончание таблицы 1712-0203-01 
 

№ 

п

п 

Наименование 

цехов 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

плит с 

ориенти-

рованно

й 

стружко

й 

Пред-

приятие 

по 

ламини-

рованию 

древесно

стружеч-

ных 

плит 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

цементно

стружеч-

ных плит 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

клееной 

фанеры 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(по 

замкну-

тому 

циклу) 

Пред-

приятие 

по 

изготов-

лению 

корпусно

й мебели 

(отде-

лочно-

сбо-

рочное) 

Пред-

приятие 

по 

выпуску 

щитовы

х 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

бруско-

вых 

деталей 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

решет-

чатой 

мебели 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у 

спичек 

Пред-

прияти

е по 

выпуск

у лыж 

из 

древе-

сины 

44 

Локальные 

водоочистные 

сооружения 

0,08 0,08 0,085 0,08 0,08 0,08 0,081 0,075 0,078 0,075 0,085 0,075 

45 

Внутренние сети 

и сооружения 

водоснабжения, 

канализации, 

электроснабжени

я, 

теплоснабжения, 

связи, ж/д, 

автомобильных 

дорог, 

благоустройство 

промплощадки, 

санитарно-

защитная зона 

0,099 0,095 0,0952 0,085 0,09 0,093 0,0988 0,084 0,09 0,09 0,095 0,0946 
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Глава 4 Предприятия по изготовлению древесноволокнистых плит, панелей деревянных до-мов, оконных, дверных блоков и 

балконных дверей 

 

1 Ценами на разработку предприятий не учтена стоимость проектирования складов топлива, мазутного хозяйства, сушильного 

хозяйства, гаражей. 

 

Таблица 1712-0204-01 Предприятия по выпуску древесноволокнистых плит, панелей деревянных домов, оконных, дверных 

блоков и балконных дверей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод древесноволокнистых плит мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

1 от 10 до 15 млн. м² 119 450 8 176 0,10 1,04 

2 свыше 15 до 30 млн. м² 188 472 3 574 0,10 1,04 

 Завод по производству деревянных домов мощностью, тыс. м²/год: - - - - - 

3 от 200 до 250 тыс. м² 68 048 833 0,13 1,05 

4 свыше 250 до 500 тыс. м² 90 057 745 0,13 1,05 

 
Завод по производству оконных, дверных блоков и балконных дверей 

мощностью, тыс. м²/год: 
- - - - - 

5 от 250 до 500 тыс. м² 140 896 405 0,10 1,04 

6 свыше 500 до 750 тыс. м² 143 831 399 0,10 1,04 

Примечание-Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав предприятий, определяется по ценам таблицы с 

применением к ним следующих коэффициентов. 

 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Склад пиломатериалов 3, 4, 5, 6 0,036 

2 Участок формирования реечных пакетов пиломатериалов 3, 4, 5, 6 0,012 
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Продолжение таблицы  
 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

3 Склад сухих пиломатериалов 
3, 4 0,008 

5, 6 0,036 

4 Отделение раскроя пиломатериалов на заготовки 3, 4, 5, 6 0,046 

5 Отделение огнебиозащиты 
3, 4 0,003 

5, 6 0,004 

6 Отделение склеивания плитных материалов (ДВП) 3, 4 0,016 

7 Отделение раскроя плитных материалов 
3, 4 0,049 

5, 6 0,012 

8 Отделение изготовления створок, коробок 5, 6 0,015 

9 Отделение раскроя асбестоцементностружечных плит 3, 4 0,044 

10 Отделение сборки оконных блоков 5, 6 0,072 

11 Отделение отделки оконных блоков 5, 6 0,190 

12 Отделение раскроя минераловатных плит 3, 4 0,038 

13 Отделение комплектации и упаковки 
3, 4 0,027 

5, 6 0,029 

14 Склад готовой продукции 
3, 4 0,003 

5, 6 0,019 

15 Отделение изготовления доборных элементов дома 3, 4 0,016 

16 Отделение изготовления фронтонов и лестниц 3, 4 0,016 
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Окончание таблицы 
 

№ позиции Наименование цехов (объектов) Пункт таблицы Коэффициент 

17 Отделение изготовления санитарно-технических кабин 3, 4 0,017 

18 Отделение сборки панелей 3, 4 0,046 

19 Отделение отделки панелей 3, 4 0,069 

20 Отделение столярных изделий и фактуры 3, 4 0,020 

21 Сети сжатого воздуха 
3, 4 0,011 

5, 6 0,013 

22 Цех древесноволокнистых плит 1, 2 0,407 

23 Цех приготовления щепы 1, 2 0,087 

24 Механизированный склад круглого леса 1, 2 0,058 

25 Прирельсовый склад готовой продукции 1, 2 0,005 

26 Биржа щепы 1, 2 0,067 
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Глава 5 Заводы и фабрики целлюлозно-бумажной промышленности 
 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование заводов, фабрик и производств целлюлозно-бумажной промышленности. 

2 Ценами главы не учтена стоимость проектирования: 

а) рейдов, сооружений для разделки и сортировки хлыстов на сортименты, обоснование сырьевых баз; 

б) производство топливных брикетов, дубильных веществ и кормовых дрожжей; 

в) типографий с локальной очисткой, производства полиэтиленовой пленки с нанесением печати для упаковки изделий (кроме поз. 

7, 8 Таблицы 1712-0205-05); 

г) складов хлора и мазута, цехов двуокиси хлора и приготовления белильных растворов, цехов и установок дезодорации 

парогазовых выбросов; 

д) корьевых котельных, золошламоотстойников, химической очистки воды с насосными станциями установок автоматического 

пожаротушения, трубопроводов давлением выше 22 кгс/см
2
; 

е) канализационных коллекторов диаметром более 1400 мм; 

ж) автогаражей и стоянок автомашин. 

з) сооружений по очистке дождевых сточных вод с сооружениями по возврату очищенных сточных вод в производство, 

расположенных на территории предприятия. 

3 Производственная мощность для определения стоимости проектирования принимается по основному цеху: для целлюлозных 

заводов и заводов тряпичной или хлопковой полумассы – по мощности варочного цеха; для заводов белой древесной массы – по 

мощности дефибрерного цеха; для заводов химикотермомеханической массы из щепы – по мощности древесно-массного цеха; для 

заводов макулатурной массы – по цеху роспуска макулатуры, для бумажных и картонных фабрик – по мощности бумагоделательных и 

картоноделательных машин, для фабрик переработки в изделия – по мощности основного цеха. 

4 При проектировании комбинатов, состоящих из нескольких заводов, фабрик, производств, цена их определяется путем 

суммирования установленных в настоящей главе наибольшей из цен входящего в комбинат завода, фабрики, производства с ценами 

остальных заводов, фабрик, производств с применением к ним коэффициента 0,85. 

5 Ценами главы в объеме работ по генплану учтена стоимость проектирования санитарно-защитных зон и рекультивации земель (в 

части снятия почвенно-растительного слоя и вывоз его во временный отвал для хранения) объектов, расположенных на территории 

предприятия. 

6 Ценами главы учтена стоимость разработки проектно-сметной документации административных и служебно-бытовых корпусов, 

газоспасательных и газодымных станций, прачечных спецодежды, центральных заводских лабораторий, пождепо, главных проходных. 

7 В случае размещения на одних строительных конструкциях наружных технологических коммуникаций совместно с тепловыми 

трубопроводами и электрическими кабелями, стоимость разработки рабочей документации, рабочих проектов определяется по ценам 

главы с применением к ним следующих коэффициентов: 
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– 1,03 – на стадии «Рабочая документация» (Таблицы 1712-0205-01, 1712-0205-02); 

– 1,02 – на стадии «Рабочая документация» (Таблицы 1712-0205-03 – 1712-0205-05); 

– 1,01 – на стадии «Рабочий проект» (Таблицы 1712-0205-01, 1712-0205-02); 

– 1,005 – на стадии «Рабочий проект» (Таблицы 1712-0205-03 – 1712-0205-05). 

8 При проектировании заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы (Таблица 1712-0205-01), древесной массы, 

термомеханической и химикотермомеханической массы (Таблица 1712-0205-02 поз. 5 – 8), вырабатывающих одинаковую продукцию из 

различных видов или пород сырья, стоимость разработки проектно-сметной документации этих заводов увеличиваются при применении 

двух видов сырья в разных потоках на 10% и свыше двух – на 20%. 

9 Стоимость выполнения работ, связанных с подготовкой материалов для заключения договора подряда на строительство с участием 

инофирм и контрактов на поставку оборудования, определяется по ценам на разработку проекта с применением к ним коэффициента 0,25. 

 

Таблица 1712-0205-01 Заводы по производству целлюлозы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод сульфатной небеленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 150 до 290 тыс. т 962 144 4 302 0,10 1,05 

2 свыше 290 до 580 тыс. т 1 042 141 4 026 0,10 1,05 

 Завод сульфатной беленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

3 от 125 до 250 тыс. т 769 018 6 427 0,10 1,05 

4 свыше 250 до 500 тыс. т 1 074 216 5 206 0,10 1,05 

 
Завод сульфатной беленой целлюлозы для химической переработки 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 60 до 100 тыс. т 874 100 8 739 0,10 1,05 

6 свыше 100 до 200 тыс. т 1 196 319 5 517 0,10 1,05 

 Завод сульфатной целлюлозы высокого выхода мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 100 до 150 тыс. т 689 666 7 307 0,10 1,05 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 1 077 914 4 719 0,10 1,05 

9 Завод сульфатной небеленой целлюлозы из опилок мощностью 70 тыс. т/год завод 616 777 - 0,10 1,05 

 Завод нейтрально сульфитной полуцеллюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

10 от 60 до 125 тыс. т 333 629 5 453 0,10 1,05 

11 свыше 125 до 250 тыс. т 634 425 3 046 0,10 1,05 

 Завод небеленой сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

12 от 100 до 150 тыс. т 1 106 086 3 897 0,10 1,05 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 свыше 150 до 250 тыс. т 1 199 407 3 275 0,10 1,05 

 Завод беленой сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

14 от 60 до 100 тыс. т 1 036 501 6 573 0,10 1,05 

15 свыше 100 до 150 тыс. т 1 127 474 5 664 0,10 1,05 

 
Завод сульфитной беленой целлюлозы для химперера-ботки мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 70 до 100 тыс. т 1 090 920 7 325 0,10 1,05 

17 свыше 100 до 150 тыс. т 1 160 177 6 632 0,10 1,05 

 Завод бисульфитной небеленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

18 от 70 до 100 тыс. т 1 072 010 2 559 0,10 1,05 

19 свыше 100 до 150 тыс. т 1 137 745 1 902 0,10 1,05 

 Завод бисульфитной беленой целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

20 от 70 до 100 тыс. т 533 328 9 132 0,10 1,05 

21 свыше 100 до 150 тыс. т 1 147 834 2 987 0,10 1,05 

Примечания: 

1 Стоимость проектирования целлюлозных заводов, вырабатывающих тростниковую целлюлозу, определяется по ценам заводов по производству сульфатной 

целлюлозы (поз. 3, 4) с применением к ним коэффициента 0,9. 
2 Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав заводов, определяется по ценам таблицы с применением к ним 

следующих коэффициентов: 

 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Древесно-подготовительный цех 

1, 2, 12, 13, 18, 19 0,07 

3 – 8, 14 – 17, 20, 21 0,06 

10, 11 0,09 

2 Кислотный цех 
12, 13 0,08 

14 – 21 0,06 
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№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

3 Цех варки, промывки сортирования и очистки целлюлозы 1 – 8, 12 – 21 0,10 

  9 0,25 

10, 11 0,20 

4 Выпарной цех 
1 – 8, 12 – 21 0,08 

10, 11 0,13 

5 Цех горячего размола 7, 8 0,03 

6 Содорегенерационная ТЭС 1 – 8, 12 – 21 0,13 

7 Цех каустизации зеленого щелока и регенерации извести 1 – 8 0,05 

8 Цех отбелки и сортирования целлюлозы 3 – 6, 14 – 17, 20, 21 0,05 

9 
Сушильный цех (аэрофонтанные сушки), цех улавливания волокна, 

склад готовой продукции 

1 – 8, 12 – 21 0,06 

9 0,10 

10 Цеха заводов побочных продуктов 

1 – 4 0,060 

5 – 8 0,050 

10, 11 0,040 

12 – 21 0,030 

11 
Биржа, включая приемные устройства и транспорт древесины в 

производство 

1 – 8, 12 – 21 0,05 

9 0,11 

10, 11 0,10 

12 
Открытый склад щепы, коры, закрытый склад щепы, коры, 

сортировочная и воздуходувная станция, базисный склад древесины 

1 – 8, 12 – 21 0,04 

9 0,08 

10, 11 0,07 
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№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

13 Склады химикатов 
1 – 8, 10 – 21 0,03 

9 0,05 

14 
Объекты вспомогательного, общезаводского назначения и 

внутриплощадочные инженерные коммуникации 

1, 2 0,33 

3, 4 0,29 

5, 6 0,30 

7, 8 0,32 

9 0,41 

10, 11 0,34 

12, 13 0,33 

14 – 17 0,31 

18, 19 0,35 

20 – 21 0,31 

 

Таблица 1712-0205-02 - Заводы по производству полуфабрикатов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод необесцвеченной макулатурной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 15 до 80 тыс. т 81 412 1 720 0,10 1,04 

2 свыше 80 до 160 тыс. т 115 688 1 291 0,10 1,04 

3 Завод обесцвеченной макулатурной массы мощностью от 20 до 35 тыс. т/год тыс. т 56 468 5 494 0,10 1,04 

4 Завод хлопковой или тряпичной полумассы мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 36 665 27 591 0,10 1,04 

 Завод белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 50 до 100 тыс. т 430 588 1 937 0,10 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0205-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 100 до 200 тыс. т 518 626 1 056 0,10 1,05 

 
Завод беленой термомеханической и химикотермоме-ханической массы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 50 до 150 тыс. т 594 826 2 213 0,10 1,05 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 610 673 2 107 0,10 1,05 

Примечания: 

1 Стоимость разработки проектно-сметной документации заводов по производству термомеханической и химикотермомеханической массы (поз. 7, 8) на стадии 

«Проект» определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2. 
2 Стоимость разработки рабочей документации основных цехов (объектов), входящих в состав заводов, определяется по ценам таблицы с применением к ним 

следующих коэффициентов: 

 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

1 2 3 4 

1 Древесно-подготовительный и окорочный цех 
5, 6 0,08 

7, 8 0,07 

2 Главный производственный корпус 1 – 4 0,50 

3 Дефибрерный цех 5, 6 0,05 

4 Цех сортирования, очистки, сгущения на аккумулирование массы 
5, 6 0,06 

7, 8 0,07 

5 Цех отбелки массы 7, 8 0,035 

6 Цех промывки, пропарки, пропитки химикатами и размола щепы 7, 8 0,08 

7 Цех приготовления пропиточных и отбельных растворов 7, 8 0,02 

8 Цех аэрофонтанной сушки, упаковки, транспорта товарной массы 7, 8 0,06 

9 Цех регенерации пара 7, 8 0,015 

10 

Открытый склад щепы, коры. Закрытый склад щепы, коры, 

сортировочная и воздуходувная станция, базисный склад древесины, 

коммуникации непрерывного транспорта 

5, 6 0,12 

7, 8 0,10 

11 Склады химикатов 1 – 8 0,02 



СЦП РК 8.03-01-2019 32 

 

 

Окончание таблицы 1712-0205-02 
 

№ позиции Наименование цехов Пункт таблицы Коэффициент 

12 
Объекты вспомогательного, общезаводского назначения и 

внутриплощадочные инженерные коммуникации 

1, 2 0,33 

3, 4 0,29 

5, 6 0,30 

7, 8 0,32 

 

Таблица 1712-0205-03 - Фабрики по производству бумаги 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрика тонких видов бумаги массой 16 – 35 г/м² мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 6 до 10 тыс. т 125 889 22 684 0,10 1,04 

2 свыше 10 до 20 тыс. т 270 271 8 246 0,10 1,04 

3 Фабрика конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год тыс. т 172 895 41 378 0,11 1,04 

 
Фабрика санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

4 от 15 до 50 тыс. т 180 278 4 560 0,11 1,04 

5 свыше 50 до 100 тыс. т 254 817 3 070 0,11 1,04 

 Фабрика оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

6 от 45 до 145 тыс. т 397 175 2 177 0,10 1,03 

7 свыше 145 до 390 тыс. т 573 339 963 0,10 1,03 

 
Фабрика электроизоляционных видов бумаги (кабельная) мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

8 от 10 до 35 тыс. т 390 261 5 681 0,10 1,03 

9 свыше 35 до 70 тыс. т 452 093 3 915 0,10 1,03 

 
Фабрика специальных видов бумаги с использованием хлопковой 

целлюлозы и тряпичной полумассы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

10 от 2 до 5 тыс. т 77 591 14 127 0,10 1,05 

11 свыше 5 до 10 тыс. т 99 894 9 667 0,10 1,05 

12 
Фабрика технических видов бумаги из синтетических волокон мощностью 

от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 157 529 31 876 0,08 1,03 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 
Фабрика по производству бумаги-основы для синтетического шпона 

мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 283 758 3 122 0,10 1,04 

 Фабрика технических видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

14 от 30 до 60 тыс. т 266 878 4 695 0,10 1,03 

15 свыше 60 до 120 тыс. т 302 094 4 108 0,10 1,03 

 
Фабрика печатных видов бумаги для различных способов печати, писчих 

видов бумаги и обойной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 50 до 120 тыс. т 437 367 1 990 0,10 1,03 

17 свыше 120 до 185 тыс. т 464 131 1 767 0,10 1,03 

18 свыше 185 до 370 тыс. т 503 219 1 555 0,10 1,03 

 Фабрика мелованных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

19 от 100 до 160 тыс. т 407 956 2 530 0,10 1,03 

20 свыше 160 до 320 тыс. т 466 179 2 166 0,10 1,03 

 Фабрика фильтровальных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

21 от 5 до 10 тыс. т 203 526 18 770 0,08 1,03 

22 свыше 10 до 20 тыс. т 220 664 17 056 0,08 1,03 

Примечания: 

1 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства бумажных фабрик установлены для производств, имеющих в своем составе один 

технологический поток. В случае проектирования бумажных фабрик, состоящих из двух самостоятельных потоков, стоимость их проектирования определяется по 

ценам таблицы с применением коэффициента 1,25. 
2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам таблицы с применением 

коэффициента 0,5. 

 

Таблица 1712-0205-04 - Фабрики по производству картона 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика по производству коробочного картона и бумаги для упаковки и 

расфасовки продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 100 до 120 тыс. т 327 989 1 767 0,10 1,04 

2 свыше 120 до 240 тыс. т 487 866 434 0,10 1,04 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 120 до 280 тыс. т 446 435 1 831 0,10 1,03 

4 свыше 280 до 400 тыс. т 709 375 892 0,10 1,03 

 
Фабрика по производству специальных и технических видов картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 8 до 24 тыс. т 40 844 10 964 0,10 1,04 

6 свыше 24 до 48 тыс. т 119 444 7 689 0,10 1,04 

Примечания:  

1 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства картонных фабрик установлены для производств, имеющих в своем составе один 

технологический поток. В случае проектирования картонных фабрик, состоящих из двух самостоятельных технологических потоков, стоимость их проектирования 

определяется по ценам раздела с применением коэффициента 1,25. 
2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением к ним коэффициента 0,5. 

 

Таблица 1712-0205-05 - Фабрики по переработке бумаги и картона в изделия 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрика по производству школьных тетрадей мощностью, млн. штук/год: - - - - - 

1 от 50 до 250 млн. шт 21 323 211 0,21 1,09 

2 свыше 250 до 900 млн. шт 40 398 135 0,21 1,09 

 Фабрика санитарно-бытовых изделий из бумаги мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 15 до 40 тыс. т 74 463 1 919 0,29 1,12 

6 свыше 40 до 80 тыс. т 93 479 1 444 0,29 1,12 

 
Фабрика санитарно-гигиенических изделий из распушенной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т 58 804 6 063 0,24 1,10 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

8 свыше 10 до 20 тыс. т 75 531 4 390 0,24 1,10 

 Фабрика по производству мешков мощностью, млн. штук/год: - - - - - 

9 от 50 до 400 млн. шт 296 336 1 174 0,10 1,04 

10 свыше 400 до 800 млн. шт 397 286 921 0,10 1,04 

 Фабрика по производству обоев мощностью, млн. усл. кусков/год: - - - - - 

11 от 10 до 30 
млн. усл. 

кусков 
36 178 4 185 0,12 1,05 

12 свыше 30 до 60 
млн. усл. 

кусков 
85 303 2 547 0,12 1,05 

13 Фабрика бугорчатых прокладок мощностью от 70 до 100 млн. штук/год млн. шт 2 113 1 368 0,06 1,03 

 
Фабрика пропитки и по-верхностных покрытий бумаги и картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

14 от 3 до 10 тыс. т 109 783 23 905 0,08 1,03 

15 свыше 10 до 30 тыс. т 200 991 14 785 0,08 1,03 

 Фабрика склеенного или гофрированного картона мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

16 от 10 до 25 млн. м² 49 248 3 117 0,13 1,05 

17 свыше 25 до 60 млн. м² 84 317 1 714 0,13 1,05 

18 свыше 60 до 180 млн. м² 145 591 693 0,13 1,05 

 Фабрика по производству картонных ящиков мощностью, млн. м²/год: - - - - - 

19 от 10 до 20 млн. м² 40 227 2 852 0,12 1,05 

20 свыше 20 до 55 млн. м² 72 743 1 227 0,12 1,05 

21 свыше 55 до 165 млн. м² 86 301 980 0,12 1,05 

 Фабрика бумажной кальки мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

22 от 1,4 до 2,8 тыс. т 67 795 12 719 0,10 1,04 

23 свыше 2,8 до 4,2 тыс. т 74 316 10 388 0,10 1,04 

 Фабрика по производству пергамента мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

24 от 8 до 15 тыс. т 94 893 10 218 0,12 1,05 

25 свыше 15 до 25 тыс. т 154 935 6 216 0,12 1,05 

 Фабрика по производству фибры мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

26 от 1,5 до 2,5 тыс. т 62 965 39 740 0,12 1,05 

27 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 102 875 23 776 0,12 1,05 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Фабрика мелованных видов бумаги из привозной бумаги-основы для 

мелования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

28 от 5 до 10 тыс. т 74 973 6 920 0,09 1,04 

29 свыше 10 до 20 тыс. т 80 608 6 356 0,09 1,04 

30 
Фабрика светочувствительной и миллиметровой бумаги мощностью, 15 

млн. рул./год 
фабрика 9 766 - 0,13 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документация по поз. 3 – 6, 9 – 12, 14 – 18, 24, 25, 28, 29 при проектировании их для выработки изделий в разных 

потоках определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов: 

Количество изделий-

представ телей 
Проект Рабочий проект 

1 2 3 

от 3 до 5 1,3 1,03 

свыше 5 до 15 1,5 1,04 

2 Стоимость разработки рабочей документации главных производственных корпусов, входящих в состав фабрик, определяется по ценам настоящей таблицы с 

применением к ним коэффициента 0,5. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации фабрик по производству обоев (поз. 11, 12) не учтена стоимость проектирования цеха сжигания или 

регенерации паров растворителя и локальную очистку сточных вод цеха изготовления печатных форм. 
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Глава 6 Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов, фабрик целлюлозно-бумажной про-мышленности, проектируемые 

вне комплекса 

 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование отдельных цехов, объектов и сооружений заводов и фабрик целлюлозно-

бумажной промышленности. 

2 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования 

генерального плана. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений не учтена стоимость 

проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к внутриплощадочным сетям. 

4 Если объекты, предусмотренные различными пунктами таблиц, сблокированы в одном блоке, стоимость их проектирования 

определяется путем суммирования установленных в настоящей главе цен основного цеха, входящего в блок, с ценами остальных цехов с 

применением к ним коэффициента 0,95. 

5 Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства открытых цехов (технологических установок) 

определяется по ценам главы с применением к ним коэффициента 1,2. 

6 При проектировании в производственных цехах встроенных служебно-бытовых помещений, столовых, прачечных и объектов 

промсанитарии, к ценам на разработку проектно-сметной документации соответствующих цехов применяется коэффициент 1,08. 

 

Таблица 1712-0206-01 - Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов по производству целлюлозы и полу-целлюлозы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Кислотный цех с печами для сжигания серы и сероводорода заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью по сжигаемой сере, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 5 до 15 тыс. т 22 062 2 230 0,10 1,05 

2 свыше 15 до 25 тыс. т 37 909 1 174 0,10 1,05 

 
Цех периодической варки целлюлозы с регенерацией тепла и SO2 заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 100 до 150 тыс. т 32 169 563 0,10 1,04 

4 свыше 150 до 250 тыс. т 73 547 288 0,10 1,04 

 
Цех непрерывной варки заводов бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

5 от 70 до 100 тыс. т 23 794 775 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 100 до 150 тыс. т 90 703 106 0,10 1,04 

 
Цех варки и промывки заводов сульфатной целлюлозы и целлюлозы 

высокого выхода мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 150 до 290 тыс. т 34 710 710 0,10 1,04 

8 свыше 290 до 580 тыс. т 140 239 346 0,10 1,04 

 
Цех варки и промывки заводов нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 60 до 125 тыс. т 55 206 798 0,10 1,04 

10 свыше 125 до 250 тыс. т 99 958 440 0,10 1,04 

 
Цех промывки небеленой целлюлозы на вакуум промывных установках 

заводов сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

11 от 100 до 150 тыс. т 1 303 452 0,10 1,04 

12 свыше 150 до 250 тыс. т 7 466 411 0,10 1,04 

 
Цех промывки небеленой целлюлозы на диффузорах заводов бисульфитной 

целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 70 до 100 тыс. т 30 555 288 0,10 1,04 

14 свыше 100 до 150 тыс. т 39 946 194 0,10 1,04 

 
Цех сортирования и очистки небеленой целлюлозы заводов сульфитной и 

бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

15 от 100 до 150 тыс. т 25 032 546 0,08 1,04 

16 свыше 150 до 250 тыс. т 74 333 217 0,08 1,04 

 
Цех сортирования и очистки небеленой целлюлозы заводов сульфитной 

целлюлозы для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

17 от 70 до 100 тыс. т 25 238 593 0,08 1,04 

18 свыше 100 до 150 тыс. т 49 888 346 0,08 1,04 

 
Цех сортирования небеленой целлюлозы заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

19 от 150 до 290 тыс. т 54 196 317 0,08 1,04 

20 свыше 290 до 580 тыс. т 83 131 217 0,08 1,04 

 
Цех сортирования небеленой целлюлозы, полуцеллюлозы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

21 от 60 до 125 тыс. т 11 521 176 0,08 1,04 

22 свыше 125 до 250 тыс. т 21 059 100 0,08 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех горячего размола завода сульфатной целлюлозы высокого выхода 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

23 от 100 до 150 тыс. т 4 965 405 0,08 1,04 

24 свыше 150 до 300 тыс. т 41 061 164 0,08 1,04 

 
Цех каустизации зеленого щелока заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью по белому щелоку, м³/сутки: 
- - - - - 

25 от 1500 до 4000 м³ 19 591 23 0,08 1,04 

26 свыше 4000 до 8000 м³ 66 545 12 0,08 1,04 

 
Цех регенерации известкового шлама заводов сульфатной целлюлозы 

мощностью по обожженной извести, т/сутки: 
- - - - - 

27 от 135 до 250 т/сут 11 333 293 0,08 1,04 

28 свыше 250 до 500 т/сут 36 278 194 0,08 1,04 

 
Цех выпарки щелоков (после дрожжевой бражки) заводов сульфитной 

целлюлозы мощностью по выпариваемой влаге, т/час: 
- - - - - 

29 от 50 до 100 т/час 56 479 164 0,08 1,04 

30 свыше 100 до 150 т/час 70 565 23 0,08 1,04 

 
Цех выпарки щелоков (после дрожжевой бражки) заводов сульфатной 

целлюлозы мощностью по выпариваемой влаге, т/час: 
- - - - - 

31 от 50 до 150 т/час 35 245 405 0,08 1,04 

32 свыше 150 до 250 т/час 53 733 282 0,08 1,04 

33 свыше 250 до 350 т/час 66 938 229 0,08 1,04 

34 свыше 350 до 700 т/час 85 426 176 0,08 1,04 

 

Цех отбелки целлюлозы в башнях с промывкой на вакуум - фильтрах 

заводов сульфитной, сульфатной и бисульфитной целлюлозы мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

35 от 100 до 150 тыс. т 48 744 311 0,10 1,04 

36 свыше 150 до 250 тыс. т 49 624 305 0,10 1,04 

 
Цех отбелки целлюлозы в башнях с промывкой на вакуум - фильтрах 

заводов сульфитных для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

37 от 70 до 100 тыс. т 38 379 411 0,10 1,04 

38 свыше 100 до 150 тыс. т 64 203 153 0,10 1,04 

 
Система сбора, транспортировки и сжигания дурно-пахнущих газов 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1712-0206-01 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

39 от 150 до 290 тыс. т 8 780 18 0,40 1,2 

40 свыше 290 до 580 тыс. т 10 482 12 0,40 1,2 

 

Цех отбелки методом вытеснения в одной башне с встроенными 

диффузорами заводов сульфитной, сульфатной и би-сульфитной целлюлозы 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

41 от 60 до 150 тыс. т 37 440 317 0,10 1,04 

42 свыше 150 до 250 тыс. т 62 090 153 0,10 1,04 

 
Цех кислородно-щелочной отбелки целлюлозы заводов сульфитной, 

сульфатной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

43 от 125 до 250 тыс. т 14 233 164 0,10 1,06 

44 свыше 250 до 500 тыс. т 25 971 117 0,10 1,06 

 
Цех сортирования и очистки беленой целлюлозы заводов сульфитной, 

сульфатной и бисульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

45 от 100 до 150 тыс. т 17 660 687 0,08 1,04 

46 свыше 150 до 250 тыс. т 29 105 610 0,08 1,04 

47 свыше 250 до 500 тыс. т 121 545 241 0,08 1,04 

 
Цех сортирования и очистки беленой целлюлозы заводов сульфатной 

целлюлозы для химпереработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

48 от 70 до 100 тыс. т 16 463 687 0,08 1,04 

49 свыше 100 до 150 тыс. т 33 484 517 0,08 1,04 

 

Цех регенерации химикатов заводов сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы на натриевом основании мощностью, м³/час бисульфитного 

раствора: 

- - - - - 

50 от 60 до 90 м³/час 50 475 687 0,08 1,04 

51 свыше 90 до 150 м³/час 99 072 147 0,08 1,04 

 

Цех регенерации химикатов заводов сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы на магниевом основании мощностью, м³/час бисульфитного 

раствора: 

- - - - - 

52 от 60 до 90 м³/час 77 573 704 0,08 1,04 

53 свыше 90 до 150 м³/час 101 872 434 0,08 1,04 

 Установка аккумулирования целлюлозы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

54 от 60 до 100 тыс. т 581 329 0,06 1,02 

55 свыше 100 до 150 тыс. т 12 906 205 0,05 1,02 
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Окончание таблицы 1712-0206-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех улавливания волокна из оборотных вод мощностью, тыс. м³/час 

осветленной воды: 
- - - - - 

56 от 1,6 до 2 тыс. м³/час 16 557 13 311 0,20 1,01 

57 свыше 2 до 3 тыс. м³/час 20 489 11 345 0,20 1,01 

 

Энерготехнологическая ТЭС с содорегенерационными котлами заводов 

сульфитной и сульфатной целлюлозы мощностью, тыс. т абс. сухих веществ 

щелока в год: 

- - - - - 

58 от 100 до 200 тыс. т 116 733 446 0,08 1,03 

59 свыше 200 до 400 тыс. т 139 036 335 0,08 1,03 

 
Энерготехнологическая ТЭС с магнирегенерационными котлами заводов 

сульфитной целлюлозы мощностью, тыс. т абс. сухих веществ щелока в год: 
- - - - - 

60 от 100 до 200 тыс. т 96 425 423 0,08 1,03 

61 свыше 200 до 300 тыс. т 119 902 305 0,08 1,03 

 
Цех отжима, сушки, упаковки и транспорта целлюлозы беленой и небеленой 

сульфитной, сульфатной, бисульфитной мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

62 от 100 до 150 тыс. т 21 722 299 0,20 1,10 

63 свыше 150 до 290 тыс. т 34 928 211 0,20 1,10 

64 свыше 290 до 580 тыс. т 91 096 18 0,20 1,10 

65 

Цех отжима, аэрофонтанной сушки, упаковки и транспорта целлюлозы, 

древесной и макулатурной массы, целлюлозы из опилок мощностью от 60 

до 140 тыс. т/год 

тыс. т 28 800 205 0,20 1,10 

 
Цех отжима, сушки, упаковки и транспортировки сульфатной и сульфитной 

беленой целлюлозы для химической переработки мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

66 от 60 до 100 тыс. т 31 529 340 0,20 1,10 

67 свыше 100 до 150 тыс. т 55 006 106 0,20 1,10 

68 
Цех отжима и упаковки влажной до 50% целлюлозы, древесной массы 

мощностью от 35 до 70 тыс. т/год 
тыс. т 9 549 311 0,20 1,10 

Примечания:  

1 Ценами на разработку проектно-сметной документации для строительства кислотного цеха (поз. 1, 2) не учтена стоимость проектирования котлов-утилизаторов. В 

случае их проектирования стоимость определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,2. 
 2 Стоимость разработки проектно-сметной документации кислотного цеха с установкой баков для хранения сырой кислоты определяется по ценам кислотного цеха 

(поз. 1, 2) с применением к ним коэффициента 1,05. 
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3 Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства цехов отжима, сушки (аэрофонтанной), упаковки транспорта целлюлозы, древесной и 

макулатурной массы (поз. 62 – 68) установлены для производств, имеющих в своем составе один технологический поток. В случае проектирования цехов, состоящих 

из двух самостоятельных технологических потоков, стоимость проектирования определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3. 
4 Стоимость разработки проектно-сметной документации установок глубокого сортирования определяется по ценам промывного цеха заводов сульфитной 

целлюлозы (поз. 13 – 15), а установок по сбору волокносодержащих стоков – по ценам цехов сортирования и очистки небеленой сульфитной и бисульфитной 

целлюлозы (поз. 18 – 20) с применением к ним коэффициента 0,1. 

 

Таблица 1712-0206-02 - Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов побочных продуктов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Цех получения сырого таллового масла мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 6 до 8 тыс. т 2 195 335 0,40 1,19 

2 свыше 8 до 13 тыс. т 2 430 305 0,40 1,19 

3 свыше 13 до 30 тыс. т 2 888 270 0,40 1,19 

 Цех ректификации таллового масла мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

4 от 10 до 14 тыс. т 7 436 581 0,33 1,11 

5 свыше 14 до 36 тыс. т 7 601 569 0,33 1,11 

6 Цех модифицирования талловой канифоли мощностью от 6 до 10 тыс. т/год тыс. т 5 183 886 0,37 1,12 

7 
Цех получения и ректификации сульфатного скипидара мощностью от 1 до 

3 тыс. т/год 
тыс. т 2 647 669 0,40 1,16 

 Цех очистки грязных конденсатов мощностью,  тыс. т/год: - - - - - 

8 от 700 до 1560 тыс. т 455 15 0,40 1,20 

9 свыше 1560 до 2640 тыс. т 675 15 0,40 1,20 

 
Цех по экстракции неомыляемых веществ со складом мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

10 от 5 до 9 тыс. т 11 774 2 348 0,34 1,11 

11 свыше 9 до 20 тыс. т 19 697 1 467 0,34 1,11 

12 Установка сжигания жидких отходов мощностью от 3 до 7 тыс. м³/год тыс. м³ 3 809 382 0,40 1,20 

 Цех получения сухих бардяных концентратов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 10 до 30 тыс. т 7 395 427 0,16 1,05 

14 свыше 30 до 60 тыс. т 11 850 279 0,16 1,05 

15 cвыше 60 до 140 тыс. т 23 653 82 0,16 1,05 

16 
Цех комплексной переработки древесной зелени мощностью от 2,1 до 5 тыс. 

т/год 
тыс. т 8 980 2 858 0,34 1,12 

17 Склад ЛВЖ и ГЖ мощностью от 3 до 6 тыс. м³ тыс. м³ 886 305 0,36 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

18 
Цех по производству картонно-набивных барабанов мощностью  от 100 до 

200 тыс. штук/год 
тыс. шт 8 170 29 0,40 1,17 

19 
Склады последрожжевой бражки (упаренного щелока) и жидких ардяных 

концентратов мощностью  от 1,3 до 4 тыс. м³/год 
тыс. м³ 1 996 1 555 0,27 1,10 

Примечания:  

1 При разработке рабочей документации ценами таблицы не учтены затраты на выполнение аксонометрических чертежей технологических трубопроводов. 
 Стоимость разработки аксонометрических чертежей технологических трубопроводов определяется в размере 40% от стоимости технологической части. 
2 Ценами на разработку проектно-сметной документации по поз. 4, 5 учтена стоимость проектирования котельной ВОТ. 

 

Таблица 1712-0206-03- Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов белой древесной массы, термомеханической и 

химико-термомеханической массы из щепы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Дефибрерный цех заводов белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 50 до 100 тыс. т 16 727 153 0,20 1,10 

2 свыше 100 до 200 тыс. т 22 596 94 0,20 1,10 

 
Цех сортирования очистки, сгущения аккумулирования древесной массы 

заводов белой древесной массы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 50 до 100 тыс. т 13 176 241 0,20 1,10 

4 свыше 100 до 200 тыс. т 23 154 141 0,20 1,10 

 
Цех сортирования очистки, сгущения аккумулирования заводов 

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 50 до 150 тыс. т 16 035 335 0,20 1,10 

6 свыше 150 до 300 тыс. т 45 087 141 0,20 1,10 

 

Цех аккумулирования щепы, промывки, пропарки, пропитки химикатами, 

размола щепы на рафинерах заводов термо-механической и химикотермо-

механической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

7 от 50 до 150 тыс. т 24 398 335 0,20 1,10 

8 свыше 150 до 300 тыс. т 45 527 194 0,20 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех отбелки массы заводов термомеханической и химико-

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 50 до 150 тыс. т 11 551 147 0,20 1,10 

10 свыше 150 до 300 тыс. т 15 072 123 0,20 1,10 

 

Цех приготовления пропиточных и отбельных растворов химикатов заводов 

термоме-ханической и химикотермоме-ханической массы из щепы 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

11 от 50 до 150 тыс. т 5 458 94 0,20 1,10 

12 свыше 150 до 300 тыс. т 9 860 65 0,20 1,10 

 
Цех регенерации пара заводов термомеханической и химико-

термомеханической массы из щепы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 50 до 150 тыс. т 5 006 70 0,40 1,20 

14 свыше 150 до 300 тыс. т 8 528 47 0,40 1,20 

Примечание-Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства цехов по производству термомеханической и химикотермомеханической 

массы (поз. 5 – 14) определяется по ценам таблицы с применением к ним коэффициента 1,2. 

 

Таблица 1712-0206-04 - Отдельные цеха и производства объектов подготовки древесного сырья целлюлоз-ных, древесно-

массных заводов и заводов термомеханической и химикотермомеханической массы из щепы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Приемное устройство для древесного сырья, включая приемные устройства 

для круглого леса, щепы, сплавной древесины, годовым грузооборотом, 

тыс. т пл. м³: 

- - - - - 

1 от 200 до 600 тыс. т пл. м³ 55 323 100 0,10 1,05 

2 свыше 600 до 900 тыс. т пл. м³ 76 452 65 0,10 1,05 

3 свыше 900 до 1750 тыс. т пл. м³ 102 864 35 0,10 1,05 

4 свыше 1750 до 3500 тыс. т пл. м³ 133 677 18 0,10 1,05 
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Продолжение таблицы 1712-0206-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Склады древесного сырья, включая биржи круглого леса (штабельные и 

кучевые), кучевые склады щепы, коры и древесных отходов, включая 

системы противо-пожарного водоснабжения, вместимостью, тыс. пл. м³: 

- - - - - 

5 от 50 до 100 тыс. пл. м³ 11 058 158 0,10 1,05 

6 свыше 100 до 200 тыс. пл. м³ 17 449 94 0,10 1,05 

7 свыше 200 до 300 тыс. пл. м³ 18 623 88 0,10 1,05 

8 свыше 300 до 500 тыс. пл. м³ 22 145 76 0,10 1,05 

9 свыше 500 до 1000 тыс. пл. м³ 36 818 47 0,10 1,05 

 
Закрытые (силосные и бункерные), склады щепы, коры, опилок и других 

древесных отходов вместимостью, тыс. м³: 
- - - - - 

10 от 500 до 1000 м³ 5 411 8 0,10 1,05 

11 свыше 1000 до 3000 м³ 10 142 5,88 0,10 1,05 

12 свыше 3000 до 7500 м³ 18 946 2,94 0,10 1,05 

13 свыше 7500 до 15000 м³ 23 348 2,38 0,10 1,05 

 

Древесно-подготовительные цеха, включая окорочные древесно-

подготовительные сортировочные, короотжимные цеха, станции и 

участки, годовой выработки, тыс. пл. м³: 

- - - - - 

14 от 200 до 500 тыс. пл. м³ 20 818 123 0,10 1,05 

15 свыше 500 до 800 тыс. пл. м³ 29 622 106 0,10 1,05 

16 свыше 800 до 1500 тыс. пл. м³ 57 794 70 0,10 1,05 

17 свыше 1500 до 3000 тыс. пл. м³ 84 205 53 0,10 1,05 

 

Коммуникации непрерывного транспорта балансов для межцеховой 

транспортировки круглого леса конвейерным транспортом целлюлозных 

заводов годовым грузооборотом и протяженностью, тыс. пл. м³/км: 

- - - - - 

18 от 10 до 50 тыс. пл. м³/км 2 964 135 0,10 1,05 

19 свыше 50 до 200 тыс. пл. м³/км 6 180 64 0,10 1,05 

20 свыше 200 до 400 тыс. пл. м³/км 10 993 40 0,10 1,05 

21 свыше 400 до 600 тыс. пл. м³/км 14 749 30 0,10 1,05 

22 свыше 600 до 800 тыс. пл. м³/км 17 567 26 0,10 1,05 

23 свыше 800 до 1200 тыс. пл. м³/км 20 853 22 0,10 1,05 

24 свыше 1200 до 1800 тыс. пл. м³/км 25 783 18 0,10 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0206-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Коммуникации непрерывного транспорта щепы, коры и древесных отходов 

(конвейерные и трубопроводные) годовым грузооборотом и 

протяженностью, тыс. пл. м³/км: 

- - - - - 

25 от 10 до 50 тыс. пл. м³/км 2 260 100 0,10 1,05 

26 свыше 50 до 100 тыс. пл. м³/км 4 285 60 0,10 1,05 

27 свыше 100 до 200 тыс. пл. м³/км 6 045 43 0,10 1,05 

28 свыше 200 до 400 тыс. пл. м³/км 8 510 30 0,10 1,05 

29 свыше 400 до 800 тыс. пл. м³/км 12 267 21 0,10 1,05 

30 свыше 800 до 1200 тыс. пл. м³/км 16 023 16 0,10 1,05 

31 свыше 1200 до 3000 тыс. пл. м³/км 21 657 12 0,10 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства объектов по приему и переработке однолетних растений определяется по ценам объектов 

заводов по производству сульфатной целлюлозы: 
 а) объекты приема, хранения тростника – по ценам складов древесного сырья (поз. 5 – 9) с коэффициентом 0,3; 
 б) цеха резки тростника – по ценам древесно-подготовительного цеха (поз. 14 – 17) с коэффициентом 0,5; 
 в) склад тростника – по ценам закрытых складов щепы, коры, опилок и других древесных отходов (поз. 10 – 13) с коэффициентом 1,12. 
2 При проектировании складов древесного сырья без насосных станций противопожарного водоснабжения стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 5 

– 9 с коэффициентом 0,75. 
3 При проектировании отдельно стоящих сортировочных станций стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 14 – 17 c коэффициентом 0,3. 
4 При проектировании отдельных короотжимных цехов, стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 14 – 17 с коэффициентом 0,4. 
5 Ценами поз. 18 – 31 предусмотрено выполнение проектно-сметной документации по коммуникациям непрерывного транспорта балансов, щепы, коры и древесных 

отходов в отапливаемых галереях. 
В случае проектирования коммуникаций непрерывного транспорта на эстакадах стоимость проектных работ определяется по ценам поз. 18 – 31 с коэффициентом 0,7. 

 

Таблица 1712-0206-05- Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов макулатурной массы, хлопковой и тряпичной 

полумассы 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления макулатурной массы заводов необесцвеченной 

макулатурной массы мощностью,  тыс. т/год: 
- - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-05 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 от 15 до 80 тыс. т 12 730 499 0,10 1,05 

2 свыше 80 до 160 тыс. т 30 103 282 0,10 1,05 

3 
Цех приготовления макулатурной массы заводов обесцвеченной 

макулатурной массы мощностью от 20 до 35 тыс. т/год 
тыс. т 5 963 904 0,06 1,03 

 
Цех приготовления химикатов заводов макулатурной массы мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

4 от 15 до 80 тыс. т 2 894 59 0,26 1,11 

5 свыше 80 до 160 тыс. т 5 241 29 0,26 1,11 

 
Цех улавливания волокна заводов необесцвеченной макулатурной массы 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

6 от 15 до 80 тыс. т 3 932 65 0,16 1,08 

7 свыше 80 до 160 тыс. т 6 280 35 0,16 1,08 

8 
Цех улавливания волокна заводов обесцвеченной макулатурной массы 

мощностью от 20 до 35 тыс. т/год 
тыс. т 1 068 440 0,15 1,06 

9 
Цех улавливания волокна заводов тряпичной и хлопковой полумассы 

мощностью, от 4 до 7 тыс. т/год 
тыс. т 3 451 1 056 0,09 1,03 

 Заводы тряпичной и хлопковой полумассы: - - - - - 

10 Варочный цех мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 31 700 3 768 0,06 1,04 

11 
Цех приготовления полумассы с отделением отбелки, мощностью  от 4 до 7 

тыс. т/год 
тыс. т 10 365 3 093 0,08 1,04 

12 Цех приготовления химикатов, мощностью от 4 до 7 тыс. т/год тыс. т 1 368 681 0,18 1,07 

 

Таблица 1712-0206-06 - Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех роспуска привозных полуфабрикатов (без складов сырья) бумажных и 

картонных фабрик мощностью, тыс. т/год по количеству распускаемых 

полуфабрикатов: 

- - - - - 

1 от 80 до 100 тыс. т 31 430 264 0,08 1,04 

2 свыше 100 до 200 тыс. т 36 712 211 0,08 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-06 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик тонких видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 6 до 10 тыс. т 2 905 6 075 0,09 1,03 

4 свыше 10 до 20 тыс. т 54 437 921 0,09 1,03 

5 
Цех приготовления бумажной массы фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 24 240 5 306 0,08 1,03 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик санитарно-бытовых и 

впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

6 от 15 до 50 тыс. т 2 365 1 385 0,06 1,02 

7 свыше 50 до 100 тыс. т 25 549 921 0,06 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

8 от 45 до 145 тыс. т 40 386 293 0,05 1,02 

9 свыше 145 до 390 тыс. т 44 641 264 0,05 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик электроизоляционных видов 

бумаги мощностью,  тыс. т/год 
- - - - - 

10 от 10 до 35 тыс. т 25 355 1 620 0,05 1,02 

11 свыше 35 до 70 тыс. т 43 843 1 092 0,05 1,02 

12 
Цех приготовления бумажной массы фабрик технических видов бумаги из 

синтетических волокон мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 13 564 7 295 0,04 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик технических видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

13 от 30 до 60 тыс. т 13 622 1 186 0,05 1,02 

14 свыше 60 до 120 тыс. т 45 668 651 0,05 1,02 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик коробочного картона и бумаги 

для упаковки и расфасовки на автоматах продуктов мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

15 от 100 до 120 тыс. т 3 146 158 0,21 1,09 

16 свыше 120 до 240 тыс. т 16 528 47 0,21 1,09 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик фильтровальных видов бумаги 

и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

17 от 5 до 10 тыс. т 2 794 5 840 0,04 1,02 

18 свыше 10 до 20 тыс. т 55 147 3 246 0,04 1,02 
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Продолжение таблицы 1712-0206-06 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик картона для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

19 от 120 до 280 тыс. т 48 761 470 0,04 1,04 

20 свыше 280 до 400 тыс. т 160 511 70 0,04 1,04 

 
Цех приготовления бумажной массы фабрик специальных и технических видов 

картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

21 от 8 до 24 тыс. т 910 2 213 0,05 1,02 

22 свыше 24 до 48 тыс. т 29 927 1 004 0,05 1,02 

23 
Цех приготовления бумажной массы фабрик бумаги-основы для синтетическо-го 

шпона мощностью от 25 до 50  тыс. т/год 
тыс. т 52 905 1 426 0,05 1,02 

 

Цех приготовления бумажной массы фабрик печатных видов бумаги для 

различных способов печати, писчих видов бумаг и обойной, мелованной бумаги 

мощностью,  тыс. т/год: 

- - - - - 

24 от 50 до 120 тыс. т 38 743 399 0,05 1,02 

25 свыше 120 до 185 тыс. т 56 350 252 0,05 1,02 

26 свыше 185 до 370 тыс. т 61 779 223 0,05 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик электроизоляционных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

27 от 10 до 35 тыс. т 6 427 464 0,06 1,02 

28 свыше 35 до 70 тыс. т 11 562 317 0,06 1,02 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик печатных видов бумаги для различных способов печати, писчих видов 

бумаги и обойной, мелованной бумаги мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

29 от 50 до 120 тыс. т 24 146 141 0,06 1,02 

30 свыше 120 до 185 тыс. т 32 598 70 0,06 1,02 

31 свыше 185 до 370 тыс. т 38 027 41 0,06 1,02 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик картона для плоских слоев гофрированного картона, бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

32 от 120 до 280 тыс. т 20 853 399 0,06 1,02 

33 свыше 280 до 400 тыс. т 119 456 47 0,06 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной воды 

фабрик оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

34 от 45 до 145 тыс. т 8 493 129 0,06 1,02 

35 свыше 145 до 390 тыс. т 10 195 117 0,06 1,02 

 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик тонких видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

36 от 6 до 10 тыс. т 10 459 1 426 0,16 1,09 

37 свыше 10 до 20 тыс. т 14 509 1 021 0,16 1,09 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик коробочного картона и бумаги для упаковки и расфасовки 

продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

38 от 100 до 120 тыс. т 10 635 335 0,09 1,03 

39 свыше 120 до 240 тыс. т 24 721 217 0,09 1,03 

40 
Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 7 606 2 535 0,23 1,09 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

41 от 15 до 50 тыс. т 19 638 511 0,09 1,04 

42 свыше 50 до 100 тыс. т 26 388 376 0,09 1,04 

43 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик технических видов бумаги из синтетических волокон 

мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 

тыс. т 9 285 1 690 0,11 1,03 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик фильтровальных видов бумаги и картона мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

44 от 5 до 10 тыс. т 13 470 1 109 0,08 1,03 

45 свыше 10 до 20 тыс. т 14 186 1 039 0,08 1,03 

 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик специальных и технических видов картона мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

46 от 8 до 24 тыс. т 9 232 886 0,09 1,04 

47 свыше 24 до 48 тыс. т 25 150 223 0,09 1,04 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

48 

Цех аккумулирования полуфабрикатов, брака, оборотной и осветленной 

воды фабрик для бумаги-основы для синтети-ческого шпона мощностью от 

25 до 50 тыс. т/год 

тыс. т 24 674 411 0,09 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик тонких видов бумаги мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

49 от 6 до 10 тыс. т 2 453 2 213 0,04 1,02 

50 свыше 10 до 20 тыс. т 15 307 927 0,04 1,02 

51 
Цех улавливания волокна фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 15 377 558 0,08 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик санитарно-бытовых и впитывающих 

видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

52 от 15 до 50 тыс. т 675 282 0,12 1,04 

53 свыше 50 до 100 тыс. т 2 729 241 0,12 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик электроизоляционных видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

54 от 10 до 35 тыс. т 9 279 423 0,05 1,02 

55 свыше 35 до 70 тыс. т 15 031 258 0,05 1,02 

 

Цех улавливания волокна фабрик печатных видов бумаги для различных 

способов печати, писчих видов бумаги и обойной, мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

56 от 50 до 120 тыс. т 11 439 153 0,05 1,02 

57 свыше 120 до 185 тыс. т 18 482 94 0,05 1,02 

58 свыше 185 до 370 тыс. т 23 911 65 0,05 1,02 

59 
Цех улавливания волокна фабрик технических видов бумаги из 

синтетического волокна мощностью от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 2 424 845 0,12 1,06 

60 
Цех улавливания волокна фабрик бумаги-основы для синтетического шпона 

мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 2 665 158 0,16 1,06 

 
Цех улавливания волокна фабрик специальных и технических видов бумаги 

и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

61 от 8 до 24 тыс. т 3 117 657 0,08 1,03 

62 свыше 24 до 48 тыс. т 7 061 493 0,08 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик коробочного картона и бумаги для 

упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 
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63 от 100 до 120 тыс. т 4 466 217 0,05 1,02 

64 свыше 120 до 240 тыс. т 21 370 76 0,05 1,02 

 
Цех улавливания волокна фабрик фильтровальных видов бумаги и картона 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

65 от 5 до 10 тыс. т 12 589 2 700 0,06 1,04 

66 свыше 10 до 20 тыс. т 20 806 1 878 0,06 1,04 

 
Цех улавливания волокна фабрик картона для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

67 от 120 до 280 тыс. т 13 411 76 0,07 1,03 

68 свыше 280 до 400 тыс. т 31 488 12 0,07 1,03 

 
Цех улавливания волокна фабрик оберточной и мешочной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

69 от 45 до 145 тыс. т 8 909 153 0,20 1,10 

70 свыше 145 до 390 тыс. т 19 122 82 0,20 1,10 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик тонких видов бумаги мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

71 от 6 до 10 тыс. т 38 878 7 771 0,10 1,04 

72 свыше 10 до 20 тыс. т 85 949 3 064 0,10 1,04 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик санитарно-бытовых видов бумаги и 

впитывающих мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

73 от 15 до 50 тыс. т 43 726 1 297 0,15 1,05 

74 свыше 50 до 100 тыс. т 71 604 740 0,15 1,05 

75 
Цех бумагоделательных машин фабрик конденсаторных видов бумаги 

мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 55 593 13 675 0,12 1,05 

 

Производственный корпус фабрик специальных видов бумаги с 

использованием хлопковой целлюлозы и тряпичной полумассы мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

76 от 2 до 5 тыс. т 41 272 4 772 0,06 1,02 

77 свыше 5 до 10 тыс. т 48 491 3 328 0,06 1,02 

78 
Цех бумагоделательных машин фабрик технических видов бумаги из 

синтетических волокон мощностью  от 2 до 5 тыс. т/год 
тыс. т 42 159 13 910 0,05 1,02 

79 
Цех бумагоделательных машин фабрик по производству бумаги-основы для 

синтетического шпона мощностью  от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 75 032 2 823 0,07 1,03 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 
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показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик технических видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

80 от 30 до 60 тыс. т 77 409 1 579 0,10 1,05 

81 свыше 60 до 120 тыс. т 139 388 546 0,10 1,05 

 
Цех бумагоделательных машин фабрик фильтровальных видов бумаги и 

картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

82 от 5 до 10 тыс. т 71 364 10 077 0,07 1,03 

83 свыше 10 до 20 тыс. т 115 852 5 629 0,07 1,03 

 

Таблица 1712-0206-07 - Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик (продолжение) 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 45 до 145 тыс. т 50 158 734 0,10 1,05 

2 свыше 145 до 390 тыс. т 68 881 605 0,10 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик электроизоляционных 

видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 10 до 35 тыс. т 41 243 1 426 0,10 1,05 

4 свыше 35 до 70 тыс. т 54 801 1 039 0,10 1,05 

 

Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик печатных видов бумаги 

для различных способов печати, писчих видов бумаги и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

5 от 50 до 120 тыс. т 48 163 440 0,20 1,10 

6 свыше 120 до 185 тыс. т 55 910 376 0,20 1,10 

7 свыше 185 до 370 тыс. т 75 454 270 0,20 1,10 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик мелованной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

8 от 100 до 160 тыс. т 48 691 528 0,20 1,10 

9 свыше 160 до 320 тыс. т 102 218 194 0,20 1,10 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик коробочного картона и 

бумаги для упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

10 от 100 до 120 тыс. т 98 603 587 0,13 1,05 

11 свыше 120 до 240 тыс. т 141 565 229 0,13 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик для плоских слоев 

гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

12 от 120 до 280 тыс. т 114 426 804 0,10 1,05 

13 свыше 280 до 400 тыс. т 303 414 129 0,10 1,05 

 
Цех бумаго- и картоноделательных машин фабрик специальных и 

технических видов картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

14 от 8 до 24 тыс. т 31 664 5 417 0,06 1,03 

15 свыше 24 до 48 тыс. т 89 558 3 005 0,06 1,03 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

оберточной и мешочной бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

16 от 45 до 145 тыс. т 18 688 223 0,20 1,10 

17 свыше 145 до 390 тыс. т 40 814 70 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

тонких видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

18 от 6 до 10 тыс. т 3 862 2 489 0,21 1,08 

19 свыше 10 до 20 тыс. т 14 426 1 432 0,12 1,05 

20 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

конденсаторных видов бумаги мощностью от 2 до 4 тыс. т/год 
тыс. т 13 617 6 814 0,12 1,05 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

санитарно-бытовых и впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

21 от 15 до 50 тыс. т 7 624 980 0,14 1,06 

22 свыше 50 до 100 тыс. т 24 645 640 0,14 1,06 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

по производству специальных и технических видов картона мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

23 от 8 до 24 тыс. т 3 662 1 350 0,14 1,05 

24 свыше 24 до 48 тыс. т 20 002 669 0,14 1,05 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 
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показатель 

объекта 

Параметры 
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тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

технических видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

25 от 30 до 60 тыс. т 22 690 839 0,20 1,10 

26 свыше 60 до 120 тыс. т 39 241 563 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

фильтровальных видов бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

27 от 5 до 10 тыс. т 6 573 1 491 0,10 1,04 

28 свыше 10 до 20 тыс. т 14 380 710 0,10 1,04 

29 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

технических видов бумаги из синтетических волокон мощностью от 2 до 5 

тыс. т/год 

тыс. т 8 945 4 918 0,10 1,04 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

электроизоляционных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

30 от 10 до 35 тыс. т 8 851 423 0,20 1,10 

31 свыше 35 до 70 тыс. т 11 521 346 0,20 1,10 

32 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

бумаги-основы для синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 15 724 710 0,14 1,05 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

печатных видов бумаги для различных способов печати и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

33 от 50 до 120 тыс. т 15 841 217 0,20 1,10 

34 свыше 120 до 185 тыс. т 20 771 176 0,20 1,10 

35 свыше 185 до 370 тыс. т 29 458 129 0,20 1,10 

 
Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

мелованных видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

36 от 100 до 160 тыс. т 13 998 235 0,20 1,10 

37 свыше 160 до 320 тыс. т 40 292 70 0,20 1,10 

 

Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

коробочного картона и бумаги для упаковки, расфасовка проектов на 

автоматах мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

38 от 100 до 120 тыс. т 14 790 411 0,13 1,04 

39 свыше 120 до 240 тыс. т 41 554 188 0,13 1,04 
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Цех отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции фабрик 

картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для 

гофрирования мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

40 от 120 до 280 тыс. т 7 219 129 0,20 1,10 

41 свыше 280 до 400 тыс. т 38 443 18 0,20 1,10 

42 
Цех централизованного изготовления гильз для различных видов бумаги и 

картона мощностью от 250 до 500 тыс. т/год 
тыс. т 24 756 23 0,20 1,10 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик оберточной и мешочной 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

43 от 45 до 145 тыс. т 28 055 188 0,05 1,02 

44 свыше 145 до 390 тыс. т 35 714 135 0,05 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик тонких видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

45 от 6 до 10 тыс. т 4 678 1 098 0,06 1,02 

46 свыше 10 до 20 тыс. т 7 847 781 0,06 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик технических видов 

бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

47 от 30 до 60 тыс. т 21 522 792 0,03 1,01 

48 свыше 60 до 120 тыс. т 37 017 534 0,03 1,01 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик фильтровальных видов 

бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

49 от 5 до 10 тыс. т 8 956 1 802 0,03 1,01 

50 свыше 10 до 20 тыс. т 12 713 1 426 0,03 1,01 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик печатных видов бумаги 

для различных способов печати, писчих видов бумаги и обойной бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

51 от 50 до 185 тыс. т 47 364 470 0,03 1,01 

52 свыше 185 до 370 тыс. т 94 054 217 0,03 1,01 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик мелованных видов бумаги 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

53 от 100 до 160 тыс. т 25 555 176 0,05 1,02 

54 свыше 160 до 320 тыс. т 32 128 135 0,05 1,02 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик коробочного картона и 

бумаги для упаковки и расфасовки продуктов на автоматах мощностью, 

тыс. т/год: 

- - - - - 

55 от 100 до 120 тыс. т 6 714 475 0,04 1,02 

56 свыше 120 до 240 тыс. т 51 790 100 0,04 1,02 

 

Цех приготовления и разводки химикатов фабрик картона для плоских 

слоев гофрированного картона и бумаги для гофрирования мощностью, тыс. 

т/год: 

- - - - - 

57 от 120 до 280 тыс. т 37 539 188 0,04 1,04 

58 свыше 280 до 400 тыс. т 80 267 35 0,04 1,04 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрикспециальных и 

технических видов картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

59 от 8 до 24 тыс. т 6 298 904 0,07 1,03 

60 свыше 24 до 48 тыс. т 18 130 411 0,07 1,03 

61 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик бумаги-основы для 

синтетического шпона мощностью от 25 до 50 тыс. т/год 
тыс. т 21 575 593 0,04 1,02 

 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик санитарно-бытовых и 

впитывающих видов бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

62 от 15 до 50 тыс. т 2 805 182 0,24 1,09 

63 свыше 50 до 100 тыс. т 5 447 129 0,24 1,09 

64 
Цех приготовления и разводки химикатов фабрик технических видов 

бумаги из синтетических волокон мощностью от 2 до 5  тыс. т/год 
тыс. т 5 094 2 107 0,10 1,04 

 Цех листовых бумаг бумажных и картонных фабрик мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

65 от 10 до 25 тыс. т 22 696 1 450 0,05 1,02 

66 свыше 25 до 50 тыс. т 42 505 657 0,05 1,02 

 Цех мелования бумажных и картонных фабрик мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

67 от 100 до 160 тыс. т 24 522 387 0,10 1,04 

68 свыше 160 до 320 тыс. т 55 511 194 0,10 1,04 

 
Цех приготовления меловальной пасты бумажных и картонных фабрик 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

69 от 100 до 160 тыс. т 5 370 135 0,10 1,04 

70 свыше 160 до 320 тыс. т 13 822 82 0,10 1,04 
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Примечание-Цены на разработку проектно-сметной документации для строительства цехов приготовления бумажной массы, аккумулирования полуфабрикатов, 

брака осветленной и оборотной воды, улавливания волокна, отделки, резки, упаковки и транспортировки готовой продукции, залов бумаго- и картоноделательных 

машин, мелования бумаги и картона установлены для производств, имеющих в своем составе один технологический поток. В случае проектирования цехов, 

состоящих из двух самостоятельных технологических потоков, стоимость их проектирования определяется по ценам таблицы с применением к ней коэффициента 

1,3. 

 

Таблица 1712-0206-08 - Отдельные объекты фабрик переработки бумаги и картона в изделия 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус фабрик по производству школьных тетрадей 

мощностью, млн. штук/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 250 млн. шт 7 436 94 0,15 1,06 

2 свыше 250 до 900 млн. шт 17 707 53 0,15 1,06 

 
Производственный корпус фабрик по производству санитарно-бытовых 

изделий из бумаги мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 15 до 40 тыс. т 40 181 757 0,40 1,23 

6 свыше 40 до 100 тыс. т 45 580 622 0,40 1,23 

 
Производственный корпус фабрик по производству санитарно-

гигиенических изделий из распушенной целлюлозы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

7 от 5 до 10 тыс. т 33 431 2 236 0,25 1,10 

8 свыше 10 до 20 тыс. т 48 339 745 0,25 1,10 

 
Производственный корпус фабрик по производству мешков мощностью, 

млн. штук/год: 
- - - - - 

9 от 50 до 400 млн. шт 66 492 475 0,10 1,04 

10 свыше 400 до 800 млн. шт 111 098 364 0,10 1,04 

 
Производственный корпус фабрик по производству обоев мощностью, млн. 

усл. кусков/год: 
- - - - - 

11 от 10 до 30 
млн. усл. 

кусков 
20 525 2 230 0,12 1,05 

12 свыше 30 до 60 
млн. усл. 

кусков 
45 703 1 391 0,12 1,05 
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Продолжение таблицы 1712-0206-08 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех высокой печати фабрик по производству обоев мощностью, млн. усл. 

кусков/год: 
- - - - - 

13 от 5 до 15 
млн. усл. 

кусков 
18 376 1 966 0,12 1,05 

14 свыше 15 до 30 
млн. усл. 

кусков 
27 885 1 332 0,12 1,05 

 
Цех глубокой и комбинированной печати фабрик по производству обоев 

мощностью, млн. усл. кусков/год: 
- - - - - 

15 от 5 до 15 
млн. усл. 

кусков 
20 671 2 207 0,12 1,05 

16 свыше 15 до 30 
млн. усл. 

кусков 
31 324 1 497 0,12 1,05 

17 
Производственный корпус фабрик бугорчатых прокладок мощностью от 70 

до 100 млн. штук/год 
млн. шт 1 790 440 0,25 1,10 

 
Производственный корпус фабрик пропитки и поверхностных покрытий 

бумаги и картона мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

18 от 3 до 10 тыс. т 90 069 13 470 0,08 1,03 

19 свыше 10 до 30 тыс. т 113 722 11 105 0,08 1,03 

 
Производственный корпус фабрик склеенного или гофрированного картона 

мощностью, млн. м²/год: 
- - - - - 

20 от 10 до 25 млн. м² 25 097 1 591 0,22 1,09 

21 свыше 25 до 60 млн. м² 44 172 828 0,22 1,09 

22 свыше 60 до 120 млн. м² 68 118 428 0,22 1,09 

 
Производственный корпус фабрик картонных ящиков мощностью, 

млн. м²/год: 
- - - - - 

23 от 10 до 20 млн. м² 16 862 1 197 0,12 1,05 

24 свыше 20 до 55 млн. м² 26 992 693 0,12 1,05 

25 свыше 55 до 165 млн. м² 35 063 546 0,12 1,05 

 Производственный корпус фабрик бумажной кальки мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

26 от 1,4 до 2,8 тыс. т 14 268 8 199 0,30 1,10 

27 свыше 2,8 до 4,2 тыс. т 27 069 3 627 0,30 1,10 

 Производственный корпус фабрик пергамента мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

28 от 8 до 15 тыс. т 67 584 5 840 0,13 1,05 
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Окончание таблицы 1712-0206-08 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

29 свыше 15 до 25 тыс. т 90 562 4 308 0,13 1,05 

 
Цех регенерации хлористого цинка фабрик по производству фибры 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

30 от 1,5 до 2,5 тыс. т 1 279 11 662 0,11 1,05 

31 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 19 327 4 443 0,11 1,05 

 
Производственный корпус фабрики по производству фибры мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

32 от 1,5 до 2,5 тыс. т 14 714 15 283 0,06 1,02 

33 свыше 2,5 до 5,5 тыс. т 38 484 5 775 0,06 1,02 

 
Производственный корпус фабрики по производству мелованной бумаги из 

привозной бумаги-основы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

34 от 5 до 10 тыс. т 22 673 4 666 0,08 1,03 

35 свыше 10 до 20 тыс. т 52 254 1 708 0,08 1,03 

36 
Производственный корпус фабрики по производству светочувствительной и 

миллиметровой бумаги мощностью 15 млн. рул./год 
корпус 3 762 - 0,14 1,05 

Примечания:  

1 Стоимость разработки проектно-сметной документации по поз. 3 – 6, 9 – 12, 27, 28, 34, 35 при проектировании их для выработки изделий в разных потоках 

определяется по ценам таблицы с применением к ним следующих коэффициентов: 

Количество изделий-

представителей 
Проект Рабочий проект 

1 2 3 

от 3 до 5 1,3 1,03 

свыше 5 до 15 1,5 1,04 

2 Цены на разработку проектно-сметной документации производственных корпусов фабрик по производству обоев и цехов высокой, глубокой и комбинированной 

печати (поз. 11 – 16) не учитывают стоимость проектирования цеха сжигания или регенерации паров растворителя и локальную очистку сточных вод цеха 

изготовления печатных форм. 
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Таблица 1712-0206-09 - Объекты вспомогательного и обслуживающего производственного назначения целлюлозных заводов, 

бумажных и картонных фабрик 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Ремонтно-механические мастерские с общим числом основных 

металлорежущих станков, штук: 
- - - - - 

1 от 15 до 40 шт 13 429 1 438 0,10 1,04 

2 свыше 40 до 75 шт 13 781 1 420 0,10 1,04 

3 свыше 75 до 100 шт 37 551 786 0,10 1,04 

4 свыше 100 до 150 шт 52 518 487 0,10 1,04 

 Открытые склады металла, контейнерные площадки площадью, м²: - - - - - 

5 от 1500 до 3000 м² 534 1,06 0,40 1,20 

6 свыше 3000 до 6000 м² 710 1 0,40 1,20 

 Склады запчастей, одежды, материальные склады площадью, м²: - - - - - 

7 от 750 до 1500 м² 1 420 3,51 0,10 1,04 

8 свыше 1500 до 3000 м² 3 181 2,38 0,10 1,04 

9 свыше 3000 до 6000 м² 4 942 1,75 0,10 1,04 

 
Склады оборудования, запчастей валов, дефибрерных камней, 

площадью, м²: 
- - - - - 

10 от 300 до 500 м² 1 274 4,13 0,10 1,04 

11 свыше 500 до 1000 м² 1 567 3,51 0,10 1,04 

12 свыше 1000 до 1500 м² 2 741 2,38 0,10 1,04 

 
Склады готовой продукции и привозных волокнистых полуфабрикатов 

макулатуры площадью, тыс. м²: 
- - - - - 

13 от 0,3 до 2 тыс. м² 12 613 16 264 0,10 1,04 

14 свыше 2 до 5 тыс. м² 31 793 6 673 0,10 1,04 

15 свыше 5 до 10 тыс. м² 32 439 6 544 0,10 1,04 

16 свыше 10 до 15 тыс. м² 56 033 4 185 0,10 1,04 

17 свыше 15 до 25 тыс. м² 61 756 3 803 0,10 1,04 

 Склады химикатов тарного хранения вместимостью, тыс. т: - - - - - 

18 от 15 до 30 тыс. т 393 76 0,30 1,10 

19 свыше 30 до 60 тыс. т 569 70 0,30 1,10 

20 свыше 60 до 100 тыс. т 921 65 0,30 1,10 

21 свыше 100 до 150 тыс. т 3 269 41 0,30 1,10 
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Продолжение таблицы 1712-0206-09 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Склады ЛВЖ и ГСМ резервуарного хранения вместимостью, тыс. т: - - - - - 

22 от 1 до 3 тыс. т 839 475 0,30 1,10 

23 свыше 3 до 5 тыс. т 1 279 329 0,30 1,10 

24 свыше 5 до 10 тыс. т 2 189 147 0,30 1,10 

25 свыше 10 до 20 тыс. т 2 424 123 0,30 1,10 

26 свыше 20 до 50 тыс. т 2 659 112 0,30 1,10 

 
Открытые склады штабельного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

27 от 5 до 10 тыс. т 1 585 693 0,30 1,10 

28 свыше 10 до 20 тыс. т 5 869 264 0,30 1,10 

29 свыше 20 до 50 тыс. т 6 456 235 0,30 1,10 

 
Закрытые склады штабельного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

30 от 5 до 10 тыс. т 9 866 698 0,30 1,10 

31 свыше 10 до 20 тыс. т 13 094 376 0,30 1,10 

32 свыше 20 до 50 тыс. т 17 437 217 0,30 1,10 

 Шлифовальный цех, количество станков: - - - - - 

33 от 1 до 2 станок 10 224 4 778 0,30 1,10 

34 свыше 2 до 3 станок 16 927 1 426 0,30 1,10 

 
Склады силосного хранения химикатов и реагентов с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

35 от 5 до 10 тыс. т 10 688 863 0,30 1,10 

36 свыше 10 до 20 тыс. т 17 379 194 0,30 1,10 

37 свыше 20 до 50 тыс. т 17 966 164 0,30 1,10 

 
Склады резервуарного хранения химикатов с годовым грузооборотом, тыс. 

т: 
- - - - - 

38 от 5 до 10 тыс. т 487 610 0,30 1,10 

39 свыше 10 до 20 тыс. т 1 896 470 0,30 1,10 

40 свыше 20 до 50 тыс. т 8 000 164 0,30 1,10 

 Склады хранения химикатов в бассейнах с годовым грузооборотом, тыс. т: - - - - - 

41 от 5 до 10 тыс. т 4 584 663 0,30 1,10 

42 свыше 10 до 20 тыс. т 7 460 376 0,30 1,10 
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Окончание таблицы 1712-0206-09 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

43 свыше 20 до 50 тыс. т 12 272 135 0,30 1,10 

 
Склады хранения химикатов в виде росплавов суспензий с годовым 

грузооборотом, тыс. т: 
- - - - - 

44 от 5 до 10 тыс. т 4 279 276 0,40 1,20 

45 свыше 10 до 20 тыс. т 5 276 176 0,40 1,20 

46 свыше 20 до 50 тыс. т 7 976 41 0,40 1,20 

 

Таблица 1712-0206-10- Объекты энергетического хозяйства целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов сульфатной целлюлозы 

общей потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

1 от 1 до 5 тыс. кВт 3 122 1 391 0,10 1,04 

2 свыше 5 до 10 тыс. кВт 5 881 839 0,10 1,04 

3 свыше 10 до 20 тыс. кВт 8 463 581 0,10 1,04 

4 свыше 20 до 50 тыс. кВт 12 572 376 0,10 1,04 

5 свыше 50 до 100 тыс. кВт 19 908 229 0,10 1,04 

6 свыше 100 до 150 тыс. кВт 21 669 211 0,10 1,04 

7 свыше 150 до 250 тыс. кВт 28 712 164 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов термомеханической и 

химико-термомеханической массы общей потребляемой электрической 

мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

8 от 1 до 5 тыс. кВт 2 119 1 391 0,10 1,04 

9 свыше 5 до 10 тыс. кВт 4 877 839 0,10 1,04 

10 свыше 10 до 20 тыс. кВт 7 460 581 0,10 1,04 

11 свыше 20 до 50 тыс. кВт 11 920 358 0,10 1,04 

12 свыше 50 до 100 тыс. кВт 18 963 217 0,10 1,04 
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Продолжение таблицы 1712-0206-10 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 свыше 100 до 150 тыс. кВт 20 724 200 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов древесной массы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

14 от 1 до 5 тыс. кВт 2 817 1 250 0,10 1,04 

15 свыше 5 до 10 тыс. кВт 5 312 751 0,10 1,04 

16 свыше 10 до 20 тыс. кВт 7 542 528 0,10 1,04 

17 свыше 20 до 50 тыс. кВт 11 298 340 0,10 1,04 

18 свыше 50 до 100 тыс. кВт 19 515 176 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение включая токопроводы, наружные 

кабельные сети и наружное освещение заводов бумажных и картонных 

фабрик общей потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

19 от 1 до 5 тыс. кВт 2 647 1 162 0,10 1,04 

20 свыше 5 до 10 тыс. кВт 4 965 698 0,10 1,04 

21 свыше 10 до 25 тыс. кВт 7 020 493 0,10 1,04 

22 свыше 25 до 50 тыс. кВт 12 008 293 0,10 1,04 

23 свыше 50 до 100 тыс. кВт 18 171 170 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

сульфитной, нейтрально-сульфитной и бисульфитной целлюлозы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

24 от 1 до 5 тыс. кВт 2 565 1 145 0,10 1,04 

25 свыше 5 до 10 тыс. кВт 4 883 681 0,10 1,04 

26 свыше 10 до 25 тыс. кВт 9 250 246 0,10 1,04 

27 свыше 25 до 50 тыс. кВт 10 130 211 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

макулатурной массы, тряпичной или хлопковой полумассы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

28 от 1 до 5 тыс. кВт 2 324 1 027 0,10 1,04 

29 свыше 5 до 10 тыс. кВт 5 523 387 0,10 1,04 

30 свыше 10 до 20 тыс. кВт 6 051 335 0,10 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0206-10 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Внутриплощадочное электроснабжение без токопроводов заводов 

макулатурной массы, тряпичной или хлопковой полумассы общей 

потребляемой электрической мощностью, тыс. кВт: 

- - - - - 

31 от 1 до 5 тыс. кВт 2 371 1 092 0,10 1,04 

32 свыше 5 до 10 тыс. кВт 5 687 428 0,10 1,04 

33 свыше 10 до 20 тыс. кВт 7 859 211 0,10 1,04 

 

Внутриплощадочное электроснабжение фабрик переработки бумаги и 

картона в изделия общей потребляемой электрической мощностью, 

тыс. кВт: 

- - - - - 

34 от 1 до 5 тыс. кВт 2 219 963 0,10 1,04 

35 свыше 5 до 10 тыс. кВт 5 271 352 0,10 1,04 

36 свыше 10 до 15 тыс. кВт 5 681 311 0,10 1,04 

 
Электроремонтные мастерские с общим числом приведенных 

электродвигателей на предприятии, штук: 
- - - - - 

37 от 5000 до 10000 шт 15 395 2,38 0,20 1,10 

38 свыше 10000 до 20000 шт 27 133 1,13 0,20 1,10 

 
Цех метрологии и ремонта КИП с общим числом приведенных приборов 

КИП на предприятии, штук: 
- - - - - 

39 от 1500 до 5000 шт 8 540 1,25 0,10 1,06 

40 свыше 5000 до 10000 шт 9 420 1,06 0,10 1,06 

Примечание-Стоимость разработки проектно-сметной документации по наружному электроосвещению определяется по ценам таблицы с применением к ним 

следующих коэффициентов: поз. 1 – 38 – 0,1; поз. 39, 40 – 0,2. 

 

Таблица 1712-0206-11- Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах одноячейковых длиной трубопроводов, пм: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1712-0206-11 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 от 250 до 500 пм 75 1,75 0,30 1,10 

2 свыше 500 до 1000 пм 104 1,13 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах в двухячейковых длиной трубопроводов, 

пм: 

- - - - - 

3 от 250 до 500 пм 221 2,38 0,30 1,10 

4 свыше 500 до 1000 пм 250 1,75 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах при совместных прокладках трубопроводов 

на одноярусных эстакадах длиной трубопроводов, пм: 

- - - - - 

5 от 500 до 1000 пм 1 091 3,38 0,30 1,10 

6 свыше 1000 до 1500 пм 1 179 2,44 0,30 1,10 

7 свыше 1500 до 2000 пм 1 205 2,25 0,30 1,10 

8 свыше 2000 до 3000 пм 1 228 2,13 0,30 1,10 

 

Межцеховые технологические трубопроводы и тепловые сети при 

прокладке в подземных каналах на двухярусных эстакадах длиной 

трубопроводов, пм: 

- - - - - 

9 от 500 до 1000 пм 286 19 0,30 1,10 

10 свыше 1000 до 1500 пм 2 165 9 0,30 1,10 

 
Локальные сооружения механохимической очистки производственных 

сточных вод производительностью, тыс. м³/час: 
- - - - - 

11 от 12 до 24 тыс. м³/час 5 106 399 0,20 1,10 

12 свыше 24 до 36 тыс. м³/час 5 951 364 0,20 1,10 

 
Локальная очистка волокно-содержащих сточных вод на осветлителях со 

взвешенным слоем производительностью, тыс. м³/час: 
- - - - - 

13 от 14,4 до 24 тыс. м³/час 2 958 546 0,20 1,10 

14 свыше 24 до 36 тыс. м³/час 5 353 446 0,20 1,10 

15 свыше 36 до 60 тыс. м³/час 15 283 170 0,20 1,10 

 

Локальные сооружения механохимической очистки с доочисткой и 

повторным использованием в производстве различных видов бумаг и 

картона производительностью, тыс. м³/час: 

- - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0206-11 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 от 1,2 до 15,6 тыс. м³/час 15 283 170 0,13 1,03 

17 свыше 15,6 до 32 тыс. м³/час 7 149 1 409 0,13 1,03 

 

Сооружения для осветления и обесцвечивания сточных вод заводов 

сульфатной беленой целлюлозы и заводов беленой термомеханической и 

химико-термомеханической массы мощностью, тыс. т/год: 

- - - - - 

18 от 125 до 150 тыс. т 24 275 311 0,40 1,10 

19 свыше 150 до 250 тыс. т 587 59 0,40 1,10 

20 свыше 250 до 500 тыс. т 4 108 35 0,40 1,10 

 
Цех производства волокнистых плит из осадка сточных вод и отходов 

производства мощностью, млн. м²/год: 
- - - - - 

21 от 1,5 до 2,5 млн. м² 12 672 12 724 0,10 1,05 

22 свыше 2,5 до 4 млн. м² 29 663 5 928 0,10 1,05 

Примечания: 

1 Стоимость разработки проектно-сметной документации прокладок межцеховых технологических трубопроводов на эстакадах (поз. 5 – 10) рассчитана для условий 

совместной прокладки 10 трубопроводов. 
В случае прокладки на эстакадах менее 10 трубопроводов стоимость проектирования межцеховых технологических трубопроводов (поз. 5 – 10) определяется по 

ценам настоящей таблицы с применением в ней следующих коэффициентов в зависимости от количества трубопроводов:– от 2 до 5 – 0,6; 
 – от 6 до 10 – 0,8. 
При прокладке на одних строительных конструкциях тепловых сетей совместно с трубопроводами технологического и другого назначения к поз. 5 – 10 применяются 

коэффициенты в зависимости от количества трубопроводов: 
 – от 11 до 20 – 1,1; 
 – от 21 до 30 – 1,2; 
 – от 31 до 40 – 1,3; 
 – свыше 40 – 1,4. 
Тепловые спутники материалопроводов принимаются как самостоятельные трубопроводы. 
2 Ценами поз. 9, 10 не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации строительства трехярусных эстакад трубопроводов и сооружения на 

двухярусных эстакадах галерей для монтажа токопроводов (шинопроводов). 
3 При разработке проектно-сметной документации трубопроводов на отдельно стоящих стойках стоимость их проектирования определяется по ценам поз. 5 – 8 с 

применением к ним коэффициента 0,6. 
4 Ценами на разработку проектно-сметной документации по цеху производства волокнистых плит из осадков сточных вод и отходов производства (поз. 21, 22) не 

учтена стоимость проектирования производства твердых плит и плит с покрытием. 
В случае проектирования в составе цеха волокнистых плит производства твердых плит и плит с покрытием стоимость их проектирования определяется по ценам поз. 

21, 22 с применением к ним коэффициента 1,4. 
5 Стоимость проектирования внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации определяется по подразделу 1 Раздела 8.  
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Глава 7 Заводы лесохимической промышленности 

 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование заводов лесохимической промышленности. 

2 Ценами главы не учтена стоимость проектирования: 

а) установок термического обезвреживания жидких и твердых продуктов; 

б) санитарно-защитных зон; 

в) рейдов, сооружений для разделки и сортирования хлыстов на сортименты, изысканий и обоснований сырьевых баз. 

3 Производственная мощность для определения стоимости проектирования принимается по основному цеху: для заводов пиролиза 

древесины – по мощности ретортного цеха, для канифольно-экстракционного завода – по мощности канифольно-экстракционного цеха. 

 

Таблица 1712-0207-01 - Предприятия лесохимической промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод пиролиза древесины мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

1 от 100 до 200 тыс. скл. м³ 101 420 587 0,18 1,04 

2 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 157 764 399 0,18 1,04 

 
Канифольно-экстракционный завод по переработке осмола мощностью, тыс. 

скл. м³/год: 
- - - - - 

3 от 100 до 150 тыс. скл. м³ 98 309 798 0,20 1,04 

4 свыше 150 до 300 тыс. скл. м³ 128 242 605 0,20 1,04 

Примечание – Удельный вес основных производственных цехов, входящих в состав заводов, определяется по ценам настоящей таблицы с применением к ним 

коэффициента 0,6. 
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Глава 8 Отдельные цеха лесохимической промышленности, проектируемые вне комплекса 

 

1 В настоящей главе приведены цены на проектирование отдельных цехов лесохимической промышленности. 

2 Ценами на проектирование не учтена стоимость проектирования:  

а) отдельностоящих складов сырья и готовой продукции; 

б) отдельностоящих бытовых помещений; 

в) оборотное водоснабжение. 

3 Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных цехов, зданий и сооружений не учтена стоимость 

проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к внутриплощадочным сетям, и определяется 

дополнительно в следующих размерах от стоимости цеха: 

– сети электроснабжения и наружное освещение в составе подстанций и сетей – 5%; 

– водоснабжение и канализация в составе: сетей, фильтровальной станции, насосных, градирен, резервуаров, водонапорной башни – 

8%; 

– материалопроводы – 8%; 

– сети связи и сигнализация – 2,1%; 

– генеральный план и транспорт – 3,8%. 

 

Таблица 1712-0208-01 - Отдельные цеха и объекты заводов пиролиза древесины и канифольно-экстракционных заводов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Химический цех по производству технологической уксусной кислоты и 

древесной смолы мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 10 до 18 тыс. т 9 584 716 0,22 1,04 

2 свыше 18 до 28 тыс. т 12 437 558 0,22 1,04 

 Ретортный цех мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

3 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 6 480 35 0,26 1,05 

4 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 10 001 23 0,26 1,05 

 Цех древесноугольных брикетов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

5 от 1 до 2 тыс. т 4 637 3 322 0,10 1,02 

6 свыше 2 до 4,3 тыс. т 6 726 2 277 0,10 1,02 

 Склад технологической древесины мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0208-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

7 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 7 078 41 0,26 1,05 

8 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 10 600 29 0,26 1,05 

 Древесно-подготовительный цех мощностью, тыс. скл. м³/год: - - - - - 

9 от 100 до 300 тыс. скл. м³ 15 583 88 0,20 1,04 

10 свыше 300 до 500 тыс. скл. м³ 19 104 76 0,20 1,04 

 Биржа осмола мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

11 от 35 до 60 тыс. т 15 495 335 0,11 1,02 

12 свыше 60 до 107 тыс. т 20 425 252 0,11 1,02 

 Цех подготовки сырья мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 35 до 60 тыс. т 16 064 346 0,14 1,03 

14 свыше 60 до 107 тыс. т 20 994 264 0,14 1,03 

 Канифольно-экстракционный цех мощностью,   тыс. т/год - - - - - 

15 от 35 до 60 тыс. т 28 853 628 0,39 1,08 

16 свыше 60 до 107 тыс. т 38 009 475 0,39 1,08 

 

Таблица 1712-0208-02 - Отдельные цеха лесохимической промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Цех по переработке лиственничной и кедровой живицы мощностью, тыс. 

т/год: 
- - - - - 

1 от 0,25 до 0,5 тыс. т 14 849 42 141 0,10 1,02 

2 свыше 0,5 до 1 тыс. т 21 158 29 522 0,10 1,02 

 
Цех производства смол (омыленной, очищенной для активных углей) 

мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

3 от 2 до 5 тыс. т 12 871 4 067 0,14 1,03 

4 свыше 5 до 10 тыс. т 19 415 2 759 0,14 1,03 

 
Цех глубокой переработки древесной зелени для получения биологически 

активных веществ мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 1 до 4 тыс. т 11 363 5 705 0,18 1,04 

6 свыше 4 до 9 тыс. т 20 542 3 410 0,18 1,04 
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Окончание таблицы 1712-0208-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Камфорный цех мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 0,5 до 1 тыс. т 16 082 22 655 0,05 1,01 

8 свыше 1 до 1,5 тыс. т 21 364 17 373 0,05 1,01 

 Цех ацетатных растворителей мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

9 от 5 до 10 тыс. т 6 632 939 0,22 1,05 

10 свыше 10 до 20 тыс. т 9 391 663 0,22 1,05 

 
Цех по производству смол на основе скипидара, канифоли, фенола, 

формальдегида мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

11 от 0,3 до 1 тыс. т 6 955 12 648 0,30 1,06 

12 свыше 1 до 2 тыс. т 11 504 8 099 0,30 1,06 

 Цех по производству термоклея мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

13 от 1 до 3 тыс. т 12 625 7 337 0,30 1,06 

14 свыше 3 до 6 тыс. т 20 266 4 789 0,30 1,06 

 Цех по производству дитерпенов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

15 от 0,5 до 1 тыс. т 6 691 9 508 0,31 1,06 

16 свыше 1 до 3 тыс. т 9 508 6 691 0,31 1,06 

 Цех по производству уксусной пищевой кислоты мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

17 от 1 до 5 тыс. т 4 689 2 119 0,31 1,06 

18 свыше 5 до 10 тыс. т 8 974 1 262 0,31 1,06 

 
Цех расфасовки жидких лесохимических продуктов в мелкую тару 

мощностью, млн. фасовок/год: 
- - - - - 

19 от 2 до 10 млн. фасовок 5 106 1 150 0,24 1,05 

20 свыше 10 до 20 млн. фасовок 9 743 687 0,24 1,05 

 Канифольно-терпентинный цех мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

21 от 5 до 15 тыс. т 3 662 428 0,33 1,06 

22 свыше 15 до 30 тыс. т 5 951 276 0,33 1,06 

 Цех дистилляций канифоли мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

23 от 1 до 3 тыс. т 3 187 1 784 0,21 1,04 

24 свыше 3 до 5 тыс. т 4 736 1 268 0,21 1,04 
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Подраздел 3 Промышленность строительных материалов 

 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку рабочей документации, проекта, рабочего проекта для строительства 

предприятий промышленности строительных материалов. 

Цены на разработку рабочей документации, проекта, рабочего проекта предприятий промышленности строительных материалов 

установлены как по объекту в целом, так и по отдельным зданиям и сооружениям производственного назначения. 

2 Ценами учтена стоимость котельных паропроизводительностью до 20 т/ч, компрессорных мощностъю до 40 м³/мин, тепловых 

пунктов до 15 Гкал/ч. 

При наличии в составе предприятия котельных, компрессорных и тепловых пунктов большей производительностью стоимость их 

проектирования определяется по другим подразделам и добавляется к цене, из которой исключается стоимость котельных мощностью 20 

т/ч, компрессорных 40 м³/мин и тепловых пунктов 15 Гкал/ч. 

3 При одновременном проектировании двух и более предприятий, производств, корпусов, заводов, размещаемых на одной 

промышленной площадке, имеющих общее инженерное хозяйство, вспомогательные цехи, здания и сооружения, стоимость 

проектирования всего комплекса определяется путем суммирования цены на проектирование основного (большего по трудоемкости) 

предприятия, производства, корпуса, завода с коэффициентом, равным 1, и цен на проектирование остальных предприятий, производств, 

корпусов, заводов с коэффициентом 0,8. 

4 Ценами не учтена стоимость разработки: 

а) причалов, берегоукрепительных сооружений; 

б) электрификации железных дорог; 

в) воздушных канатных дорог, проходящих по территории предприятий; 

г) кондиционирования воздуха (за исключением цен цементной и стекольной промышленности); 

д) рекультивации земель; 

е) установок с применением электростатических классификаторов, окраски и осаждения различных материалов в электрическом 

поле, электроразмоле сырья; 

ж) систем управления промышленными предприятиями, технологическими линиями, узлами и переделами с применением счетно-

решающих устройств; 

з) автоматизированной системы учета и контроля всех видов энергетических ресурсов; 

и) электростанций, районных трансформаторных подстанций, кислородных, углекислотных, ацетиленовых, водородных и азотных 

станций, цехов наполнения баллонов, артезианских скважин и водозаборных сооружений, портов, регулирования рек, регулируемых и 

паводковых водохранилищ, противооползневых мероприятий, железнодорожных станций МПС, путепроводов и мостов; 
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к) разработки технических заданий заводам на изготовление щитов, шкафов и пультов управления электротехнических и систем 

автоматизации; 

л) научно-исследовательских лабораторий и конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и 

испытательными станциями при них; 

м) опытных баз и полигонов; 

н) объектов жилищного и культурно-бытового строительства; 

о) дренажа промплощадки при наличии напорных грунтов; 

п) гаражей для грузовых машин. 

5 Нормы работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяются по нормам трудозатрат на разработку проекта 

соответствующего объекта с коэффициентом 0,1. 

6 Стоимость разработки проекта при узловом методе выполнения строительно-монтажных работ определяется по ценам настоящего 

раздела с применением коэффициента 1,15. 

7 При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться также Государственным нормативом. 

8 В рекомендуемое распредление стоимости разработки проектно-сметной документации каждого раздела входит подсчет объемов 

работ, ведомость материалов, спецификация оборудования и локальная смета. В раздел сметной документации входит составление 

сводных ведомостей объемов работ и материалов, объектные и сводные сметы, договорные цены. 

9 Ценами учтены локальные очистные сооружения промышленных и бытовых стоков с территории предприятия. 

10 В настоящем разделе не приведены цены на разработку проектно-сметной документации баз механизации, комплектации и 

стройиндустрии, а также полигонов и асфальтобетонных заводов. 

11 Цены для разработки проектно-сметной документации карьеров для предприятий строительных материалов приведены в Разделе 

2 подраздел 3 «Горнорудная промышленность». 
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Глава 1 Цементная и стекольная промышленности 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации цементных и стекольных заводов. 

2 Ценами предусматривается проектирование внутриплощадочных сооружений цементного завода по сухому способу производства 

двумя технологическими линиями на мягком сырье и твердом топливе. 

Стоимость проектирования цементных заводов, работающих на других видах сырья и топлива, определяется с коэффициентами: 

– 0,85 – цементный завод на твердом сырье и твердом топливе; 

– 0,8 – цементный завод на твердом сырье и жидком топливе; 

– 0,8 – цементный завод на твердом сырье и газообразном топливе; 

– 0,95 – цементный завод на мягком сырье и жидком топливе; 

– 0,95 – цементный завод на мягком сырье и газообразном топливе. 

3 При разработке проектно-сметной документации технологической линии или отдельных цехов цементных заводов мокрого 

способа производства к ценам на проектирование, определенным для сухого способа производства, применяется поправочный 

коэффициент – 0,87 для технологической линии в целом и коэффициент 0,77 для печного и сырьевого цехов. 

 

Таблица 1712-0301-01 - Цементные заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

 
Цементный завод на мягком сырье и твердом топливе производительностью, 

тыс. тонн в год: 
- - - - 

1 2300 завод 1 040 432 0,2 1,1 

2 400 завод 520 247 0,2 1,1 

3 800 завод 676 248 0,2 1,1 

4 1150 завод 728 248 0,2 1,1 

5 1500 завод 832 368 0,2 1,1 

6 2000 завод 936 375 0,2 1,1 

7 3450 завод 1 560 623 0,2 1,1 
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Таблица 1712-0301-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 
Приемное устройство для глины с толкающим разгружателем и галереями 

производительностью 500 тонн в час 
объект 28 466 0,19 1,09 

 
Усреднительный склад карбонатного сырья с галереями и перегрузочными 

узлами вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

2 20 склад 54 349 0,19 1,09 

3 15 склад 48 891 0,19 1,09 

4 40 склад 59 748 0,19 1,09 

5 100 склад 65 207 0,19 1,09 

6 180 склад 67 907 0,19 1,09 

 
Усреднительный склад глины с галереями и перегрузочными узлами 

вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

7 8 склад 35 098 0,19 1,09 

8 5 склад 31 576 0,19 1,09 

9 20 склад 38 561 0,19 1,09 

10 40 склад 42 082 0,19 1,09 

 Отделение подсушки сырья производительностью, тонн в час: - - - - 

11 250 отделение 63 740 0,19 1,09 

12 100 отделение 51 004 0,19 1,09 

13 150 отделение 57 342 0,19 1,09 

14 500 отделение 76 475 0,19 1,09 

15 1000 отделение 82 814 0,19 1,09 

 Отделение смесительных силосов емкостью, тыс. тонн: - - - - 

16 16 отделение 80 174 0,19 1,09 

17 6 отделение 64 150 0,19 1,09 

18 12 отделение 72 132 0,19 1,09 

19 30 отделение 88 214 0,19 1,09 

20 60 отделение 96 196 0,19 1,09 

 Печное отделение производительностью, тонн клинкера: - - - - 

21 3000 отделение 85 104 0,19 1,09 

22 1000 отделение 68 082 0,19 1,09 

23 2000 отделение 76 593 0,19 1,09 
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Продолжение таблицы 1712-0301-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

24 5000 отделение 93 614 0,19 1,09 

25 10000 отделение 102 124 0,19 1,09 

 
Силосный склад клинкера с бункерами добавок с галереей транспорта клинкера 

и добавок к цеммельницам емкостью, тыс. тонн: 
- - - - 

26 12 склад 45 721 0,19 1,09 

27 5 склад 36 565 0,19 1,09 

28 20 склад 50 299 0,19 1,09 

29 40 склад 54 877 0,19 1,09 

 Отделение цементных мельниц производительностью, тонн в час: - - - - 

30 180 отделение 54 408 0,19 1,09 

31 50 отделение 43 550 0,19 1,09 

32 100 отделение 43 550 0,19 1,09 

33 250 отделение 59 866 0,19 1,09 

34 500 отделение 70 724 0,19 1,09 

 
Силосный склад цемента с цементопроводами и воздухопроводами 

вместимостью, тыс. тонн: 
- - - - 

35 35 склад 56 403 0,19 1,09 

36 9 склад 45 134 0,19 1,09 

37 18 склад 50 769 0,19 1,09 

38 54 склад 62 037 0,19 1,09 

39 100 склад 67 672 0,19 1,09 

 
Упаковочная с установкой для отгрузки упакованного цемента в ж/д вагоны с 

трассой цементопроводов производительностью, тонн в час: 
- - - - 

40 50 объект 47 658 0,19 1,09 

41 10 объект 28 583 0,19 1,09 

42 25 объект 33 337 0,19 1,09 

43 100 объект 52 412 0,19 1,09 

44 200 объект 57 166 0,19 1,09 

 
Сушильное отделение добавок с галереями подачи влажных и сухих добавок 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

45 50 отделение 42 669 0,19 1,09 
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Продолжение таблицы 1712-0301- 02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

46 15 отделение 38 385 0,19 1,09 

47 25 отделение 38 385 0,19 1,09 

48 100 отделение 46 954 0,19 1,09 

49 150 отделение 51 180 0,19 1,09 

 Отделение помола и сушки сырья производительностью, тонн в час: - - - - 

50 300 отделение 115 095 0,19 1,09 

51 80 отделение 80 819 0,19 1,09 

52 160 отделение 86 512 0,19 1,09 

53 600 отделение 138 513 0,19 1,09 

54 1200 отделение 150 075 0,19 1,09 

 Склад огарков с галереями и перегрузочными узлами вместимостью, тонн: - - - - 

55 2000 склад 25 355 0,19 1,09 

56 800 склад 19 779 0,19 1,09 

57 1200 склад 22 303 0,19 1,09 

58 4000 склад 27 233 0,19 1,09 

59 6000 склад 29 698 0,19 1,09 

 
Углеподготовительное отделение с трассой углеподачи производительностью, 

тонн в час: 
- - - - 

60 50 отделение 61 392 0,19 1,09 

61 10 отделение 49 125 0,19 1,09 

62 20 отделение 55 229 0,19 1,09 

63 100 отделение 67 555 0,19 1,09 

64 150 отделение 73 659 0,19 1,09 

 
Приемное устройство угля и добавок с вагоноопрокидывателем и галереей 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

65 1000 объект 39 265 0,19 1,09 

66 400 объект 23 535 0,19 1,09 

 
Склад угля, гипса и шлака с галереями и перегрузочными узлами 

вместительностью, тыс. тонн: 
- - - - 

67 20 склад 47 482 0,19 1,09 

68 10 склад 37 974 0,19 1,09 

 Резервный склад угля и добавок вместительностью, тыс. тонн: - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0301-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

69 25 склад 28 818 0,19 1,09 

70 10 склад 23 066 0,19 1,09 

71 50 склад 34 570 0,19 1,09 

 Отделение глиноболтушек производительностью, тонн в час: - - - - 

72 70 отделение 28 759 0,19 1,09 

73 30 отделение 23 007 0,19 1,09 

74 100 отделение 31 635 0,19 1,09 

75 150 отделение 34 511 0,19 1,09 

 
Отделение предварительного измельчения сырья с мельницами «Гидрофол» 

производительностью, тонн в час: 
- - - - 

76 1200 отделение 93 614 0,19 1,09 

77 100 отделение 56 168 0,19 1,09 

78 200 отделение 56 168 0,19 1,09 

79 400 отделение 65 500 0,19 1,09 

80 600 отделение 74 891 0,19 1,09 

 Отделение горизонтальных шламбассейнов вместимостью, тыс. м²: - - - - 

81 9 отделение 16 199 0,19 1,09 

82 2 отделение 14 556 0,19 1,09 

83 20 отделение 19 427 0,19 1,09 

84 40 отделение 22 655 0,19 1,09 

 Отделение вертикальных шламбассейнов вместимостью, м³: - - - - 

85 1600 отделение 9 684 0,19 1,09 

86 800 отделение 6 750 0,19 1,09 

87 3200 отделение 13 558 0,19 1,09 

 

Таблица 1712-0301-03- Заводы стекольной промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод листового стекла производительностью от 25 до 50 млн. м²/год в 2-

х мм условном исчислении 
млн. м²/год 130 472 1 244 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0301-03 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 Завод стеклохолста производительностью 60 млн. м²/год завод 116 885 - 0,29 1,14 

3 Завод шлакоситаллов производительностью от 3 до 6 млн. м²/год 100 тыс.  м²/год 126 018 1 133 0,3 1,15 

6 
Завод стеклянной тары производительностью от 280 до 560 млн. шт/год в 

0,5 л условном исчислении 
млн. шт/год 82 462 147 0,3 1,15 

7 Завод парфюмерной стеклотары производительностью 110 т/сутки завод 82 292 - 0,32 1,16 

8 
Завод стеклянных изоляторов (производство стеклянных деталей) 

производительностью 1,5 млн. шт/год 
завод 74 797 - 0,29 1,14 

 

Таблица 1712-0301-04- Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Цех по производству листового стекла мощностью от 25 до 50 млн. м²/год в 

2-х мм условном исчислении 
млн. м²/год 46 237 1 649 0,3 1,15 

2 
Цех по производству стеклохолста мощностью 60 млн. м²/год в пересчете на 

холст ВВМ 
цех 42 827 - 0,3 1,15 

3 Цех по производству шлакоситалла мощностью 3 млн. м²/год цех 80 760 - 0,3 1,15 

8 
Цех по производству стеклянной тары мощностью от 140 до 280 млн. шт в 

условном 0,5 л исчислении 
млн. шт/год 32 064 59 0,3 1,15 

9 
Цех механизированной выработки парфюмерной стеклотары, мощностью 

110 т/сутки 
цех 25 167 - 0,3 1,15 

10 Цех выработки стеклянных изоляторов мощностью 1,5 млн. шт/год цех 23 964 - 0,3 1,15 

11 
Цех по производству закаленного стекла мощностью от 500 до 3200 

тыс. м²/год 
100 тыс. м²/год 6 885 974 0,3 1,15 

12 Цех по производству триплекса мощностью 200 тыс. м²/год цех 27 585 - 0,3 1,15 

13 Цех по производству стеклопакетов мощностью 1 млн. м²/год цех 26 975 - 0,3 1,15 

14 
Цех по производству армированного и узорчатого стекла мощностью 2,5 

тыс. м²/год 
цех 29 375 - 0,3 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0301-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

15 Цех по производству сиграна мощностью 100 тыс. м²/год цех 31 142 - 0,3 1,15 

16 Цех по производству светотехнических изделий мощностью 10 млн. шт/год цех 56 714 - 0,3 1,15 

17 
Цех тепло- и звукоизоляционных материалов из стекла мощностью 1,6 

млн. м²/год 
цех 19 539 - 0,3 1,15 

18 Цех стеклянных блоков мощностью 6 млн. шт/год цех 24 680 - 0,3 1,15 

19 Цех силикат - глыбы мощностью 100 тыс. т/год цех 13 018 - 0,3 1,15 

20 Цех стеклянных труб мощностью 3140 км/год цех 49 531 - 0,3 1,15 

 Составной цех со складом сырья мощностью: - - - - - 

21 от 100 до 300 т/сутки 15 730 47 0,3 1,15 

22 свыше 300 до 500 т/сутки 17 490 41 0,3 1,15 

23 свыше 500 до 800 т/сутки 29 229 18 0,3 1,15 

 

  



СЦП РК 8.03-01-2019 

 

81 

 

Глава 2 Промышленность нерудных и неметаллорудных строительных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий: щебеночных, 

гравийно-песчаных, песчаных заводов, дробильно-сортировочных заводов по производству цемсырья, сырья для производства 

известняковой муки, гипсового щебня, камнеобрабатывающих заводов, слюдопластового производства. 

2 Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы (таблица 1712-0302-01) по технологии переработки дифференцированы на три группы 

сложности: 

– 1-я группа – щебеночные заводы, перерабатывающие прочные изверженные, метаморфические и карбонатные породы, с тремя 

стадиями дробления и четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства; 

– 2-я группа – гравийно-песчаные заводы, перерабатывающие валунно-гравийно-песчаную массу с тремя стадиями дробления, 

четырьмя фракциями готовой продукции при круглогодовой промывке на грохотах; 

– 3-я группа – щебеночные заводы, перерабатывающие разнопрочные и слабые карбонатные породы с тремя стадиями дробления, 

четырьмя фракциями готовой продукции при сухом способе производства. 

Цены для разработки проектно-сметной документации установлены для заводов 1-й группы сложности. При определении стоимости 

по другим группам сложности и технологиям переработки к ценам применяются коэффициенты: 

– 1,06 – при 2-й группе сложности; 

– 1,11 – при 3-й группе сложности; 

– 1,05 – за каждую дополнительную стадию дробления; 

– 1,07 – за каждую дополнительную фракцию готовой продукции; 

– 1,05 – при промывке на грохотах; 

– 1,15 – при обогащении (пневмоклассификация, промывка в специальных промывочных машинах, обогащения по прочности); 

– 1,05 – при вредных условиях производства (силикозность); 

– 0,7 – при использовании передвижных дробильно-сортировочных установок; 

– 0,8 – при использовании сборно-разборных инвентарных установок заводского изготовления с расположением технологического 

оборудования на открытых площадках. 

3 Цены для разработки проектно-сметной документации по таблице 1712-0302-02 установлены для заводов, перерабатывающих 

валунно-гравийно-песчаную массу с двумя стадиями дробления, четырьмя фракциями готовой продукции при сезонной промывке на 

грохотах. 

4 Цены для разработки проектно-сметной документации по Таблице 1712-0302-03 установлены для заводов по обработке мрамора. 

При определении производительности заводов из других пород камня применяются переходные коэффициенты: 

– 4 – для прочных пород (гранит); 

– 0,7 – для низкопрочных пород (известняк, туф). 
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5 В стоимости проектирования предприятий по производству слюдобумаги (Таблица 1712-0302-04) учтены вредные и 

пожароопасные условия производства. 

6 Цены для разработки проектно-сметной документации карьеров, рудников и обогатительных фабрик промышленности 

строительных материалов приведены в Разделе 2 подраздела 3 «Горнорудная промышленность». 

7 Стоимость проектирования дробильно-сортировочных фабрик цементных заводов определяется по ценам Таблицы 1712-0302-01 с 

коэффициентами: 

– для фабрик дробления известняка – 0,5; 

– для фабрик дробления глины с одновременной подсушкой – 0,85. 

8 Ценами не учтена стоимость: 

а) хвостохранилищ с сооружениями на них; 

б) трансформаторных подстанций и линий электропередач напряжением свыше 35 кВ. 

 

Таблица 1712-0302-01 Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы производительностью по 

исходному сырью, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 500 тыс. т/год 27 127 90 0,29 1,14 

2 свыше 500 до 2000 тыс. т/год 54 419 35 0,22 1,11 

3 свыше 2000 до 5000 тыс. т/год 76 722 24 0,17 1,09 

4 свыше 5000 до 15000 тыс. т/год 144 218 11 0,14 1,07 

 

Таблица 1712-0302-02 Гравийно-песчаные (песчаные) заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Гравийно-песчаные заводы производительностью по исходному сырью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 50 до 500 тыс. т/год 25 924 41 0,3 1,15 

2 свыше 500 до 1000 тыс. т/год 27 685 37 0,29 1,14 

3 свыше 1000 до 2000 тыс. т/год 43 532 21 0,31 1,15 

4 свыше 2000 до 5000 тыс. т/год 57 618 14 0,3 1,15 
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Таблица 1712-0302-03 - Камнеобрабатывающие заводы 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Камнеобрабатывающие заводы производительностью по готовой 

продукции, тыс. м²/год: 
- - - - - 

1 от 10 до 100 тыс. м²/год 36 688 545 0,26 1,13 

2 свыше 100 до 200 тыс. м²/год 54 707 365 0,19 1,1 

3 свыше 200 до 400 тыс. м²/год 63 863 319 0,15 1,07 

4 свыше 400 до 800 тыс. м²/год 155 188 91 0,14 1,07 

 

Таблица 1712-0302-04 - Объекты слюдопластового производства, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

K1 K2 

1 

Цех по производству:непропитанных слюдобумаг с двумя поточными линиями, 

со складом сырья и готовой продукции, с производительностью по готовой 

продукции 600 т в год 

цех 26 857 0,26 1,15 

2 

Цех по производству:непропитанных слюдобумаг, с четырьмя поточными 

линиями,со складом сырья и готовой продукции, с производительностью по 

готовой продукции 1200 т в год 

цех 33 821 0,26 1,15 

3 

Цех по производству:пропитанной лаками слюдобумаги с двумя поточными 

линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков 

и растворителей с производительностью по готовой продукции 700 т в год 

цех 39 712 0,26 1,15 

4 

Цех по производству:пропитанной лаками слюдобумаги с четырьмя поточными 

линиями, пропиточным отделением, складами сырья, готовой продукции, лаков 

и растворителей с производительностью по готовой продукции 1400 т в год 

цех 55 926 0,26 1,15 
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Глава 3 Производство асбестоцементных изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации заводов по производству асбестоцементных 

листовых изделий, труб, экструзионных панелей и цеха окраски плоских прессованных листов. 

2 Стоимость проектирования заводов с выпуском более двух наименований изделий определяется по ценам настоящей главы с 

коэффициентом 1,1. 

3 Стоимость проектирования завода асбестоцементных крупноразмерных плоских щитов определяются по ценам Таблицы 1712-

0303-02 поз. 1–3 с коэффициентом 1,2. 

 

Таблица 1712-0303-01 - Заводы асбестоцементных изделий 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий мощностью, млн. условных 

плиток в год: 
- - - - - 

1 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
44 717 180 0,33 1,16 

2 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
46 760 163 0,33 1,16 

3 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
48 767 152 0,33 1,16 

 Завод асбестоцементных труб мощностью, км условных труб в год: - - - - - 

4 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
36 366 11 0,33 1,16 

5 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
38 478 9 0,33 1,16 

 
Производство асбестоцементных экструзионных панелей мощностью, 

тыс. м² в год: 
- - - - - 

6 500 производство 84 681 - 0,33 1,16 

7 150 производство 65 136 - 0,33 1,16 
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Таблица 1712-0303-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позици

й 

Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметр

ы цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производственный корпус производительностью, млн. условных плиток в год: - - - - - 

1 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
20 114 81 0,33 1,16 

2 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
21 029 73 0,33 1,16 

3 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
21 980 68 0,33 1,16 

 Производственный корпус производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

4 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
16 575 4,7 0,33 1,16 

5 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
17 631 4,13 0,33 1,16 

 
Массозаготовительное отделение производительностью, млн. условных плиток 

в год: 
- - - - - 

6 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
6 039 24 0,33 1,16 

7 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
6 321 22 0,33 1,16 

8 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
6 638 20 0,33 1,16 

 Массозаготовительное отделение производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

9 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
4 877 1,44 0,33 1,16 

10 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
5 194 1,25 0,33 1,16 

 Фабрикационное отделение производительностью, млн. условных плиток в год: - - - - - 

11 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
7 043 28 0,33 1,16 

12 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
7 395 25 0,33 1,16 

13 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
7 712 23 0,33 1,16 
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Продолжение таблицы 1712-0303-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Фабрикационное отделение производительностью, км условных труб в год: - - - - - 

14 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
4 871 1,44 0,33 1,16 

15 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
5 188 1,25 0,33 1,16 

 
Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

производительностью, млн. условных плиток в год: 
- - - - - 

16 от 60 до 120 
млн. условных 

плиток/год 
1 004 3,94 0,33 1,16 

17 свыше 120 до 180 
млн. условных 

плиток/год 
1 039 3,63 0,33 1,16 

18 свыше 180 до 240 
млн. условных 

плиток/год 
1 092 3,38 0,33 1,16 

 
Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

производительностью, км условных труб в год: 
- - - - - 

19 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
810 0,25 0,33 1,16 

20 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
863 0,19 0,33 1,16 

 
Открытый склад готовой продукции вместимостью, млн. условных плиток 

в год: 
- - - - - 

21 от 60 до 120 
млн. условных 

труб/год 
445 1,75 0,33 1,16 

22 свыше 120 до 180 
млн. условных 

труб/год 
459 1,63 0,33 1,16 

23 свыше 180 до 240 
млн. условных 

труб/год 
480 1,57 0,33 1,16 

 Открытый склад готовой продукции вместимостью, км условных труб в год: - - - - - 

24 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
366 0,13 0,33 1,16 

25 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
387 0,0626 0,33 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0303-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий склад асбеста в отделении 

посортовой дозировки емкостью, тонн: 
- - - - - 

26 от 350 до 500 т 2 028 0,94 0,33 1,16 

27 свыше 500 до 1000 т 2 058 0,88 0,33 1,16 

28 свыше 1000 до 1500 т 2 116 0,81 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных листовых изделий участок контейнеризации, 

площадью, м²: 
- - - - - 

29 от 500 до 850 м² 890 0,25 0,33 1,16 

30 свыше 850 до 1700 м² 910 0,25 0,33 1,16 

31 1700 до 2500 м² 930 0,25 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных труб склад асбеста с отделением посортовой 

дозировки емкостью, тонн: 
- - - - - 

32 от 150 до 230 т 1 655 2,38 0,33 1,16 

33 свыше 230 до 350 т 1 696 2,25 0,33 1,16 

 

Завод асбестоцементных труб отделение обточки и обрезки труб и муфт, 

отделение гидроиспытания и контроля качества, производительностью, км 

условных труб в год: 

- - - - - 

34 от 1200 до 1800 
км условных 

труб/год 
810 0,25 0,33 1,16 

35 свыше 1800 до 3000 
км условных 

труб/год 
916 0,19 0,33 1,16 

 
Завод асбестоцементных труб участок контейнеризации продукции 

площадью, м²: 
- - - - - 

36 от 500 до 850 м² 756 0,31 0,33 1,16 

37 свыше 850 до 1300 м² 806 0,25 0,33 1,16 

38 
Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов мощностью 

750 тыс. м² в год 
цех 105 945 - 0,33 1,16 
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Глава 4 Промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий по 

производству: 

– железобетонных конструкций и изделий для промышленного и жилищно-гражданского производственного строительства (фермы, 

фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные железобетонные изделия); 

– железобетонных конструкций и изделий для водохозяйственного производственного строительства (трубы бетонные безнапорные 

раструбные, трубы железобетонные безнапорные круглые, колодцы, кольца стеновые колодцев, плиты облицовочные, оголовки и лотки 

устьев, столбики ДКП, трубы напорные железобетонные); 

– спецжелезобетонных изделий и конструкций (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы, стойки для виноградных лоз); 

– крупнопанельного домостроения (панели из легкого и тяжелого бетона). 

2 Ценами таблицы предусмотрена разработка проектно-сметной документации заводов по агрегатно-поточной схеме формования 

плоских простых изделий. 

При проектировании по другим схемам формования и формам изделий применяются коэффициенты: 

– 0,8 – при стендовой; 

– 1,3 – конвейерной; 

– 1,3 – при сборке и отделке панелей; 

– 1,2 – при сложных плоских изделиях; 

– 1,4 – при простых круглых и прямолинейных изделиях; 

– 1,7 – при сложных круглых и прямолинейных изделиях. 

3 Стоимость проектирования домостроительных комбинатов, имеющих в составе отделение раскроя обоев, стекла, линолеума, 

столярное, колерное, а также цехи холодной битумной мастики, сантехнических и электромонтажных заготовок определяется по ценам п. 

17 с коэффициентом 1,2. 

4 Стоимость проектирования заводов объемно-блочного домостроения определяется по ценам на проектирование комбинатов 

крупноблочного домостроения с коэффициентом 1,3. 

6 Стоимость разработки проектно-сметной документации заводов железобетонных изделий и конструкций в составе базы 

стройиндустрии для строительства предприятий определяется по ценам Таблиц 1712-0304-01, 1712-0304-02 с понижающим 

коэффициентом 0,7. 
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Таблица 1712-0304-01 - Заводы железобетонных изделий 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций. Производство 

бетонных и ж/б изделий и конструкций для промышленного и гражданского 

строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, колонны, сваи, плиты 

покрытий, доборные и сборные ж/б изделия) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

1 от 6 до 12,5 тыс. м³/год 49 495 1 460 0,29 1,14 

2 свыше 12,5 до 25 тыс. м³/год 50 868 1 350 0,29 1,14 

3 свыше 25 до 50 тыс. м³/год 54 936 1 188 0,29 1,14 

4 свыше 50 до 100 тыс. м³/год 66 319 960 0,29 1,14 

5 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 78 077 842 0,29 1,14 

6 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 97 030 748 0,29 1,14 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций.Производство изделий 

и конструкций водохозяйственного производственного строительства 

(трубы бетонные и ж/б безнапорные круглые, колодцы, кольца стеновые 

колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, столбики ДКП, 

трубы напорные железобетонные) мощностью,  тыс. м³ в год: 

- - - - - 

7 от 6 до 12,5 тыс. м³/год 68 772 2 155 0,29 1,14 

8 свыше 12,5 до 25 тыс. м³/год 75 085 1 650 0,29 1,14 

9 свыше 25 до 50 тыс. м³/год 82 446 1 356 0,29 1,14 

10 свыше 50 до 100 тыс. м³/год 133 155 342 0,29 1,14 

11 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 155 088 122 0,29 1,14 

 

Заводы по производству ж/б изделий и конструкций.Производство спец. ж/б 

конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и сигнализации, шпалы и стойки 

для виноградных лоз) мощностью, тыс. м³ в год: 

- - - - - 

12 от 15 до 30 тыс. м³/год 25 963 3 069 0,29 1,14 

13 свыше 30 до 45 тыс. м³/год 36 897 2 705 0,29 1,14 

14 свыше 45 до 90 тыс. м³/год 61 856 2 150 0,29 1,14 

 
Заводы КПД.Производство панелей из тяжелого и легкого бетона 

мощностью, тыс. м² в год: 
- - - - - 

15 от 20 до 60 тыс. м²/год 44 170 739 0,29 1,14 

16 свыше 60 до 120 тыс. м²/год 48 608 666 0,29 1,14 

17 свыше 120 до 240 тыс. м²/год 58 749 581 0,29 1,14 
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Таблица 1712-0304-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b тыс. 

тенге 

K1 K2 

 

Производственный корпус бетонных и ж/б изделий и конструкций для 

промышленного и гражданского строительства (фермы, фундаментные балки, ригели, 

колонны, сваи, плиты покрытий, доборные и сборные ж/б изделия), тыс. м³ в год: 

- - - - - 

1 от 6 до 25 тыс. м³/год 21 123 426 0,29 1,14 

2 свыше 25 до 200 тыс. м³/год 23 089 347 0,29 1,14 

3 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 43 280 246 0,29 1,14 

 

Производственный корпус изделий и конструкций водохозяйственного 

производственного строительства (трубы бетонные и ж\б безнапорные, круглые 

колодцы, кольца стеновые колодцев, плиты облицовочные, оголовки, лотки устьев, 

столбики ДКП, трубы напорные ж/б), тыс. м³ в год: 

- - - - - 

4 от 6 до 25 тыс. м³/год 40 362 371 0,29 1,14 

5 свыше 25 до 100 тыс. м³/год 42 387 290 0,29 1,14 

6 свыше 100 до 200 тыс. м³/год 52 541 188 0,29 1,14 

 
Производственный корпус спец. ж/б конструкций и изделий (опоры ЛЭП, связи и 

сигнализации, шпалы и стойки для виноградных лоз), тыс. м³ в год: 
- - - - - 

7 от 15 до 45 тыс. м³/год 17 895 957 0,29 1,14 

8 свыше 45 до 90 тыс. м³/год 23 782 827 0,29 1,14 

 Производственный корпус панелей из тяжелого и легкого бетона, тыс. м³ в год: - - - - - 

9 от 40 до 120 тыс. м²/год 12 824 306 0,29 1,14 

10 свыше 120 до 240 тыс. м²/год 22 649 224 0,29 1,14 

 Бетоносмесительный цех, м³ в час: - - - - - 

11 от 3 до 30 м³/час 7 231 284 0,29 1,14 

12 свыше 30 до 180 м³/час 9 361 213 0,29 1,14 

 Склад заполнителей вместимостью, м³: - - - - - 

13 от 500 до 2000 м³ 1 855 3,13 0,29 1,14 

14 свыше 2000 до 9000 м³ 3 263 2,38 0,29 1,14 

 Галерея подачи заполнителей, м: - - - - - 

15 от 30 до 300 м 3 715 36 0,29 1,14 

16 свыше 300 до 800 м 5 300 31 0,29 1,14 

17 
Склад цемента (напряженного цемента, золы, перлитового песка) вместимостью от 

480 до 4000 тонн 
т 5 793 4,51 0,29 1,14 

18 Пневмотранспорт цемента от 30 до 300 м м 1 679 16 0,29 1,14 
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Окончание таблицы 1712-0304-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

19 Склад жидкого стекла вместимостью от 15 до 100 тонн т 2 847 105 0,29 1,14 

20 Склад готовой продукции вместимостью от 2500 до 17000 м² м² 4 654 0,94 0,29 1,14 

21 Эмульсопровод от 30 до 150 м м 610 21 0,29 1,14 

22 Склад металла вместимостью от 400 до 3500 м² м² 2 436 2,13 0,29 1,14 

23 Арматурный цех производительностью от 2 до 30 тыс. тонн в год тыс. т/год 3 416 278 0,29 1,14 
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Глава 5 Промышленность строительной керамики 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий: 

– керамических плиток для внутренней облицовки стен; 

– керамических плиток для полов и фасадов; 

– санитарных керамических изделий; 

– кислотоупорных керамических изделий; 

– керамических канализационных труб; 

– товаров народного потребления. 

 

Таблица 1712-0305-01 - Заводы керамической промышленности 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству керамических плиток для внутренней облицовки 

стен, тыс. м² в год: 
- - - - - 

1 от 500 до 4000 тыс. м²/год 71 493 26 0,31 1,15 

2 свыше 4000 до 7000 тыс. м²/год 135 585 10 0,31 1,15 

 
Завод по производству керамических плиток для полов и фасадов, тыс. м² 

в год: 
- - - - - 

3 от 300 до 2600 тыс. м²/год 58 234 63 0,31 1,15 

4 свыше 2600 до 4000 тыс. м²/год 165 206 23 0,31 1,15 

 Завод по производству санитарных керамических изделий, т в год: - - - - - 

5 от 2500 до 6000 т/год 100 680 5,01 0,31 1,15 

6 свыше 6000 до 10000 т/год 109 132 3,76 0,31 1,15 

7 
Завод по производству керамических канализационных труб от 25000 до 

50000 т в год 
т/год 87 645 0,63 0,31 1,15 

8 
Завод по производству керамических кислотоупорных изделий от 50000 до 

70000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 44 952 5,01 0,31 1,15 

9 
Завод по производству товаров народного потребления от 250 до 500 тыс. м² 

в год 
тыс. м²/год 87 627 18 0,31 1,15 

 
Завод керамических дренажных труб производительностью, км условного 

диаметра: 
- - - - - 

10 от 10 до 20 
км условного 

диаметра 
87 040 1 162 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0305-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

11 свыше 20 до 40 
км условного 

диаметра 
98 661 581 0,31 1,15 

 

Таблица 1712-0305-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус керамических плиток для внутренней облицовки 

стен, полов и фасадов мощностью, тыс. м² в год: 
- - - - - 

1 от 300 до 4000 тыс. м²/год 27 251 10 0,31 1,15 

2 свыше 4000 до 7000 тыс. м²/год 53 545 3,88 0,31 1,15 

 
Производственный корпус санитарных керамических изделий мощностью, т 

в год: 
- - - - - 

3 от 2500 до 6000 т/год 41 513 2,13 0,31 1,15 

4 свыше 6000 до 10000 т/год 45 034 1,57 0,31 1,15 

5 
Производственный корпус керамических канализационных труб 

мощностью от 25000 до 50000т в год 
т/год 41 630 0,31 0,31 1,15 

6 
Производственный корпус керамических кислотоупорных изделий 

мощностью от 50000 до 70000 т в год 
т/год 21 352 2,25 0,31 1,15 

7 
Производственный корпус товаров народного потребления мощностью от 

250 до 500 т в год 
т/год 34 440 7 0,31 1,15 

 

Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических 

плиток для внутренней облицовки стен для полов и фасадов, для 

санитарных керамических изделий, т в год: 

- - - - - 

8 от 5000 до 150000 т/год 36 724 0,56 0,31 1,15 

9 свыше 150000 до 350000 т/год 102 752 0,0626 0,31 1,15 

10 
Массозаготовительный цех со складом сырья для заводов керамических 

канализационных труб и кислотоупоров от 36000 до 150000 т в год 
т/год 10 799 1,25 0,31 1,15 

11 
Массозаготовительный цех со складом сырья для товаров народного 

потребления от 500 до 1000 т в год 
т/год 45 838 4,51 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0305-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

12 
Силосный склад нефелинового сианита и полевого шпата вместимостью от 

1000 до 6000 т 
т 3 533 2,94 0,31 1,15 

 Склад готовой продукции вместимостью, м²: - - - - - 

13 от 200 до 1000 м² 9 467 22 0,31 1,15 

14 свыше 1000 до 5000 м² 27 662 3,38 0,31 1,15 
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Глава 6 Производство мягких кровельных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектов, рабочих проектов и рабочей документации на строительство 

предприятий рубероида, цветного рубероида, наплавляемого рубероида, стеклорубероида, кровельных мастик. 

2 При проектировании заводов строительных материалов на базе изношенной резины изол, мастики «изол» стоимость 

проектирования определяется по ценам настоящей главы с коэффициентом 1,1. 

 

Таблица 1712-0306-01 - Заводы по производству мягких кровельных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод по производству: - - - - - 

1 рубероида от 69 до 125 млн. м² в год млн. м²/год 148 702 607 0,31 1,15 

2 цветного рубероида от 21 до 42 млн. м² в год млн. м²/год 132 773 1 438 0,31 1,15 

3 наплавляемого рубероида от 15 до 45 млн. м² в год млн. м²/год 152 300 801 0,31 1,15 

4 стеклорубероида от 15 до 30 млн. м² в год млн. м²/год 136 371 4 161 0,31 1,15 

5 кровельных мастик от 5 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 30 215 348 0,31 1,15 

 

Таблица 1712-0306-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Производственный корпус рубероида (цветного, наплавляемого, 

стеклорубероида) от 15 до 125 млн. м² в год 
млн. м²/год 27 532 46 0,31 1,15 

2 
Картоноделательный цех с отделением подготовки и очистки массы от 9 до 

50 тыс. т в год 
тыс. т/год 34 980 158 0,31 1,15 

3 Рубительное отделение (окорочное) от 3 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 19 304 300 0,31 1,15 

4 
Склад волокнистого сырья с подготовительным отделением от 1,2 до 6,2 

тыс. т в год 
тыс. т/год 23 354 870 0,31 1,15 

5 Галерея от 50 до 100 м м 1 403 6,2 0,31 1,15 

6 Емкость мокрого хранения макулатуры вместимостью от 1 до 4 тыс. т тыс. т 3 046 192 0,31 1,15 

7 Склад древесины вместимостью от 1,5 до 5,5 тыс. м³ тыс. м³ 3 111 246 0,31 1,15 

8 Бункер готовой щепы вместимостью от 0,5 до 4 тыс. т тыс. т 1 667 89 0,31 1,15 

9 Окислительная установка с насосной от 35 до 140 тыс. т в год тыс. т/год 11 110 20 0,31 1,15 
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Окончание таблицы 1712-0306-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

10 Битумохранилище от 1 до 8 тыс. т тыс. т 7 055 185 0,31 1,15 

11 Цех приготовления покровной массы от 45 до 190 тыс. т в год тыс. т/год 19 445 25 0,31 1,15 

12 Склад талька вместимостью от 1,4 до 4 тыс. т тыс. т 6 028 457 0,31 1,15 

13 Склад сырого и сухого песка с цехом обогащения от 1,4 до 4 тыс. т тыс. т 16 880 1 283 0,31 1,15 

14 Склад готовой продукции вместимостью от 480 до 4000 тыс. т тыс. т 4 085 0,25 0,31 1,15 

15 Производство окрашенной посыпки от 1,4 до 2,8 тыс. т в год тыс. т/год 4 607 712 0,31 1,15 

16 Склад связующего вместимостью от 40 до 80 м³ м³ 775 4,13 0,31 1,15 

17 Склад пластификаторов вместимостью от 40 до 80 м³ м³ 898 4,82 0,31 1,15 

18 Площадка для отгрузки готовой продукции от 150 до 300 м² м² 693 0,94 0,31 1,15 

19 Производственный корпус кровельных мастик от 5 до 15 тыс. т в год тыс. т/год 9 062 105 0,31 1,15 

20 Склад сырья вместимостью от 80 до 120 м² м² 3 756 13 0,31 1,15 

21 Резервуарный склад готовой продукции от 400 до 1000 т т 7 407 1,44 0,31 1,15 

22 Тарный склад площадью от 50 до 80 м² м² 1 321 5,63 0,31 1,15 
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Глава 7 Производство строительных изделий и материалов из пластмасс 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации производственных корпусов, зданий и 

сооружений производственного назначения: 

– производство линолеума (ПВХ промазного, 3-х штрихового, ПВХ вальцекаландрового, ПВХ экструзионного, ПВХ вспененного); 

– производство ПВХ прозрачной и декоративной пленки; 

– производство отделочных материалов для стен; 

– производство плит и фигурных изделий из полистирольного пенопласта; 

– производство вакуумформовочных изделий; 

– производство приклеивающих мастик, герметиков, клеев на водных дисперсиях и растворителях; 

– производство пластмассовой тары; 

– производство декалина; 

– производство ПВХ профильных погонажных изделий; 

– производство литьевых изделий санитарно-технического назначения; 

– производство ПВХ экструзионных труб; 

– производство строительных касок; 

– производство строительных красок; 

– производство трехслойных панелей с полимерным утеплителем; 

– производство бумажно-слоистого декоративного пластика. 

 

Таблица 1712-0307-01 - Объекты производства из пластмасс 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Производственные корпуса - - - - - 

 Производственный корпус ПВХ линолеума, тыс. м² в год: - - - - - 

1 от 1000 до 6000 тыс. м²/год 16 516 5,07 0,34 1,17 

2 свыше 6000 до 10000 тыс. м²/год 20 390 4,38 0,34 1,17 

3 свыше 10000 до 30000 тыс. м²/год 20 977 4,38 0,34 1,17 

4 Производственный корпус ПВХ пленки от 15000 до 25000 тыс. м² в год тыс. м²/год 16 111 0,56 0,34 1,17 

 
Производственные корпуса. Производственный корпус отделочных 

материалов для стен из ПВХ, тыс. м²в год: 
- - - - - 

5 от 5000 до 10000 тыс. м²/год 15 160 1,88 0,34 1,17 
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Продолжение таблицы 1712-0307-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 свыше 10000 до 15000 тыс. м²/год 16 921 1,69 0,34 1,17 

7 
Производственный корпус плит и фигурных изделий из полистирольного 

пенопласта от 10 до 150 тыс. м³ в год 
тыс. м³/год 12 677 74 0,34 1,17 

8 
Производственный корпус вакуумформовочных изделий с годовой 

мощностью от 100 до 1000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 5 511 2,38 0,34 1,17 

 Производственный корпус мастик, тыс. т в год: - - - - - 

9 от 3 до 6 тыс. т/год 18 476 4 619 0,32 1,16 

10 свыше 6 до 10 тыс. т/год 23 512 3 780 0,32 1,16 

 Производственный корпус пластмассовой тары, тыс. т в год: - - - - - 

11 от 0,5 до 1 тыс. т/год 5 464 2 060 0,32 1,16 

12 свыше 1 до 2 тыс. т/год 5 470 2 054 0,32 1,16 

13 Производственный корпус декалина от 2000 до 6000 тыс. м² в год тыс. м²/год 16 293 4,19 0,32 1,16 

14 
Производственный корпус ПВХ профильных погонажных изделий от 10 до 

20 тыс. т в год 
тыс. т/год 6 861 1 708 0,32 1,16 

 
Производственные корпуса. Производственный корпус литьевых изделий 

санитарно-технического назначения, тыс. т в год: 
- - - - - 

15 от 3 до 6 тыс. т/год 9 690 1 814 0,32 1,16 

16 свыше 6 до 10 тыс. т/год 10 641 1 655 0,32 1,16 

17 Производственный корпус ПВХ экструзионных труб от 10 до 30 тыс. т в год тыс. т/год 6 861 1 708 0,32 1,16 

18 
Производственный корпус строительных касок от 1000 до 2000 тыс. шт 

в год 
тыс. шт/год 5 470 1,06 0,32 1,16 

19 Производственный корпус строительных красок от 28 до 56 тыс. т в год тыс. т/год 26 312 280 0,32 1,16 

20 
Производственный корпус трехслойных панелей с полимерным 

утеплителем от 700 до 1500 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 12 519 4,26 0,32 1,16 

21 
Производственный корпус бумажно-слоистого декоративного пластика от 

10000 до 20000 тыс. м² в год 
тыс. м²/год 10 500 3,19 0,32 1,16 

 Здания и сооружения производственного назначения: - - - - - 

 Склад тарного хранения сырья площадью, м² - - - - - 

22 от 200 до 600 м² 1 139 4,26 0,32 1,16 

23 свыше 600 до 1200 м² 2 301 2,25 0,32 1,16 

 Силосный склад сыпучих вместимостью, т: - - - - - 

24 от 150 до 400 т 892 7 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0307-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

25 свыше 400 до 750 т 2 160 3,69 0,32 1,16 

 Подземный резервуарный склад ЛВЖ и ГЖ вместимостью, м³: - - - - - 

26 от 25 до 150 м³ 2 189 8 0,32 1,16 

27 свыше 150 до 375 м³ 2 582 5,26 0,32 1,16 

 Установка обезвреживания ПВС, тыс. м³/час: - - - - - 

28 от 20 до 50 тыс. м³/час 1 649 116 0,32 1,16 

29 свыше 50 до 80 тыс. м³/час 2 706 95 0,32 1,16 

30 Контейнерная площадка от 2 до 4 тыс. м² тыс. м² 438 132 0,32 1,16 

31 Склад готовой продукции площадью от 0,25 до 6,5 тыс. м² тыс. м² 1 591 549 0,32 1,16 

32 Холодильная установка от 44 до 3000 тыс. ккал/час тыс. ккал/час 1 966 4,45 0,32 1,16 
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Глава 8 Промышленность теплоизоляционных материалов 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий по производству минеральной 

ваты и минераловатных изделий. 

2 При разработке проекта, рабочего проекта, рабочей документации заводов по производству минеральной ваты с отделением по 

производству конструкций к ценам применяется повышающий коэффициент 1,12. 

 

Таблица 1712-0308-01 - Заводы теплоизоляционных материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству минераловатных изделий плотностью 100 кг/м3, 

с годовой мощностью, 100 тыс. м³ изделий: 
- - - - - 

1 от 1 до 2 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

71 546 31 752 0,32 1,16 

2 2 до 3 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

73 130 30 960 0,32 1,16 

3 свыше 3 до 4 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты 

74 944 30 356 0,32 1,16 

 

Таблица 1712-0308-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Производственный корпус мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

46 484 20 660 0,32 1,16 

2 Отделение подготовки шихты мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

6 398 2 876 0,32 1,16 
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Окончание таблицы 1712-0308-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

3 Отделение приготовления связующего мощностью от 1 до 4, 100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

2 876 1 233 0,32 1,16 

4 
Отделение плавки и волокнообразования мощностью от 1 до 4, 100 

тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

14 262 6 339 0,32 1,16 

5 
Отделение волокнообразования и производства изделий мощностью от 1 до 

4,100 тыс. м³/год 

100 тыс. м³ 

условной 

минваты/год 

22 831 10 154 0,32 1,16 
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Глава 9 Производство известковых и вяжущих материалов и изделий 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности известковых и вяжущих материалов и изделий из них: 

– производство извести строительной; 

– производство гипсового вяжущего; 

– производство гипсокартонных листов; 

– производство гипсоволокнистых плит; 

– производство гипсопрокатных перегородочных панелей; 

– производство гипсовых перегородочных плит; 

– производство гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит; 

– производство гипсовых стеновых панелей; 

– производство гипсового смешанного вяжущего; 

– производство гипсобетонных стеновых камней и блоков. 

2 Комплексными ценами на заводы по производству изделий из гипса не учтена стоимость производств (цехов, отделений) 

гипсового вяжущего. 

3 При применении конвейерной технологии производства изделий из гипса к ценам на разработку проектно-сметной документации 

указанных производств применяется коэффициент 1,2. 

 

Таблица 1712-0309-01 - Заводы извести и гипсового вяжущего 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству извести с вращающимися печами мощностью от 100 

до 200 тыс. т/год: 
- - - - - 

1 по мокрому способу тыс. т/год 52 764 157 0,34 1,17 

2 по сухому способу тыс. т/год 26 526 313 0,34 1,17 

 Завод по производству извести с шахтными печами мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

3 от 15 до 65 тыс. т/год 19 132 275 0,34 1,17 

4 свыше 65 до 130 тыс. т/год 30 959 94 0,34 1,17 

5 
Завод по производству гипсового вяжущего мощностью от 50 до 200 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 33 456 81 0,34 1,17 



СЦП РК 8.03-01-2019 

 

103 

 

Окончание таблицы 1712-0309-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

6 
Завод по производству высокопрочного гипсового вяжущего мощностью от 

20 до 100 тыс. т/год 
тыс. т/год 21 361 301 0,34 1,17 

7 

Завод по производству высокопрочного гипсового вяжущего из 

гипсосодержащих отходов промышленности мощностью от 20 до 100 тыс. 

т/год 

тыс. т/год 32 455 263 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0309-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Производство смешанного вяжущего мощностью от 10 до 20 тыс. т/год тыс. т/год 11 093 835 0,34 1,17 

 Склад известняка и твердого топлива вместимостью, тыс. т: - - - - - 

2 от 1 до 5 тыс. т 1 268 285 0,34 1,17 

3 свыше 5 до 20 тыс. т 2 295 80 0,34 1,17 

4 Сырьевой цех известняка мощностью от 200 до 500 тыс. т/год тыс. т/год 8 399 13 0,34 1,17 

 Дробильно-сортировочный цех известняка мощностью, тыс. т: - - - - - 

5 от 30 до 130 тыс. т 1 426 11 0,34 1,17 

6 свыше 130 до 300 тыс. т 2 494 2,38 0,34 1,17 

 Цех обжига извести в шахтных печах мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

7 от 15 до 65 тыс. т/год 2 747 45 0,34 1,17 

8 свыше 65 до 130 тыс. т/год 4 654 16 0,34 1,17 

9 
Цех обжига извести во вращающихся печах мощностью от 100 до 200 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 9 508 26 0,34 1,17 

 Помольный цех извести мощностью,  тыс. т/год - - - - - 

10 от 15 до 65 тыс. т/год 1 849 79 0,34 1,17 

11 свыше 65 до 100 тыс. т/год 3 222 58 0,34 1,17 

12 свыше 100 до 200 тыс. т/год 6 920 21 0,34 1,17 

 Склад извести и гипсового вяжущего вместимостью, тыс. т: - - - - - 

13 от 0,5 до 1 тыс. т 1 109 2 403 0,34 1,17 

14 свыше 1 до 2 тыс. т 1 849 1 664 0,34 1,17 

15 свыше 2 до 5 тыс. т 3 381 898 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0309-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 Склад гипсового камня вместимостью от 1 до 15 тыс. т тыс. т 3 011 106 0,34 1,17 

17 Дробильное отделение гипсового камня мощностью от 20 до 150 тыс. т/год тыс. т/год 2 588 37 0,34 1,17 

18 Отделение подготовки гипсового шлама мощностью от 20 до 150 тыс. т/год тыс. т/год 5 388 42 0,34 1,17 

19 Отделение термообработки гипса мощностью от 20 до 100 тыс. т/год тыс. т/год 7 712 53 0,34 1,17 

20 
Помольное отделение гипсового вяжущего мощностью от 20 до 100 тыс. 

т/год 
тыс. т/год 5 124 42 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0309-03- Заводы по производству изделий из гипса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Завод по производству гипсокартонных листов мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 67 907 2 113 0,34 1,17 

2 Завод по производству гипсоволокнистых плит мощностью 7,5 млн. м²/год завод 107 348 - 0,34 1,17 

3 
Завод по производству гипсопрокатных перегородочных панелей 

мощностью от 500 до 1000 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 58 633 258 0,34 1,17 

4 
Завод по производству гипсовых перегородочных плит мощностью от 100 

до 1000 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 43 373 44 0,34 1,17 

5 
Завод по производству гипсовых декоративных и звукопоглощающих плит 

мощностью от 30 до 100 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 19 486 287 0,34 1,17 

6 
Завод по производству гипсовых стеновых панелей мощностью от 60 до 120 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 24 005 198 0,34 1,17 

7 
Завод по производству гипсобетонных стеновых камней и блоков 

мощностью от 20 до 60 млн. шт. усл. кирпича/год 

млн. шт. усл. 

кирп./год 
48 127 317 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0309-04 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Склад вяжущего завода гипсопрокатных перегородочных панелей 

вместимостью от 500 до 1000 тыс. м² 
тыс. м² 4 032 2,69 0,34 1,17 

2 
Массоподготовительное отделение гипсокартонных листов и 

гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 млн. м²/год 
млн. м²/год 9 508 317 0,34 1,17 

3 Склад вспомогательных материалов и химдобавок cклад 8 217 - 0,34 1,17 

 Линия формования: - - - - - 

4 
гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 6 233 211 0,34 1,17 

5 
гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью от 500 до 1000 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 11 504 3,51 0,34 1,17 

6 гипсовых перегородочных плит мощностью от 300 до 600 тыс. м²/год тыс. м²/год 11 269 11 0,34 1,17 

7 
декоративных и звукопоглощающих плит мощностью от 30 до 100 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 2 588 37 0,34 1,17 

8 
стеновых камней и блоков мощностью от 20 до 60 млн. шт. условного 

кирпича/год 

млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 554 48 0,34 1,17 

 Линия сушки: - - - - - 

9 
гипсокартонных листов и гипсоволокнистых плит мощностью от 5 до 15 

млн. м²/год 
млн. м²/год 7 342 21 0,34 1,17 

10 
гипсопрокатных перегородочных панелей мощностью от 500 до 1000 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 5 317 6 0,34 1,17 

11 гипсовых перегородочных плит мощностью от 300 до 600 тыс. м²/год тыс. м²/год 4 912 5,26 0,34 1,17 

12 
декоративных и звукопоглощающих плит мощностью от 30 до 100 

тыс. м²/год 
тыс. м²/год 1 174 16 0,34 1,17 

13 
Линия отделки и упаковки гипсокартонных листов и гипсоволокнистых 

плит от 5 до 15 млн. м²/год 
млн. м²/год 13 617 21 0,34 1,17 

14 
Производственный корпус гипсовых стеновых панелей мощностью от 60 до 

120 тыс. м²/год 
тыс. м²/год 11 832 106 0,34 1,17 

 Склад гипсовых изделий площадью, тыс. м²: - - - - - 

15 от 1 до 3 тыс. м² 2 588 423 0,34 1,17 

16 свыше 3 до 6 тыс. м² 3 134 241 0,34 1,17 
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Глава 10 Производство известняковой муки 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов производства известняковой муки. 

 

Таблица 1712-0310-01 - Объекты производства известняковой муки 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Производственный корпус известняковой муки на базе молотковой 

мельницы с шахтной сушилкой-сепаратором с выпуском, тыс. т/год: 
- - - - - 

1 от 300 до 600 тыс. т/год 6 380 16 0,25 1,12 

2 свыше 600 до 900 тыс. т/год 8 493 13 0,25 1,12 

 

Производственный корпус известняковой муки на базе 

сушильного барабана с шахтным сепаратором и шаровой мельницей с 

выпуском, тыс. т/год: 

- - - - - 

3 от 400 до 800 тыс. т/год 6 978 12 0,25 1,12 

4 свыше 800 до 1200 тыс. т/год 9 326 9 0,25 1,12 

 Грейферный склад сырья вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

5 от 16 до 22 тыс. м³ 1 749 458 0,25 1,12 

6 свыше 22 до 28 тыс. м³ 2 266 434 0,25 1,12 

 Силосный склад готовой продукции вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

7 от 6 до 12 тыс. м³ 2 089 246 0,25 1,12 

8 свыше 12 до 18 тыс. м³ 2 794 188 0,25 1,12 
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Глава 11 Производство стеновых материалов 

 
 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности стеновых материалов: 

– производство керамических камней, блоков и кирпича; 

– производство силикатного кирпича; 

– производство мелких стеновых блоков из ячеистого бетона. 

2 Ценами не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации глинохранилищ, складов отходов углеобогащения золы, 

шлаков, угля и отделений приготовления добавок из них, а также отделений подсушки сырья, приготовления шамота и 

дегидратированной глины. 

3 Ценами на производство силикатного кирпича и мелких стеновых блоков из ячеистого бетона не учтена стоимость производств 

(цехов, отделения) вяжущего. 

4 Ценами учтена агрегатно-поточная технология производства стеновых материалов. При применении конвейерной технологии 

производство стеновых материалов к ценам применяется коэффициент 1,2. 

 

Таблица 1712-0311-01 Заводы керамических стеновых материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод керамических стеновых материалов мощностью, млн. шт. условного 

кирпича/год: 
- - - - - 

1 от 5 до 18 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
16 968 1 790 0,34 1,17 

2 свыше 18 до 30 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
27 744 1 191 0,34 1,17 

3 свыше 30 до 75 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
38 837 822 0,34 1,17 

4 свыше 75 до 150 
млн.шт. усл. 

кирп./год 
59 085 552 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0311-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 
 

№ 

позиций 
Наименование объекта проектирования 

Основной показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение приготовления добавок мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 0,7 до 2,6 тыс. т/год 740 616 0,34 1,17 

2 свыше 2,6 до 4,4 тыс. т/год 1 197 440 0,34 1,17 

3 свыше 4,4 до 11 тыс. т/год 1 843 293 0,34 1,17 

4 свыше 11 до 22 тыс. т/год 3 134 176 0,34 1,17 

 
Отделение приготовления шамота, дегидратированной глины и подсушки 

сырья мощностью, тыс. т/год: 
- - - - - 

5 от 3,7 до 13 тыс. т/год 1 479 246 0,34 1,17 

6 свыше 13 до 22 тыс. т/год 2 395 176 0,34 1,17 

7 свыше 22 до 55 тыс. т/год 3 944 106 0,34 1,17 

8 свыше 55 до 110 тыс. т/год 5 558 76 0,34 1,17 

 
Отделение приема и переработки сырья с шихтозапасником мощностью, 

тыс. т/год: 
- - - - - 

9 от 24 до 88 тыс. т/год 1 268 35 0,34 1,17 

10 свыше 88 до 147 тыс. т/год 2 301 23 0,34 1,17 

11 свыше 147 до 367 тыс. т/год 3 164 18 0,34 1,17 

12 свыше 367 до 734 тыс. т/год 5 317 12 0,34 1,17 

 
Формовочно-перегрузочное отделение мощностью, млн. шт. условного 

кирпича/год: 
- - - - - 

13 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
2 113 223 0,34 1,17 

14 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
3 486 147 0,34 1,17 

15 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
4 367 117 0,34 1,17 

16 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирпича/год 
7 448 76 0,34 1,17 

 Сушильное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

17 от 5 до 18 млн. шт. усл. кирп./год 1 996 211 0,34 1,17 

18 свыше 18 до 30 млн. шт. усл. кирп./год 3 263 141 0,34 1,17 

19 свыше 30 до 75 млн. шт. усл. кирп./год 4 320 106 0,34 1,17 
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Окончание таблицы 1712-0311-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a тыс. 

тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

20 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
6 955 70 0,34 1,17 

 Печное отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

21 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
2 113 223 0,34 1,17 

22 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
3 486 147 0,34 1,17 

23 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
4 367 117 0,34 1,17 

24 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 448 76 0,34 1,17 

 
Отделение пакетирования готовой продукции мощностью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

25 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
1 444 147 0,34 1,17 

26 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
2 289 100 0,34 1,17 

27 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
3 345 76 0,34 1,17 

28 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
5 546 47 0,34 1,17 

 
Склад готовой продукции для заводов вместимостью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

29 от 5 до 18 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
246 23 0,34 1,17 

30 свыше 18 до 30 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
352 18 0,34 1,17 

31 свыше 30 до 75 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
528 12 0,34 1,17 

32 свыше 75 до 150 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
968 5,88 0,34 1,17 
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Таблица 1712-0311-03 - Заводы силикатных стеновых материалов 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 
Завод по производству силикатного кирпича мощностью, млн. шт. 

условного кирпича/год: 
- - - - - 

1 120 завод 75 360 - 0,34 1,17 

2 от 30 до 120 млн. шт/год 31 952 377 0,34 1,17 

3 свыше 120 до 240 млн. шт/год 52 752 188 0,34 1,17 

 
Завод по производству изделий из плотного силикатного бетона 

мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

4 50 завод 50 651 - 0,34 1,17 

5 от 30 до 100 тыс. м³/год 46 543 82 0,34 1,17 

 
Завод по производству стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов 

мощностью, тыс. м³/год: 
- - - - - 

6 от 80 до 160 тыс. м³/год 12 971 558 0,34 1,17 

7 свыше 160 до 400 тыс. м³/год 36 448 411 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0311-04- Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Приемное отделение песка мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 20 до 100 тыс. м³/год 1 937 15 0,34 1,17 

2 свыше 100 до 300 тыс. м³/год 2 113 14 0,34 1,17 

3 свыше 300 до 600 тыс. м³/год 2 465 12 0,34 1,17 

 Приемное отделение извести мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

4 от 5 до 50 тыс. т/год 1 949 47 0,34 1,17 

5 свыше 50 до 100 тыс. т/год 5 470 23 0,34 1,17 

 Помольное отделение мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

6 от 20 до 100 тыс. т/год 939 613 0,34 1,17 

7 свыше 100 до 200 тыс. т/год 4 725 23 0,34 1,17 

 Массоподготовительное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

8 от 100 до 300 тыс. м³/год 1 819 33 0,34 1,17 

9 свыше 300 до 600 тыс. м³/год 2 348 31 0,34 1,17 



СЦП РК 8.03-01-2019 

 

111 

 

Окончание таблицы 1712-0311-04 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение гомогенизаторов мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

10 от 10 до 60 тыс. т/год 470 4,7 0,34 1,17 

11 свыше 60 до 140 тыс. т/год 646 1,75 0,34 1,17 

12 Бетоносмесительное отделение мощностью от 30 до 100 тыс. м³/год тыс. м³/год 1 814 70 0,34 1,17 

 Прессовое отделение мощностью, млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

13 от 30 до 120 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
4 302 144 0,34 1,17 

14 свыше 120 до 240 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
7 178 120 0,34 1,17 

 Формовочное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

15 от 30 до 200 тыс. м³/год 3 070 101 0,34 1,17 

16 свыше 200 до 400 тыс. м³/год 5 535 89 0,34 1,17 

 Автоклавное отделение мощностью,  млн. шт. условного кирпича/год: - - - - - 

17 от 30 до 120 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
3 997 25 0,34 1,17 

18 свыше 120 до 240 
млн. шт. усл. 

кирп./год 
1 907 18 0,34 1,17 

 Автоклавное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

19 от 30 до 200 тыс. м³/год 3 246 48 0,34 1,17 

20 свыше 200 до 400 тыс. м³/год 1 954 40 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, тыс. шт. условного кирпича: - - - - - 

21 от 400 до 2000 
тыс. шт. усл. 

кирп. 
1 174 2,38 0,34 1,17 

22 свыше 2000 до 4000 
тыс. шт. усл. 

кирп. 
2 348 1,75 0,34 1,17 

23 Производственный корпус мощностью от 80 до 160 тыс. м³/год тыс. м³/год 10 212 182 0,34 1,17 

24 Отделение приема песка и склад песка вместимостью 1 тыс. м³ тыс. м³ 170 15 0,34 1,17 

25 Склад готовой продукции площадью 1 тыс. м² тыс. м² 2 700 710 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, тыс. м³: - - - - - 

26 от 1 до 3 тыс. м³ 2 935 293 0,34 1,17 

27 свыше 3 до 6 тыс. м³ 3 111 235 0,34 1,17 
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Глава 12 Производство легких заполнителей 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий и отдельных объектов 

производственного назначения промышленности легких заполнителей: 

– производство керамзитового гравия; 

– производство керамзитового песка; 

– технологические линии по производству перлитового песка. 

 

Таблица 1712-0312-01 - Заводы легких заполнителей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Завод керамзитового гравия мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

1 от 100 до 200 тыс. м³/год 20 595 144 0,34 1,17 

2 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 27 168 111 0,34 1,17 

3 
Завод по производству керамзитового песка мощностью от 50 до 100 

тыс. м³/год 
тыс. м³/год 18 118 501 0,34 1,17 

 

Таблица 1712-0312-02 - Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Отделение приема и переработки сырья мощностью, тыс. т/год: - - - - - 

1 от 75 до 150 тыс. т/год 2 236 29 0,34 1,17 

2 свыше 150 до 225 тыс. т/год 3 645 19 0,34 1,17 

 Формовочное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

3 от 100 до 200 тыс. м³/год 2 236 22 0,34 1,17 

4 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 3 645 15 0,34 1,17 

 Сушильно-печное отделение мощностью, тыс. м³/год: - - - - - 

5 от 100 до 200 тыс. м³/год 5 722 55 0,34 1,17 

6 свыше 200 до 300 тыс. м³/год 9 244 38 0,34 1,17 

 Склад готовой продукции вместимостью, м³: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0312-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

7 от 1400 до 2800 м³ 869 0,44 0,34 1,17 

8 свыше 2800 до 5600 м³ 1 197 0,38 0,34 1,17 

9 
Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка 

для теплоизоляционных изделий производительностью 75 тыс. м³ 
линия 14 145 - 0,37 1,08 

10 
Технологическая линия по производству вспученного перлитового песка 

для бетонов производительностью 21 тыс. м³ 
линия 14 145 - 0,37 1,08 

11 
Дробильно-сортировочное отделение в технологических линиях по 

производству перлитового песка производительностью 20 тыс. т 
отделение 22 538 - 0,37 1,08 
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Глава 13 Производство санитарно-технического оборудования 

 

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий санитарно-

технического оборудования и оборудование для промышленности строительных материалов. 

2 Стоимость разработки проектно-сметной документации объектов, проектируемых вне комплекса предприятий по производству 

санитарно-технического оборудования и изделий и оборудования для промышленности строительных материалов, определяется по ценам 

отдельных цехов, участков в составе машиностроительных предприятий раздела 16 «Промышленность по производству продукции 

общемашиностроительного применения». 

3 В случае, когда заданием на проектирование, кроме основной мощности, предусмотрено на совмещенных площадях производство 

товарного литья, комплектующих деталей, стоимость проектирования определяется дополнительно по ценам соответствующих Раздела 3, 

подраздела 16. При этом исключается стоимость проектирования мощности собственной потребности и добавляется стоимость 

проектирования мощности, обеспечивающей собственную потребность и производство товарного литья и комплектующих деталей. 

4 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно к цене на разработку проекта 

(рабочего проекта). При этом сбор и обработка показателей по трудоемкости разрешается только на изделия наиболее совершенные, 

отвечающие современному уровню техники. 

Дополнительная стоимость указанных работ определяется в процентах от стоимости технологической части проекта (рабочего 

проекта): 

– 20% – при наличии 1 изделия - представителя; 

– 50% – при наличии 5 изделий - представителей; 

– 70% – при наличии 10 изделий - представителей; 

– 90% – при наличии свыше 10 изделий – представителей. 

 

Таблица 1712-0313-01 - Заводы санитарно-технического оборудования 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Заводы по производству нагревательных приборов, предметов 

домоустройства, отопительного оборудования, труб и фасонных частей к 

ним, с чугунолитейным производством: 

- - - - - 

 радиаторов отопительных чугунных, мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

1 от 1000/500 до 3000/1500 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
136 917 44 0,32 1,15 
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Продолжение таблицы 1712-0313-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

2 свыше 3000/1500 до 6000/3000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
205 587 22 0,32 1,15 

 
котлов отопительных полнометражных чугунных мощностью, тыс. 

укм/МВт: 
- - - - - 

3 от 200/1000 до 420/2000 
1 тыс. укм/5 

МВт 
94 905 210 0,33 1,15 

4 свыше 420/2000 до 1000/5000 
1 тыс. укм/5 

МВт 
115 119 162 0,33 1,15 

5 
котлов отопительных малометражных чугунных, мощностью от 80/400 до 

160/1600 тыс. укм/МВт 

1 тыс. укм/10 

МВт 
114 942 613 0,32 1,14 

 
труб чугунных канализационных и фасонных частей к ним мощностью, тыс. 

тонн: 
- - - - - 

6 от 40 до 80 тыс. т 108 181 1 676 0,32 1,13 

7 свыше 80 до 160 тыс. т 181 382 761 0,32 1,13 

8 ванн чугунных эмалированных мощностью от 180 до 420 тыс. шт тыс. шт 154 383 435 0,33 1,14 

 
Заводы по производству нагревательных приборов, предметов 

домоустройства, без чугунолитейного производства: 
- - - - - 

 радиаторов отопительных стальных мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

9 от 2000/1000 до 4000/2000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
111 562 14 0,32 1,13 

10 свыше 4000/2000 до 6000/3000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
113 909 16 0,32 1,13 

 конвекторов отопительных стальных мощностью, тыс. экм/тыс. кВт: - - - - - 

11 от 500/250 до 2000/1000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
79 445 31 0,32 1,13 

12 свыше 2000/1000 до 4000/2000 
1 тыс. экм/0,5 

тыс. кВт 
101 749 19 0,32 1,13 

13 ванн стальных эмалированных мощностью 385 тыс. шт завод 161 028 - 0,33 1,13 

 Заводы по производству сантехарматуры мощностью, тыс. шт смесителей: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0313-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

16 от 500 до 1250 тыс. шт 79 445 78 0,32 1,14 

17 свыше 1250 до 3000 тыс. шт 108 791 54 0,32 1,14 

18 
Котлосборочный корпус по производству котлоагрегатов мощностью от 1 

до 6 тыс. шт 
тыс. шт 26 482 3 662 0,33 1,13 
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Глава 14 Отдельные объекты, проектируемые вне комплекса 

 

Таблица 1712-0314-01 - Отдельные объекты водоснабжения и канализации 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Водозаборные сооружения лучевого типа производительностью от 200 до 

1000 м³/час 
м³/час 2 307 1,13 0,37 1,13 

2 Водозаборы из скважин производительностью от 20 до 100 м³/час м³/час 2 829 9 0,37 1,13 

 
Вентиляторные градирни с насосными станциями производительностью, 

тыс. м³/сутки: 
- - - - - 

3 от 5 до 25 тыс. м³/сутки 4 965 33 0,37 1,13 

4 свыше 25 до 100 тыс. м³/сутки 5 288 21 0,37 1,13 

5 Насосные станции производительностью от 20 до 100 м³/час м³/час 1 567 1,25 0,37 1,13 

6 
Коммуникации и сооружения водоснабжения с расходом от 500 до 

3000 м³/час 
м³/час 3 463 0,25 0,37 1,13 

 

Станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и 

невзрывоопасных производственных сточных вод 

производительностью, м³/час: 

- - - - - 

7 от 20 до 500 м³/час 1 092 1,13 0,37 1,13 

8 свыше 500 до 3000 м³/час 1 503 0,38 0,37 1,13 

9 
Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на септиках производительностью от 5 до 25 м³/сутки 
м³/сутки 880 0,94 0,37 1,13 

10 

Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на двухъярусных отстойниках производительностью от 1000 до 

5000 м³/сутки 

м³/сутки 1 344 0,69 0,37 1,13 

11 

Сооружения для механической очистки бытовых и производственных 

сточных вод на высоконагружаемых биофильтрах (аэрофильтрах) 

производительностью от 1000 до 5000 м³/сутки 

м³/сутки 3 979 0,19 0,37 1,13 

 
Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории 

промпредприятий и насыщенных мест производительностью, м³/сутки: 
- - - - - 

12 от 200 до 1000 м³/сутки 1 684 0,63 0,37 1,13 

13 свыше 1000 до 3000 м³/сутки 1 802 0,56 0,37 1,13 

14 
Сооружения механического обезвоживания осадка производительностью от 

500 до 5000 т/год по сухому веществу 
т/год 4 425 0,81 0,37 1,13 

 Коммуникации и сооружения по канализации при расходе, м³/час: - - - - - 
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Окончание таблицы 1712-0314-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

15 от 100 до 500 м³/час 2 271 0,75 0,37 1,13 

16 свыше 500 до 3000 м³/час 2 359 0,56 0,37 1,13 
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Приложение (информационное) 
 

 

Подраздел 1 Заводы строительных металлоконструкций 
 

К таблице 1712-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации по видам проектных 

работ в процентах от цены 
 

Наименование 

объектов 

проектировани

я 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меха

низа-

ция 

транс

порта 

Авто-

матиза

ция и 

элект-

ропри-

воды 

Электро

техни-

ческая 

часть 

(электро

обору-

дование, 

электро-

снаб-

жение, 

электро-

освеще-

ние) 

Энергети-

ческие 

объекты,тепл

осети, 

промпро-

водки 

Связ

ь и 

сиг-

нали

заци

я 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и  

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция, 

горяче

е водо-

снаб-

жение 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Орга-

низаци

я 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

(кроме 

локаль

ных 

смет) 

Организаци

я труда и 

управление 

предприя-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й среды 

Пас-

порт 

проек

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заводы строительных стальных конструкций 

1 

П 26,2 10,8 12,8 4 3,6 1,6 12,5 4 4,7 3,7 4,7 2,4 2,9 0,9 4,5 0,7 

РП 23,6 12,6 7,5 6,2 5,2 1,3 24,3 4,5 5,6 2,7 1,2 1 1,8 0,6 1,7 0,2 

РД 24 12,8 7,3 6,3 5,3 1,3 26,9 5,5 6 2,6 – – 2 – – – 

Заводы легких металлоконструкций 

2 

П 25,1 9,5 12,7 5,6 3,1 1,5 13,3 6 4,1 3,3 4 2,2 3,5 0,9 4,5 0,7 

РП 23 11 7,5 6,5 5 1,4 23,6 6,9 5,6 2,7 1,4 1 1,9 0,6 1,7 0,2 

РД 23,6 11,7 7,2 6,6 5 1,4 26,2 7,3 6,3 2,7 – – 2 – – – 

Примечание – Стоимость составления локальных смет включена в стоимость разработки соответствующих разделов проектной документации. 
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Подраздел 2 Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность 
 

К таблице 1712-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Отоп-

ление, 

вен-

тиля-

ция и 

конди

цио-

ниро-

вание 

возду-

ха 

Элект

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

ро-

обору-

дова-

ние 

Дис-

пет-

чери-

зация

, 

связь, 

сигна

лиза-

ция 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Транс

порт 

леса 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низа-

ция 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Пнев-

мо-

транс

порт 

Орга-

низа-

ция 

труда 

и 

управ

ление 

пред-

прия-

тием 

Охран

а окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Лесо-

сырье

вая 

часть 

Проек

т орга-

низа-

ции 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 – 4 

П 23 1 13 1 4 3 1 5 10 2 – 6 – – 4 12 4 8 3 

РД 14 – 26 4 5 4 5 7 9 – 4 – 4 3 – – – – 15 

РП 13,3 0,2 27 3,6 4,4 3,5 4,6 6,3 8,4 0,3 3,6 0,8 3,6 2,6 0,5 1,6 0,5 1,1 14,1 

5 – 7 

П 25 2 13 1 6 3 1 5 11 – – 6 – – 4 12 – 7 4 

РД 15 – 21 4 6 4 5 7 10 – 5 – 6 – – – – – 17 

РП 14,9 0,2 20 3,8 5,7 3,7 4,7 6,8 9,7 – 4,7 0,6 6 – 0,4 1,1 – 0,7 17 

8, 9 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 30 3 5 4 2 3 9 – 4 – 5 3 – – – – 17 

РП 15,4 0,2 28,9 2,8 4,8 4,7 1,9 2,8 8,6 – 3,8 0,2 4,8 2,8 0,3 0,9 0,1 0,6 16,4 

10, 11 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 27 3 6 4 3 5 9 – 4 – 5 3 – – – – 16 

РП 15 0,2 26,2 2,9 5,9 3,9 2,9 4,9 8,9 – 3,8 0,3 4,8 2,9 0,3 0,9 0,1 0,6 15,5 
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Окончание к таблице 1712-0201-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 – 

13 

П 28 2 14 1 5 5 1 3 10 – – 3 – – 4 12 1 8 3 

РД 15 – 27 3 6 4 3 5 9 – 4 – 5 3 – – – – 16 

РП 14,9 0,2 26 2,8 5,8 3,9 2,8 4,8 8,8 – 3,8 0,3 4,7 2,8 0,9 1,3 0,1 0,8 15,3 

14 – 

16 

П 29 – 7 – 6 5 – – 22 – – 4 – – 4 12 – 7 4 

РД 31 – 12 – 10 4 – – 26 – – – – – – – – – 17 

РП 29,8 – 11,5 – 9,6 3,8 – – 24,8 – – 0,7 – – 0,7 1,9 – 1,1 16,1 

17 – 

19 

П 27 – 10 – 6 5 – – 20 – – 5 – – 5 12 – 6 4 

РД 30 – 12 – 10 5 – – 26 – – – – – – – – – 17 

РП 29 – 12,2 – 9,5 2,9 – – 24,5 – – 1 – – 1 2,6 – 1,3 16 

 

К таблице 1712-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стадия 

проекти

рования 

Техноло

гическа

я часть 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циониро

вание 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чериза-

ция, 

связь, 

сигнали

зация 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

канализа

ция 

Гене-

ральный 

план и 

транспор

т 

Технико-

эконо-

мическа

я часть 

Организа

ция труда 

и управ-

ление 

предприя

тием 

Охрана 

окружа

ющей 

природ

ной 

среды 

Проект 

организа

ции 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен

тация 

Гидро-

техни-

ческие 

сооруже

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 – 7 

П 28 9 1 3 3 1 7 6 7 6 13 13 3 – 

РД 23 22 4 7 5 4 9 9 – – – – 17 – 

РП 21,2 18,9 3,4 6 4,3 3,4 7,9 7,9 2,3 2 4,2 4,2 14,3 – 
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Окончание к таблице 1712-0201-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 

П 15 – – 2 1 – – – 3 5 14 9 5 46 

РД 29 – – – – – – – – – – – 17 54 

РП 26,5 – – 0,4 0,2 – – – 0,7 1,2 3,4 2,2 15,3 50,1 

9, 

18 

П 38 – – – – – – – 3 2 14 9 5 29 

РД 53 – – – – – – – – – – – 18 29 

РП 49 – – – – – – – 0,8 0,6 4 2,5 16,1 27 

10 – 

12 

П 11 – – 3 3 – – 7 3 6 12 11 3 41 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 18 56 

РП 19 – – 0,9 3,6 – – 1,9 0,9 1,8 3,6 3,4 15,2 49,7 

13, 14 

П 8 – – – – – – – 3 3 14 12 3 57 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 18 56 

РП 20,3 – – – 3,6 – – – 0,7 0,7 3 2,6 16,4 52,7 

15 

П 31 – – – – – – 8 5 5 13 12 3 23 

РД 22 – – – 4 – – – – – – – 17 57 

РП 21,5 – – – 3,8 – – 0,6 0,4 0,4 1 1 16,3 55 

16, 17 

П 28 6 1 1 4 1 1 1 9 6 13 12 3 14 

РД 29 10 3 5 3 6 6 9 – – – – 17 12 

РП 26,6 8,9 2,6 4,4 2,8 5,3 5,3 7,8 2,3 1,6 3,3 3,1 14,9 11,1 
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К таблице 1712-0201-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессо

в 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля

ция и 

конди-

циониро

вание 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро

обору-

дование 

Диспет

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 14 

П 26 – 18 2 5 4 3 4 7 7 – – 4 7 8 5 

РД 19 5 21 6 6 2 2 3 5 – 8 6 – – – 17 

РП 18 4,4 19 5,4 5,6 2 1,9 2,9 4,8 2,1 7 5,2 2,2 2,1 2,4 15 

15, 16 

П 24 – 25 – 5 2 – 2 10 6 – – 7 7 7 5 

РД 23 – 24 – 6 2 – 3 12 – 8 5 – – – 17 

РП 21,6 – 22,3 – 5,6 1,9 – 2,7 11 1,9 6,9 4,3 2,2 2,2 2,2 15,2 

17, 18 

П 26 – 19 – 6 2 – 2 16 7 – – 2 7 8 5 

РД 25 – 22 – 6 2 – 3 12 – 8 6 – – – 16 

РП 24,2 – 20,9 – 5,8 1,9 – 2,8 11,6 1,5 7,3 5,5 0,4 1,5 1,7 14,9 
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К таблице 1712-0201-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческа

я 

часть 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля

ция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Электро

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план и 

транс-

порт 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Технико-

эконо-

мическа

я часть 

Меха-

низаци

я техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятие

м 

Охрана 

окружа

ющей 

природ-

ной 

среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельств

а 

Сметная 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – 10 

П 14 28 6 3 2 2 10 6 2 2 3 2 8 4 8 

РД 13 27 5 4 2 3 17 5 4 – 7 – – – 13 

РП 12,6 26,3 4,9 3,8 1,9 2,9 16,3 4,9 3,8 0,5 6,7 0,5 1,6 0,8 12,5 

11, 12 

П 31 14 4 4 2 – 6 9 – 10 – 3 4 5 8 

РД 18 37 6 8 3 – 9 6 – – – – – – 13 

РП 17,8 33,6 5,7 7,4 2,9 – 8,4 5,9 – 2,9 – 0,9 1,1 1,4 12 

13, 14 

П 11 33 3 5 3 4 5 8 – 4 3 2 4 6 9 

РД 17 32 5 5 4 5 7 5 4 – 3 – – – 13 

РП 16 30,8 4,7 4,8 3,9 4,7 6,7 5 3,6 1,1 2,9 0,7 1,1 1,8 12,2 

15 – 

17 

П 16 22 4 7 1 4 5 7 3 3 7 2 4 5 10 

РД 16 28 4 6 1 5 5 5 3 – 8 – – – 19 

РП 15,9 27,6 3,9 5,9 1 4,9 4,9 5 3 0,3 7,9 0,2 0,4 0,5 18,6 
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К таблице 1712-0201-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

позици

и 

Стадия 

проекти

рования 

Техноло

гическа

я часть 

Автома-

тизация 

техноло-

гических 

процессо

в 

Архитек-

турно-

строитель

ная часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

кондицио

нировани

е воздуха 

Электро-

снабжени

е и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

черизаци

я, связь, 

сигнали-

зация 

Водоснаб

жение и 

канали-

зация 

Генераль

ный план 

и 

транспор

т 

Технико

-эконо-

мическа

я часть 

Органи-

зация 

труда и 

управ-

ление 

предприя

тием 

Охрана 

окружа-

ющей 

природно

й среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельств

а 

Сметна

я 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1, 2 

П 3 – 59 6 4 1 3 3 1 – 7 9 4 

РД 2 – 43 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП 2 – 42,5 12,1 6,5 3,7 8,3 4,7 0,3 – 1,9 2,4 15,6 

3, 4 

П 6 – 56 5 4 1 3 3 1 1 7 9 4 

РД 6 – 39 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП 5,7 – 38,2 12,1 6,5 3,7 8,3 4,7 0,3 0,3 2,1 2,7 15,4 

5 – 7 

П – – 61 6 4 2 2 3 1 – 6 10 5 

РД – – 45 13 7 4 9 5 – – – – 17 

РП – – 43,9 12 6,5 3,7 8,2 4,7 0,3 – 2 3,2 15,5 

8, 9 

П 18 3 36 6 5 1 5 3 1 1 7 9 5 

РД 12 2 37 12 7 2 6 5 – – – – 17 

РП 12,1 2 35,6 11,3 6,7 1,9 5,7 4,7 0,2 0,2 1,6 2,1 15,9 
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К таблице 1712-0202-01– Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессов 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельна

я часть 

Отоп-

ление, 

вен-

тиляци

я и 

конди-

цио-

ниро-

вание 

воздуха 

Элект-

роснаб

жение 

и 

элект-

рообо-

рудова

ние 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизаци

я 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс

порт 

Авто

мати

заци

я и 

КИП 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ-

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и 

строи-

тель-

ства 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 4 

П 19 1,5 12 4 5 1 5 6 6 3,5 7 7 3 3 7 2 8 

РД 13 2 29 4 4 1 6 6 5 4 – 9 4 – – – 13 

РП 11,5 2 28,8 4 4 1 6 5 4 4 1 9 4 0,2 2 0,5 13 

5 – 7 

П 13 2 13 3 7 1 2 3 11 4 7 10 10 1 3 2 8 

РД 16 2 31 3 5 1 2 3 2 5 – 9 8 – – – 13 

РП 15,9 2 29,5 3 5 1 2 3 2 4,5 1 9 8 0,1 0,5 0,5 13 

8 – 

10 

П 5 1,5 14 1 8 4 1 7 25 3,5 7 11 – 1 1 2 8 

РД 6 1,5 10 2 5 1 – 2 42 3,5 – 14 – – – – 13 

РП 5,9 1,5 9,5 2 5 1 – 2 40,5 3,5 1 14 – 0,1 0,5 0,5 13 

11 – 

13 

П 2 1,5 20 3 10 1 3 8 8 3,5 7 18 – 1 4 2 8 

РД 6 2 39 1 4 1 2 2 3 5 – 22 – – – – 13 

РП 5,9 2 37 2 4 1 1 2 3 5 1 22 – 0,1 0,5 0,5 13 

14, 

15 

П 17 2 15 5 6 3 7 5 4 4 5 8 6 1 2 2 8 

РД 22 2 26 4 5 2 1 2 1 4 – 13 5 – – – 13 

РП 21,9 2 26 3 5 2 1 2 1 4 1 13 4 0,1 0,5 0,5 13 
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Окончание к таблице 1712-0202-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

16 – 18 

П 9 2 12 3 7 1 3 4 9 4 7 19 5 1 4 2 8 

РД 7 2 39 3 4 1 2 2 3 4 – 16 4 – – – 13 

РП 6,9 2 37 3 4 1 2 3 3 4 1 16 3 0,1 0,5 0,5 13 

19 – 

21 

П 11 2 18 2 8 1 8 4 9 4 7 12 – 1 3 2 8 

РД 10 3 39 3 4 1 5 3 3 6 – 10 – – – – 13 

РП 9,9 2,5 37 3 4 1 5 3 3 5,5 1 11 – 0,1 0,5 0,5 13 

22 – 

24 

П 8 1,5 22 3 6 1 2 3 8 3,5 7 20 – 1 4 2 8 

РД 2 3 33 1 5 1 1 3 3 6 – 29 – – – – 13 

РП 1,9 2,5 32 1 5 1 1 3 3 5,5 1 29 – 0,1 0,5 0,5 13 

25 – 

27 

П 13 – 15 1 7 2 1 6 26 1 6 10 – 1 1 2 8 

РД 5 – 10 1 7 9 1 3 41 2 – 8 – – – – 13 

РП 4,9 – 9,5 1 7 9 1 3 39,5 2 1 8 – 0,1 0,5 0,5 13 
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К таблице 1712-0203-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№ 

пози

ции 

Стади

я 

проек-

тиро-

вания 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

чески

х про-

цессо

в 

Архитек

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция 

и 

конди-

цио-

ниро-

вание 

воздух

а 

Электро

снаб-

жение и 

электро

обору-

дование 

Диспет

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и транс-

порт 

Технико

-эконо-

миче-

ская 

часть 

Меха-

низаци

я 

техно-

логи-

ческих 

про-

цессов 

Пневмо

транс-

порт 

Орга-

низаци

я труда 

и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охрана 

окру-

жающе

й 

природ-

ной 

среды 

Проект 

орга-

низаци

и строи-

тельств

а 

Сметна

я 

докумен

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 – 

15 

П 18 6 15 6 4 1,5 3 4 3,5 5 3 2 4 12 3 10 

РД 18,5 7,5 29 6,5 5 1,5 3 4,5 4,5 – 4 2 – – – 14 

РП 18 7,5 27 6,5 5 1,5 3 4,5 4,5 0,7 3,5 2 0,5 1,5 0,5 13,8 
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К таблице 1712-0204-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пози-

ции 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циониро-

вание 

воздуха 

Электро-

снаб-

жение и 

электро-

обору-

дование 

Диспет-

чери-

зация, 

связь, 

сигна-

лизация 

Тепло-

снаб-

жение 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Авто-

мати-

зация 

и 

КИП 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Пневмо-

транс-

порт 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

приятием 

Охрана 

окружа-

ющей 

природ-

ной 

среды 

Проект 

органи-

зации 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – 6 

П 22 17 6 5 1,5 3 5 4 6 5 4 2 9 3 7,5 

РД 29 26,5 6 4 1,5 2 4 4 7 – 3 – – – 13 

РП 24 26,5 6 4 1,5 2 4 4 5 1 3 2 2 1 14 
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К таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

№ 

таблиц

ы и 

пози-

ции 

Стадия 

проект

и-

ровани

я 

Техник

о-эконо-

миче-

ская 

часть 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

Меж-

цеховы

е техно-

логи-

ческие 

комму-

никаци

и 

Транс-

портно

-

механи

ческая 

часть и 

меха-

низаци

я 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес

сов 

Архите

ктурно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция, 

конди-

циони-

ровани

е 

воздух

а 

Элект-

роснаб-

жение, 

электр

ообору-

довани

е, 

электр

оуста-

новки 

и 

управ-

ление 

электр

о-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизаци

я 

Тепло

техни

ческа

я 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лизаци

я 

Гене-

ральны

й план 

и 

транс-

порт, 

рекуль-

тиваци

я 

земель, 

сани-

тарно-

защит-

ные 

зоны 

Гидро

техни

ческа

я 

часть 

Органи

зация 

строи-

тельств

а 

Сметна

я доку-

мен-

тация 

Техни-

ческие 

условия 

спо-

собов 

поставк

и древе-

сины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1712-0205-01 – Заводы по производству целлюлозы 

1 – 4,  

7, 8,  

12 – 15, 

18 – 21 

П 5 20 1 8 7 12 4 8 1 5 7 5 1 6 7 3 

РД – 12 – 10 7 30 5 10 2 5 6 4 1 – 8 – 

РП 1 12 – 10 7 27 5 10 2 5 6 4 1 1 8 1 

5, 6,  

16, 17 

П 5 19 1 8 7 12 4 9 1 5 7 5 1 6 7 3 

РД – 12 – 10 7 30 5 10 2 5 6 4 1 – 8 – 

РП 1 12 – 10 7 27 5 10 2 5 6 4 1 1 8 1 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 

П 5 23 1 8 8 13 4 8 1 1 7 5 – 6 7 3 

РД – 10 – 12 7 31 5 10 2 1 7 5 1 – 9 – 

РП 1 11 – 12 7 27 5 10 2 1 7 5 1 1 9 1 

10, 11 

П 5 21 1 8 8 12 4 9 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 13 – 12 7 31 5 10 2 1 6 4 1 – 8 – 

РП 1 13 – 12 7 28 5 10 2 1 6 4 1 1 8 1 

Таблица 1712-0205-02 – Заводы по производству полуфабрикатов 

1, 2 

П 9 22 1 6 8 12 5 8 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 9 8 31 5 10 1 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 9 8 28 5 10 1 1 7 5 1 1 8 – 

3 

П 8 22 1 6 9 11 6 8 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 9 8 31 5 10 1 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 9 8 28 5 10 1 1 7 5 1 1 8 – 

4 

П 8 22 1 6 8 11 6 9 1 2 7 5 1 6 7 – 

РД – 14 – 8 8 31 5 10 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 15 – 8 8 28 5 10 2 1 7 5 1 1 8 – 

5, 6 

П 5 22 2 8 8 11 5 7 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 7 – 13 6 31 5 12 2 1 8 6 1 – 8 – 

РП 1 8 – 13 6 28 5 11 2 1 8 6 1 1 8 1 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7, 8 

П 5 20 1 8 8 12 5 9 1 2 7 5 1 6 7 3 

РД – 13 – 11 7 31 5 10 2 1 7 4 1 – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 10 2 1 7 4 1 1 8 1 

Таблица 1712-0205-03 – Фабрики по производству бумаги 

1, 2 

П 7 22 1 7 7 13 6 9 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 15 – 8 6 28 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

3 

П 7 22 1 7 9 11 6 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 15 – 7 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 15 – 7 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

4, 5 

П 6 23 1 7 10 12 3 10 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

6 – 9,  

16 – 20 

П 5 22 1 7 10 12 5 10 1 1 7 5 1 6 7 – 

РД – 13 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 13 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 1 1 8 – 

10, 11 

П 6 21 1 8 9 12 6 10 1 1 7 4 1 6 7 – 

РД – 13 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 1 – 8 – 

РП 1 13 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 1 1 8 – 

12 – 

15, 21, 

22 

П 7 21 1 7 10 12 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Таблица 1712-0205-04 – Фабрики по производству картона 

1, 2, 5, 6 

П 6 22 1 7 10 12 6 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

3, 4 

П 5 24 1 6 10 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 14 – 8 6 31 6 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 8 6 29 6 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

Таблица 1712-0205-05 – Фабрики по переработке бумаги и картона в изделия 

1, 2 

П 8 23 1 6 10 11 6 7 1 1 7 6 – 6 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 11 2 1 7 5 – 1 8 – 

3, 4 

П 7 24 1 6 10 11 6 9 1 1 7 5 – 5 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 28 5 11 2 1 7 5 – 1 8 – 

5 – 8,  

13,  

16 – 21 

П 7 24 1 5 10 13 5 8 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

9, 10 

П 5 20 1 9 9 13 5 12 1 1 6 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 11 7 30 5 11 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 11 7 29 5 11 1 1 7 5 – 1 8 – 
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Продолжение к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11, 12,  

14, 15 

П 8 22 1 5 9 13 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

22, 23 

П 5 25 1 5 7 13 5 12 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 31 5 12 2 1 6 5 – – 8 – 

РП 1 14 – 10 7 28 5 12 2 1 6 5 – 1 8 – 

24, 25 

П 6 24 1 7 7 13 5 10 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

26, 27 

П 7 20 1 10 8 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

28, 29 

П 7 24 1 5 8 13 6 9 1 1 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 

30 

П 8 23 1 5 8 13 6 8 1 2 7 5 – 6 7 – 

РД – 13 – 10 7 30 5 12 2 1 7 5 – – 8 – 

РП 1 13 – 10 7 28 5 12 2 1 7 5 – 1 8 – 
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Окончание к таблицам 1712-0205-01 – 1712-0205-05 
 

Примечания: 

1 В графах 4 и 12 учтена стоимость проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 1%. 

2 В графе 7 учтена стоимость проектирования автоматизации санитарно-технических систем в размере 5%. В случае выполнения диспетчеризации вентсистемы 

стоимость проектирования увеличивается на 3% от стоимости электротехнической части (гр. 10). 

3 В графе 9 учтена стоимость проектирования тепловых пунктов, строительной теплотехники, технологической вентиляции бумаго-, картоноделательных и 

сушильных машин, рекуперации тепла. 

4 В графе 14 учтена стоимость проектирования санитарно-защитных зон в следующих размерах: 

– заводы по производству целлюлозы: П – 1%, РП – 2%, РД – 3%; 

– заводы по производству полуфабрикатов и фабрики по переработке бумаги и картона в изделия: П – 1%, РП – 1%, РД – 1%; 

– фабрики по производству бумаги и картона: П – 1%, РП – 1%, РД – 2%. 

5 В графе 17 учтена стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и 

деталях в размере 1%. 

6 Ценами на проектирование заводов и фабрик учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: 

технико-экономическая часть – 10; технологическая часть – 1; транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация технологических 

процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, 

электроустановки и управление электроприводами – 1; водоснабжение и канализация – 2. 

7 Ценами на разработку проекта учтена стоимость проектирования мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в 

размере 10%, водоемов, почвы от загрязнений сточными водами – 7%. 

8 Ценами на проектирование заводов и фабрик учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-

экономическая часть – 5; технологическая часть для целлюлозных заводов – 5; для бумажных и картонных фабрик – 3; транспортно-механическая часть и 

механизация транспорта – 2; автоматизация технологических процессов – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, 

электрооборудование, электроустановки и управление электроприводами – 2; теплотехническая часть – 5; водоснабжение и канализации – 40; генеральный план и 

транспорт, рекультивация земель, санитарно-защитные зоны – 5; сметная документация – 7. 

9 В графе 10 учтена стоимость проектирования диспетчеризации электроснабжения в размере 3%. 

10 Ценами на разработку проекта (рабочего проекта) учтена стоимость участия проектных организаций в составлении задания на проектирование в размере 5%. 
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К таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

№  

таблицы 

и 

позиции 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Транс-

портно-

механи-

ческая 

часть и 

механи-

зация 

транс-

порта 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

уста-

новки и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизация 

Тепло-

техни-

ческая 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Гидро-

техни-

ческая 

часть 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-01 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы 

1 – 4 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 26 3 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 25 3 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

7 – 10 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 27 3 10 31 5 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 26 3 10 30 5 9 1 1 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11, 12 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 10 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 11 29 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

13, 14 

П 5 30 4 8 13 5 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 29 3 9 31 4 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 28 3 9 30 4 9 1 1 2 3 – 1 8 

15 – 22 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 10 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 10 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

23, 24 

П 5 28 6 8 13 5 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 26 5 10 31 4 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 10 30 5 9 1 1 2 3 – 1 8 

25, 26 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 29 3 9 31 3 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 28 3 9 30 3 10 1 1 2 3 – 1 8 

27, 28 

П 5 26 9 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 7 9 31 3 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 7 9 30 3 10 1 1 2 3 – 1 8 

29 – 34 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 27 2 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 26 2 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

35 – 38,  

41, 42 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 23 5 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 22 5 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

39, 40 

П 4 34 2 6 8 3 5 – 24 2 – – 5 7 

РД – 30 2 10 18 4 8 – 20 1 – – – 7 

РП 1 29 2 10 17 4 8 – 20 1 – – 1 7 

43, 44 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 3 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 3 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

45 – 47 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

48, 49 

П 5 30 6 8 13 4 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 26 5 10 31 5 9 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 25 5 10 30 5 9 1 – 2 3 – 1 8 

50 – 53 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 4 11 31 4 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 4 11 30 4 10 1 1 2 3 – 1 8 

54, 55 

П 5 30 6 8 13 4 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 26 3 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 25 3 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

56, 57 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 24 4 11 31 5 10 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 23 4 11 30 5 10 1 1 2 3 – 1 8 

58 – 61 

П 5 2 4 8 12 4 10 1 30 7 4 – 6 7 

РД – – 1 2 10 30 3 14 1 26 2 3 – 8 

РП 1 1 2 10 29 3 14 1 25 2 3 – 1 8 

62 – 68 

П 5 24 9 8 13 7 9 1 1 6 4 – 6 7 

РД – 20 8 9 28 8 12 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 20 8 9 26 8 12 1 1 2 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-02 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов побочных продуктов 

1 – 3 

П 6 40 – 6 16 6 7 1 – 5 3 – 3 7 

РД – 36 – 8 22 7 11 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 35 – 8 21 7 11 1 – 4 3 – 1 8 

4, 5 

П 5 36 – 7 15 6 9 1 6 5 2 – 3 5 

РД – 33 – 9 23 7 10 1 6 3 2 – – 6 

РП 1 32 – 9 22 7 10 1 6 3 2 – 1 6 

6 

П 6 23 14 8 14 6 9 1 2 5 3 – 3 6 

РД – 28 12 8 19 6 10 1 3 4 2 – – 7 

РП 2 27 12 8 18 6 9 1 3 4 2 – 1 7 

7 

П 6 37 – 8 17 5 9 1 – 5 3 – 3 6 

РД – 37 – 8 20 7 11 1 – 4 3 – – 9 

РП 2 36 – 8 19 7 10 1 – 4 3 – 1 9 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8, 9 

П 5 42 – 8 12 6 9 1 4 4 2 – 2 5 

РД – 37 – 8 23 6 10 1 2 4 2 – – 7 

РП 1 36 – 8 21 6 10 1 2 4 2 – 2 7 

10, 11 

П 6 39 – 8 12 7 9 1 2 5 2 – 3 6 

РД – 41 – 8 21 7 10 1 2 3 1 – – 6 

РП 1 40 – 8 20 7 10 1 2 3 1 – 1 6 

12 

П 6 9 – 8 10 5 9 1 36 5 3 – 3 5 

РД – 10 – 8 18 5 10 1 32 4 3 – – 9 

РП 1 10 – 8 18 5 9 1 31 4 3 – 1 9 

13 – 15 

П 5 21 9 8 13 4 10 1 13 4 2 – 3 7 

РД – 27 7 8 24 5 9 1 9 3 1 – – 6 

РП 1 26 7 8 23 5 9 1 9 3 1 – 1 6 

16 

П 7 28 9 5 15 6 8 1 1 5 2 – 5 8 

РД – 29 – 10 29 8 9 1 2 3 1 – – 8 

РП 1 27 3 9 28 7 8 1 2 3 1 – 2 8 

17 

П 6 36 – 7 14 5 11 1 2 6 3 – 3 6 

РД – 33 – 8 24 4 12 1 2 4 3 – – 9 

РП 2 31 – 8 23 4 12 1 2 4 3 – 1 9 

18 

П 5 – 35 8 17 5 11 1 1 5 4 – 3 5 

РД – 8 33 9 19 6 10 1 1 3 2 – – 8 

РП 1 8 32 9 18 6 10 1 1 3 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19 

П 6 37 – 8 15 4 11 1 1 5 3 – 3 6 

РД – 39 – 8 21 5 10 1 1 4 3 – – 8 

РП 1 38 – 8 20 5 10 1 1 4 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-03 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов белой древесной массы, термомеханической и химико-термомеханической массы из щепы 

1, 2 

П 5 26 9 8 12 4 10 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 17 11 10 29 4 14 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 17 11 10 27 4 14 1 1 2 3 – 1 8 

3, 4 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 25 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 24 5 11 29 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 30 5 8 13 4 10 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 29 4 13 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 28 4 13 1 – 2 3 – 1 8 

7, 8 

П 5 30 5 8 13 4 9 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 25 3 11 29 4 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 24 3 11 28 4 13 1 1 2 3 – 1 8 

9, 10 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 24 5 11 31 5 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 23 5 11 30 5 10 1 – 2 3 – 1 8 

11, 12 

П 5 30 5 8 13 5 9 1 – 7 4 – 6 7 

РД – 28 5 9 29 5 10 1 – 3 2 – – 8 

РП 1 27 5 9 28 5 10 1 – 3 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13, 14 

П 5 3 8 8 13 30 9 1 – 6 4 – 6 7 

РД – 5 7 9 28 24 12 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 5 7 9 27 23 12 1 1 2 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-04 – Отдельные цеха и производства объектов подготовки древесного сырья целлюлозных, древесно-массных заводов и заводов 

термомеханической и химикотермомеханической массы из щепы 

1 – 4 

П 5 – 35 4 12 3 10 1 – 7 5 5 6 7 

РД – – 33 4 30 2 13 1 – 2 3 4 – 8 

РП 1 – 32 4 30 2 12 1 – 2 3 4 1 8 

5 – 9 

П 5 – 33 6 13 2 8 1 – 16 5 – 4 7 

РД – – 26 6 28 2 10 1 – 16 3 – – 8 

РП 1 – 26 6 28 2 9 1 – 15 3 – 1 8 

10 – 13 

П 5 1 37 6 13 4 8 1 1 7 4 – 6 7 

РД – 1 31 5 36 3 9 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 1 30 5 35 3 9 1 1 2 3 – 1 8 

14 – 17 

П 5 1 30 4 14 4 12 1 – 12 4 – 6 7 

РД – – 26 3 31 3 16 1 – 9 3 – – 8 

РП 1 1 25 3 30 3 15 1 – 9 3 – 1 8 

18 – 24 

П 5 1 38 – 15 3 10 1 – 4 10 – 6 7 

РД – – 32 – 37 2 13 1 – 2 5 – – 8 

РП 1 1 31 – 36 2 12 1 – 2 5 – 1 8 

25 – 31 

П 5 1 38 3 13 3 9 1 – 4 10 – 5 8 

РД – – 30 4 37 2 11 1 – 2 5 – – 8 

РП 1 1 29 4 36 2 10 1 – 2 5 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-05 – Отдельные цеха, объекты и сооружения заводов макулатурной массы, хлопковой и тряпичной полумассы 

1 – 3 

П 6 20 5 9 15 6 10 1 1 8 5 – 6 8 

РД – 22 5 8 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 5 8 30 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

4, 5 

П 5 18 8 8 16 6 10 1 1 8 5 – 6 8 

РД – 18 8 8 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 18 8 8 30 7 13 1 1 1 3 – 1 8 

6 – 8 

П 5 23 3 9 16 6 10 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 23 3 9 30 4 13 1 1 3 3 – 1 8 

9 

П 5 23 4 10 15 6 10 1 1 6 5 – 6 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 23 3 10 30 4 12 1 1 3 3 – 1 8 

10 

П 5 23 7 9 17 6 7 1 1 6 4 – 6 8 

РД – 21 9 10 31 6 9 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 9 9 30 6 9 1 1 1 3 – 1 8 

11 

П 5 23 7 9 15 6 10 1 1 6 4 – 5 8 

РД – 22 5 8 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 22 5 8 31 6 12 1 1 1 3 – 1 8 

12 

П 5 23 5 10 15 6 10 1 1 6 4 – 6 8 

РД – 18 8 8 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 8 8 30 6 12 1 1 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-06 – Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик 

1 – 2 

П 5 21 8 10 13 6 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 18 8 8 32 6 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 17 8 8 31 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

3 – 26 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 21 5 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 5 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

27 – 31,  

34 – 37,  

40 – 45,  

48 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 21 5 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 20 5 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

32, 33, 

38, 39, 

46, 47 

П 5 25 5 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 24 3 9 31 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 23 3 9 30 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

51, 65, 

66 

П 5 23 3 10 17 6 10 1 1 5 6 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 4 13 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 22 3 9 31 4 13 1 1 3 3 – 1 8 

49 – 50,  

52 – 64,  

67 – 70 

П 5 26 4 10 13 5 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 23 3 9 32 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 22 3 9 31 6 13 1 1 1 3 – 1 8 

71 – 83 

П 5 24 6 8 13 8 10 1 1 7 4 – 5 8 

РД – 19 5 10 32 7 13 1 1 2 2 – – 8 

РП 1 18 5 10 31 7 13 1 1 2 2 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-07 – Отдельные цеха, объекты и сооружения бумажных и картонных фабрик(продолжение) 

1 – 14 

П 5 24 6 8 13 8 10 1 1 7 4 – 5 8 

РД – 19 5 10 32 7 13 1 1 2 2 – – 8 

РП 1 18 5 10 31 7 13 1 1 2 2 – 1 8 

15 – 40 

П 5 25 8 8 13 6 10 1 – 7 4 – 5 8 

РД – 18 8 9 32 6 14 1 – 2 2 – – 8 

РП 1 17 8 9 31 6 14 1 – 2 2 – 1 8 

41 

П 5 27 6 8 13 6 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 22 5 9 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 21 5 9 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

42 – 63 

П 5 20 9 9 14 6 10 1 1 7 5 – 5 8 

РД – 16 8 10 32 7 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 15 8 10 31 7 13 1 1 1 3 – 1 8 

64, 65 

П 5 24 9 7 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 22 8 6 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 21 8 6 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

66, 67 

П 5 24 7 9 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 20 6 10 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 19 6 10 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 

68-70 

П 5 22 9 9 13 7 10 1 – 6 5 – 5 8 

РД – 18 8 10 32 6 13 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 17 8 10 31 6 13 1 – 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0206-08 – Отдельные объекты фабрик переработки бумаги и картона в изделия 

1, 2 

П 8 22 7 6 16 7 7 1 2 7 4 – 6 7 

РД – 24 8 8 27 7 9 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 23 8 8 26 7 9 1 2 3 3 – 1 8 

3, 4 

П 8 23 6 6 14 7 8 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 22 8 8 28 7 9 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 21 8 8 27 7 9 1 2 4 3 – 1 8 

5, 6 

П 7 20 5 13 13 4 9 2 2 8 4 – 5 8 

РД – 22 10 8 26 6 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 21 10 8 25 6 13 1 1 2 3 – 1 8 

7, 8 

П 8 24 6 6 14 5 9 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 23 8 8 27 7 10 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 22 8 8 26 7 10 1 2 3 3 – 1 8 

9, 10 

П 6 23 9 10 9 6 9 1 1 8 5 – 6 7 

РД – 20 10 9 28 3 15 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 19 10 9 27 3 15 1 1 2 3 – 1 8 

11 – 16 

П 8 24 5 6 14 6 8 1 2 8 5 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

17 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 22 8 6 31 6 13 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 21 8 6 30 6 13 1 1 1 3 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18, 19 

П 8 25 5 6 13 5 9 1 2 7 6 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

20 – 22 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 20 10 9 28 5 13 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 19 10 9 27 5 13 1 1 2 3 – 1 8 

23 – 25 

П 7 23 5 11 13 5 8 1 1 8 5 – 5 8 

РД – 22 7 9 28 5 14 1 1 2 3 – – 8 

РП 1 21 7 9 27 5 14 1 1 2 3 – 1 8 

26, 27 

П 7 22 5 12 13 5 8 1 1 8 5 – 6 7 

РД – 20 8 12 28 6 10 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 19 8 12 27 6 10 1 1 3 3 – 1 8 

28, 29 

П 8 24 5 6 13 5 9 1 2 8 6 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 

РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

30, 31 

П 7 22 8 11 12 5 8 1 1 7 5 – 6 7 

РД – 23 10 9 28 5 7 1 2 3 4 – – 8 

РП 1 22 10 9 27 5 7 1 2 3 4 – 1 8 

32, 33 

П 8 25 6 7 13 5 9 1 1 7 5 – 6 7 

РД – 21 10 8 25 9 10 1 1 3 4 – – 8 

РП 1 20 10 8 24 9 10 1 1 3 4 – 1 8 

34, 35 
П 8 24 6 6 14 5 9 1 2 7 5 – 6 7 

РД – 20 8 8 28 8 10 1 2 4 3 – – 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 РП 1 19 8 8 27 8 10 1 2 4 3 – 1 8 

36 

П 8 25 6 6 13 5 8 1 2 8 5 – 6 7 

РД – 21 8 8 28 8 10 1 2 3 3 – – 8 

РП 1 20 8 8 27 8 10 1 2 3 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-09 – Объекты вспомогательного и обслуживающего производственного назначения целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

1 – 4 

П 5 – 33 4 13 8 11 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 32 4 30 8 11 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 – 31 4 29 8 11 1 – 3 3 – 1 8 

5, 6 

П 5 – 30 – 10 – 10 – – 8 24 – 6 7 

РД – – 32 – 16 – 12 – – 4 28 – – 8 

РП 1 – 32 – 15 – 12 – – 4 27 – 1 8 

7 – 9 

П 5 – 34 5 13 5 10 1 1 8 5 – 6 7 

РД – – 27 3 40 4 10 1 1 3 3 – – 8 

РП 1 – 26 3 39 4 10 1 1 3 3 – 1 8 

10 – 12 

П 5 – 35 5 13 6 10 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 33 3 32 4 12 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 – 32 3 31 4 12 1 – 4 3 – 1 8 

13 – 17 

П 5 2 27 7 13 8 12 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 23 7 28 9 17 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 1 23 7 27 9 16 1 – 3 3 – 1 8 

18 – 21 

П 5 2 36 4 13 5 9 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 30 3 36 4 11 1 – 2 4 – – 8 

РП 1 1 29 3 35 4 11 1 – 2 4 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

22 – 26 

П 5 – 32 8 13 6 9 1 1 7 5 – 6 7 

РД – – 33 7 28 5 10 1 1 4 4 – – 7 

РП 1 – 32 7 27 5 10 1 1 4 4 – 1 7 

27 – 29 

П 5 1 32 6 13 – 8 1 1 8 12 – 6 7 

РД – 1 31 4 28 – 10 1 1 6 10 – – 8 

РП 1 1 30 4 27 – 10 1 1 6 10 – 1 8 

30 – 32 

П 5 1 34 5 13 6 10 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 36 4 32 5 8 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 1 35 4 31 5 8 1 – 2 3 – 1 8 

33, 34 

П 5 – 31 5 13 8 12 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 24 4 32 8 16 1 – 4 3 – – 8 

РП 1 – 24 4 30 8 16 1 – 4 3 – 1 8 

35 – 37 

П 5 1 34 6 13 7 8 1 – 7 5 – 6 7 

РД – 1 36 5 34 5 6 1 – 1 3 – – 8 

РП 1 1 35 5 33 5 6 1 – 1 3 – 1 8 

38 – 40 

П 5 2 32 8 13 3 8 1 – 10 5 – 6 7 

РД – 2 30 6 31 2 7 1 – 9 4 – – 8 

РП 1 2 29 6 30 2 7 1 – 9 4 – 1 8 

41 – 43 

П 5 8 30 6 13 6 5 1 – 7 6 – 6 7 

РД – 7 28 5 34 5 4 1 – 3 5 – – 8 

РП 1 7 27 5 33 5 4 1 – 3 5 – 1 8 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

44 – 46 

П 5 9 31 6 13 6 5 1 1 6 4 – 6 7 

РД – 7 29 6 34 6 4 1 1 1 3 – – 8 

РП 1 7 28 6 33 6 4 1 1 1 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-10 – Объекты энергетического хозяйства целлюлозных заводов, бумажных и картонных фабрик 

1 – 23 

П 4 – – – 14 1 64 – 1 5 – – 4 7 

РД – – – – 25 1 62 – – 1 4 – – 7 

РП 1 – – – 24 1 60 – 1 1 4 – 1 7 

24 – 36 

П 4 – – – 14 – 65 – – 1 5 – 4 7 

РД – – – – 25 – 62 – – 1 5 – – 7 

РП 1 – – – 24 – 61 – – 1 5 – 1 7 

37, 38 

П 5 – 10 5 13 10 31 1 – 7 5 – 6 7 

РД – – 11 4 30 8 32 1 – 3 3 – – 8 

РП 1 – 11 4 29 8 31 1 – 3 3 – 1 8 

39, 40 

П 5 – 6 30 13 9 10 1 – 8 5 – 6 7 

РД – – 5 25 32 10 11 1 – 5 3 – – 8 

РП 1 – 5 24 31 10 11 1 – 5 3 – 1 8 

Таблица 1712-0206-11 – Объекты водоснабжения, канализации, теплофикации 

1 – 4 

П 4 47 – – 17 – 5 – 2 4 10 – 4 7 

РД – 41 – – 42 – 2 – 1 2 5 – – 7 

РП 1 40 – – 41 – 2 – 1 2 5 – 1 7 
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Продолжение к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 – 10 

П 4 46 1 – 17 – 5 – 2 4 10 – 4 7 

РД – 40 1 – 42 – 2 – 1 2 5 – – 7 

РП 1 39 1 – 41 – 2 – 1 2 5 – 1 7 

11 – 17 

П 5 1 3 12 14 4 6 2 3 36 3 – 4 7 

РД – 1 5 12 29 3 11 2 1 26 3 – – 7 

РП 1 1 5 12 28 3 11 2 1 25 3 – 1 7 

18 – 20 

П 5 1 3 12 11 4 6 2 3 34 3 5 4 7 

РД – 1 3 12 18 6 10 1 1 30 3 8 – 7 

РП 1 1 3 12 17 6 10 1 1 29 3 8 1 7 

21, 22 

П 5 25 7 8 13 8 8 1 – 7 5 – 5 8 

РД – 22 5 9 30 10 10 1 – 2 3 – – 8 

РП 1 21 5 9 29 10 10 1 – 2 3 – 1 8 

Примечания: 

1 По цехам переработки побочных продуктов: 

а) в графе 4 учтена стоимость проектирования: 

– теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 8%; 

– химической защиты оборудования и трубопроводов в размере 2%. 

б) на стадии «Рабочая документация», «Рабочий проект» в графе 8 учтена стоимость проектирования химической защиты зданий и сооружений. 

2 В графах 4, 12 учтена стоимость проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов в размере 1%. 

3 В графе 6 учтена стоимость проектирования автоматизации санитарно-технических систем в размере 5%. 

В случае выполнения диспетчеризации вентсистем стоимость проектирования увеличивается на 3% от стоимости электротехнической части (гр. 9); 

4 В графе 9 учтена стоимость проектирования тепловых пунктов строительной теплотехники, технологической вентиляции бумаго-, картоноделательных и 

сушильных машин, рекуперации тепла. 

5 В графе 16 учтена стоимость составления ведомостей объемов строительных и монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и 

деталях в размере 1%. 
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Окончание к таблицам 1712-0206-01 – 1712-0206-11 
 

6 Ценами на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в 

следующих процентах: технико-экономическая часть – 20; технологическая часть – 1; транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация 

технологических процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, 

электрооборудование, электроустановки и управление электроприводами – 1; водоснабжение и канализация – 2. 

7 Ценами на разработку проекта учтена стоимость проектирования мероприятий по охране: 

– атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в размере 10%; 

– водоемов, почвы от загрязнений сточными водами – 7%. 

8 Ценами на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих 

процентах: технико-экономическая часть – 5; технологическая часть – 5 (для цехов целлюлозных заводов), 3 (для цехов бумажных и картонных фабрик); 

транспортно-механическая часть и механизация транспорта – 2; автоматизация технологических процессов – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

– 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки, управление электроприводами – 2; теплотехническая часть – 5; водоснабжение и канализация – 40; 

генеральный план и транспорт – 5; сметная документация – 7. 

9 В графе 10 учтена стоимость проектирования диспетчеризации электроснабжения в размере 3%. 

10 Ценами на разработку проекта (рабочего проекта) учтена стоимость участия проектных организаций в составлении задания на проектирование в размере 5%. 

 

К таблице 1712-0207-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 
 

№  

позиции 

Стадия 

проекти-

рования 

Технико-

экономи-

ческая 

часть 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

(включая 

механи-

ческий 

транс-

порт) 

Автома-

тизация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов 

Электро-

снаб-

жение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

установки 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Отоп-

ление, 

венти-

ляция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Тепло-

снаб-

жение 

Мате-

риало-

проводы 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1, 2 

П 5 39 11 8 1 15 4 5 1 1 4 3 3 

РД – 37 13 6 1 22 2 4 1 1 3 – 10 

РП 1 36 13 6 1 21 2 4 1 1 3 1 10 
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Окончание к таблице 1712-0207-01 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3, 4 

П 5 40 11 8 1 15 4 4 1 1 4 3 3 

РД – 36 13 6 1 23 2 4 1 1 3 – 10 

РП 1 34 13 7 1 22 2 4 1 1 3 1 10 

Примечания: 

1 Ценами главы учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: технико-экономическая часть – 

15; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, электроустановка – 1; автоматизация технологических 

процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 2; водоснабжение и канализация – 1; технологическая часть – 3. 

2 Ценами главы учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-экономическая часть – 3; 

генплан и транспорт – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки – 1; автоматизация 

технологических процессов – 1; водоснабжение и канализация – 20; технологическая часть – 5; сметная документация – 3. 

3 В графе 15 учтена стоимость составления ведомостей потребности в строительных материалах, конструкциях и деталях, объемов строительно-монтажных работ 

в размере 6%. 

4 В графе 4 учтена стоимость проектирования теплоизоляции трубопроводов и оборудования в размере 6%. 
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К таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

таблицы и 

позиции 

Стадия 

проек-

тирования 

Технико-

эконо-

мическая 

часть 

Техноло-

гическая 

часть 

(включая 

механи-

ческий 

транспорт) 

Автома-

тизация 

техноло-

гических 

процессов 

Электро-

снабжение, 

электро-

обору-

дование, 

электро-

установки 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Средства 

связи и 

сигна-

лизация 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Генераль-

ный план 

и 

транспорт 

Отопление, 

вентиля-

ция и 

конди-

циони-

рование 

воздуха 

Водоснаб-

жение, 

канализа-

ция 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

ментация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица 1712-0208-01 – Отдельные цеха и объекты заводов пиролиза древесины и канифольно-экстракционных заводов 

1, 2 

П 4 40 20 5 1 16 1 4 3 3 3 

РД – 39 19 4 1 20 1 4 2 – 10 

РП 1 38 19 4 1 19 1 4 2 1 10 

3, 4 

П 4 42 18 7 1 16 1 3 2 3 3 

РД – 40 15 6 1 21 1 4 2 – 10 

РП 1 39 15 6 1 20 1 4 2 1 10 

5, 6 

П 4 45 10 9 1 15 1 6 3 3 3 

РД – 35 12 7 1 23 1 8 3 – 10 

РП 1 34 12 7 1 22 1 8 3 1 10 

7, 8 

П 4 44 5 9 1 18 2 5 6 3 3 

РД – 46 7 7 1 20 2 4 3 – 10 

РП 1 44 7 7 1 20 2 4 3 1 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9, 10 

П 4 41 6 7 1 18 2 8 7 3 3 

РД – 38 5 11 1 25 2 3 5 – 10 

РП 1 37 5 10 1 25 2 3 5 1 10 

11, 12 

П 1 39 11 7 1 22 3 3 5 3 5 

РД – 45 6 12 1 17 4 2 3 – 10 

РП 1 42 7 11 1 18 4 2 3 1 10 

13, 14 

П 1 35 6 12 1 25 3 6 3 3 5 

РД – 37 10 12 1 24 1 3 2 – 10 

РП 1 36 9 12 1 24 1 3 2 1 10 

15, 16 

П 3 35 17 6 1 19 1 6 4 3 5 

РД – 36 15 7 1 24 1 4 2 – 10 

РП 1 35 15 7 1 23 1 4 2 1 10 

Таблица 1712-0208-02 – Отдельные цеха лесохимической промышленности 

1, 2 

Р 5 40 14 4 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 35 16 6 1 20 1 6 5 – 10 

РП 1 34 16 6 1 19 1 6 5 1 10 

3, 4 

П 5 40 14 4 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 35 16 6 1 20 1 6 5 – 10 

РП 1 34 16 6 1 19 1 6 5 1 10 

5, 6 

П 5 41 12 4 1 16 4 4 5 5 3 

РД – 36 16 6 1 19 1 6 5 – 10 

РП 1 35 15 6 1 19 1 6 5 1 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7, 8 

П 5 40 12 3 1 16 5 5 5 5 3 

РД – 38 18 4 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 37 17 4 1 19 1 6 3 1 10 

9, 10 

П 5 39 13 3 1 16 5 5 5 5 3 

РД – 39 18 4 1 18 1 6 3 – 10 

РП 1 38 17 4 1 18 1 6 3 1 10 

11, 12 

П 5 40 16 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 35 20 5 1 19 1 5 4 – 10 

РП 1 35 18 5 1 19 1 5 4 1 10 

13, 14 

П 5 44 12 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 13 8 1 19 1 4 4 – 10 

РП 1 39 13 8 1 18 1 4 4 1 10 

15, 16 

П 5 41 15 3 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 38 18 4 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 37 18 4 1 19 1 5 3 1 10 

17, 18 

П 5 40 15 3 1 16 3 4 5 5 3 

РД – 38 18 6 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 36 18 6 1 19 1 4 3 1 10 

19, 20 

П 5 43 12 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 14 8 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 39 14 7 1 19 1 4 3 1 10 
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Окончание к таблицам 1712-0208-01, 1712-0208-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21, 22 

П 5 40 15 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 40 15 5 1 19 1 6 3 – 10 

РП 1 39 15 5 1 19 1 5 3 1 10 

23, 24 

П 5 42 13 4 1 16 3 3 5 5 3 

РД – 38 18 6 1 19 1 4 3 – 10 

РП 1 37 17 6 1 19 1 4 3 1 10 

Примечания: 

1 Ценами на проектирование учтена стоимость разработки раздела «Организация труда и управление предприятием» в следующих процентах: технико-

экономическая часть – 15; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 1; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки и управление 

электроприводами – 1; автоматизация технологических процессов – 1; архитектурно-строительная часть – 2; водоснабжение и канализация – 1; технологическая 

часть – 3. 

2 Ценами на проектирование учтена стоимость разработки раздела «Охрана окружающей природной среды» в следующих процентах: технико-экономическая 

часть – 3; генплан и транспорт – 3; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 2; электроснабжение, электрооборудование, электроустановки и 

управление электроприводами – 1; автоматизация технологических процессов – 1; водоснабжение и канализация – 20; технологическая часть – 8; сметная 

документация – 3. 

3 В графе 13 учтена стоимости составления ведомостей объемов строительно-монтажных работ, потребности в строительных материалах, конструкциях и деталях 

в размере 6%. 

4 В графе 4 учтена стоимость проектирования теплоизоляции трубопроводов и оборудования в размере 6%. 
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Подраздел 3 Промышленность строительных материалов 

 

К таблицам 1712-0301-01 – 1712-0301-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тирова-

ния 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ские 

пока-

затели 

Тех-

нологи-

ческая-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снабже-

ние и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

матиза-

ция 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0301-01, 1712-0301-02 – Цементный завод и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 4 7,5 20 11,8 5 3 15 10,3 8 1,2 3 2 3,2 6 

РП 5 3 20,5 25,5 4,5 4,5 5 8 14,5 0,5 1,5 0,5 1,5 5,5 

РД 6 – 21 26 5 6 5 9,5 15 0,5 – – – 6 

Таблица 1712-0301-03 – Заводы стекольной промышленности 

 

П 8 8 18 15 8 8 6 5 9 1 2 2 4 6 

РП 11 2 17 26 9,5 6,5 3 7 8 1 0,5 0,5 1 7 

РД 11 – 17 28,8 10 7 3 7 8 1 – 0,2 – 7 

Таблица 1712-0301-04 – Цехи стекольной промышленности, проектируемые вне комплекса 

 

П 8 8 18 15 8 8 6 5 9 1 2 2 4 6 

РП 11 2 19 26 7,5 6,5 3 7 8 1 0,5 0,5 1 7 

РД 11 – 19 28,8 8 7 3 7 8 1 – 0,2 – 7 
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К таблицам 1712-0302-01 – 1712-0302-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление и 

венти-

ляция 

тепло-

вые 

сети, 

котель-

ные 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

электро-

оборудо-

вание 

Автома-

тизация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Ремонт-

но-меха-

ниче-

ская 

часть 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0302-01 – Щебеночные (гравийно-песчаные) заводы 

 

П – 6,5 26 16 7 6 5 11 6 1 3 0,5 2 10 

РП – 0,3 22,2 31,2 4,6 6 4 7,2 12,7 1 3 – 0,1 7,7 

РД – – 22 32 4,5 6 4 7 13 1 3 – – 7,5 

Таблица 1712-0302-02 – Гравийно-песчаные (песчаные) заводы 

 

П – 7,5 28 13 7 6 5 11 6 1 2 0,5 2 11 

РП – 1,5 27 26,4 5 5 4 9 10 1 2 0,1 1 8 

РД – – 27 26 5 6 5 9 11 1 2 – – 8 

Таблица 1712-0302-03 – Камнеобрабатывающие заводы 

 

П – 6,5 27 15 8 6 6 10 5 1 3 0,5 2 10 

РП – 0,4 22,3 29,6 8 5,1 5,1 8,1 9,7 1 3 – 0,1 7,6 

РД – – 22 30,5 8 5 5 8 10 1 3 – – 7,5 

Таблица 1712-0302-04 – Объекты слюдопластового производства 

 

П – 5 38,6 10,7 4,8 3,8 6,4 6,2 7,5 1,2 2,8 0,8 2,2 10 

РП – 1 25,5 25,7 4,3 8 2,9 10,4 7,5 1 3,2 0,5 1,0 9 

РД – – 26,1 27,4 4,2 8,2 2,7 10,6 7,5 1 3,3 – – 9 
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К таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 
 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0303-01 – Заводы асбестоцементных изделий 

Заводы асбестоцементных листовых изделий 

поз. 1–5 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

Производство асбестоцементных экструзионных панелей 

поз. 6, 7 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

Таблица 1712-0303-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

Производственный корпус 

поз. 1–5 

П 5 5 22 16 3 6 5 8 13 1 2 2 2 10 

РП 5 5 21 22 3 7 4 9 9 1,5 1,5 1 1 10 

РД 5 – 24 25,5 3 8,5 2,5 10 10 1,5 – – – 10 

Массозаготовительное отделение 

поз. 6–10 

П 5 5 20 18 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РП 5 5 20 18 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РД 6 – 23 23 3 8 2 10 14 1 – – – 10 
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Продолжение к таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Фабрикационное отделение 

поз. 11–15 

П 6 5 18 17 3 7 2 10 14 2 2 2 2 10 

РП 6 5 20 17 3 6 2 10 14 1,5 1,5 2 2 10 

РД 6 – 23 23 3 8 2 10 14 1 – – – 10 

Отделение окончательного твердения и отгрузки готовой продукции 

поз. 16–20 

П – 3 21 28 3 7 5 10 5 2 2 2 2 10 

РП – 3 21 29 3 8 4 10 4 2 2 2 2 10 

РД – – 22 33 3 9 4 12 5 2 – – – 10 

Открытый склад готовой продукции 

поз. 21–25 

П – 6 17 34 6 – 16 11 – – – – – 10 

РП – 6 17 34 6 – 16 11 – – – – – 10 

РД – – 18 35 5 – 20 12 – – – – – 10 

Склад асбеста с отделением посортовой дозировки 

поз. 26–28, 32, 33 

П – 5 22 20 3 9 4 10 10 1 2 2 2 10 

РП – 5 22 20 3 9 4 10 10 1 2 2 2 10 

РД – – 28 25,5 3 11 4 8 9 1,5 – – – 10 

Отделение обточки и обрезки труб и муфт, отделение гидроиспытания и контроля качества 

поз. 34, 35 

П – 5 18 30 3 8 5 10 3 2 2 2 2 10 

РП – 5 18 30 3 8 5 10 3 2 2 2 2 10 

РД – – 17 40 3 8 5 10 5 2 – – – 10 

Участок контейнеризации 

поз. 29–31, 36, 37 

П – 5 29 16 4 8 16 11 – 1 – – – 10 

РП – 5 29 16 4 8 16 11 – 1 – – – 10 

РД – – 39 15 3 7 15 10 – 1 – – – 10 
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Окончание к таблицам 1712-0303-01, 1712-0303-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цех окраски асбестоцементных плоских прессованных листов 

поз. 38 

П 9 5 18 18 6 7 7 8 6 2 2 2 2 8 

РП 8 1,5 17 23 5 7 4 10 10 2 1 2 1,5 8 

РД 9 – 17 23 6 9 4 10 10 2 – – – 10 

 

К таблицам 1712-0304-01, 1712-0304-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0304-01– Заводы сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

 

П 6 10 23 8 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 13,5 28 5,5 6 5 8 14,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 7 – 14 30 6 7 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0304-01, 1712-0304-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0304-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 19 33,5 5 5 3 9 17 0,5 – – – 4 

 

К таблицам 1712-0305-01, 1712-0305-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0305-01 – Заводы керамической промышленности 

 

П 6 10 24 7 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 14,5 29 5,5 6 5 8 12,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 6 – 15 32 6 7 5 9,5 13 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0305-01, 1712-0305-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0305-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 33,5 4,5 5 3 7,5 14,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 18 35,5 5 6 3 9 15 0,5 – – – 4 

 

К таблицам 1712-0306-01, 1712-0306-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и кана-

лиза-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0306-01 – Заводы по производству мягких кровельных материалов 

 

П 6 10 24 7 5 7 8 6 4 0,5 4,5 2 8 8 

РП 6 3 14,5 27 5,5 6 5 8 14,5 0,5 2,5 0,5 2 5 

РД 6 – 15 30 6 7 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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Окончание к таблицам 1712-0306-01, 1712-0306-02 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0306-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 18 33,5 5 6 3 9 17 0,5 – – – 4 

 

К таблице 1712-0307-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пп 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Ста-

дия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектур-

но-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лиза-

ции 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низа-

ция 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Объекты 

производства 

пластмасс 

П 4 7 31,5 13 4 4 5 6 8 0,5 3 2 6 6 

РП 4 3 23,5 28 3,5 3,5 3 7,5 16,5 0,5 1,5 0,5 2 3 

РД 4 – 24 29,5 4 5 3 9 17 0,5 – – – 4 
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К таблицам 1712-0308-01, 1712-0308-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тектурно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение 

и 

кана-

лиза-

ция 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблица 1712-0308-01 – Заводы теплоизоляционных материалов 

 

П 10,14 8,78 16,72 14,81 6,42 6,51 6,48 5,13 9,82 0,78 3 2 3,89 5,52 

РП 11 3 16,5 29 5 8,5 2 5,3 9 0,7 1,5 0,5 2 6 

РД 11,7 – 18,25 28,65 6,3 9,09 1,96 5,69 10,83 0,74 – – – 6,79 

Таблица 1712-0308-02 – Объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 5 5 22 16 3 6 5 8 13 1 2 2 2 10 

РП 5 5 21 22 3 7 4 9 9 1,5 1,5 1 1 10 

РД 5 – 24 25,5 3 8,5 2,5 10 10 1,5 – – – 10 
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К таблицам 1712-0309-01 – 1712-0309-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепловые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0309-01, 1712-0309-02 – Заводы по производству извести и гипсового вяжущего и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 35,6 13 4,4 4,9 4,6 4,9 6,0 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 20,4 30,4 5,4 4,3 2,6 8,7 10,8 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 20,2 32,2 5,4 4,3 2,6 8,7 12 0,3 – – – 8 

Таблицы 1712-0309-03, 1712-0309-04 – Предприятия по производству изделий из гипса и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 36,1 12 4,8 4,9 4,6 5 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 21,9 28,4 5,6 4,3 2,6 8,8 11 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 21 31,1 5,6 4,3 2,6 8,8 12 0,3 – – – 8 
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К таблице 1712-0310-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

№ 

пп 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Объекты 

производства 

известняковой муки 

П 5 7 29 11 4 6 5 6 8 0,5 4,5 2 6 6 

РП 4 3 16,5 31,5 4,5 5 3 7,5 16,5 0,5 2,5 0,5 2 3 

РД 4 – 19 33,5 5 5 3 9 17 0,5 – – – 4 
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К таблицам 1712-0311-01 – 1712-0311-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия-

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

теп-

ловые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

ро-

снаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей 

при-

род-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тельства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0311-01, 1712-0311-02 – Завод керамических стеновых материалов и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 6,9 4,3 36,6 12 4,4 4,9 4,6 4,9 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,3 0,5 21,8 29,2 5,4 4,3 2,6 8,7 10 0,3 2,1 0,2 0,6 8 

РД 6,3 – 20,6 32 5,4 4,3 2,6 8,7 11,8 0,3 – – – 8 

Таблицы 1712-0311-03, 1712-0311-04 – Заводы силикатных стеновых материалов и объекты, проектируемые вне комплекса 

 

П 7,5 4,3 36,8 11 4,5 5 4,6 4,9 6 0,1 4 1 4,3 6 

РП 6,9 0,5 21,4 28,8 5,5 4,4 2,6 8,7 10,6 0,3 1,5 0,2 0,6 8 

РД 6,9 – 20,2 31,6 5,5 4,4 2,6 8,7 11,8 0,3 – – – 8 
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К таблицам 1712-0312-01, 1712-0312-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в 

процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Технико-

экономи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Автомати-

зация 

технологи-

ческих 

процессов 

и управ-

ление 

электро-

приводами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жающей 

при-

родной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства 

Смет-

ная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Таблицы 1712-0312-01, 1712-0312-02 (поз. 1–8) – Заводы керамзитового гравия и песка 

 

П 6 4,3 37,6 12,9 4,4 4,8 4,4 5,2 6 0,1 3 1 4,3 6 

РП 5,7 0,5 22,1 29,6 5,4 4,2 2,4 9 11 0,3 1 0,2 0,6 8 

РД 5,7 – 20,8 32 5,4 4,2 2,4 9 12,2 0,3 – – – 8 

Таблица 1712-0312-02 (поз. 9–11) – Технологические линии по производству вспученного перлитового песка 

 

П 5 10 26,5 9 5 5 8 6 4 0,5 3 2 8 8 

РП 5 3 20,5 25,5 4,5 4,5 5 8 14,5 0,5 1,5 0,5 2 5 

РД 6 – 21 26 5 6 5 9,5 15 0,5 – – – 6 
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К таблице 1712-0313-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Ста-

дия-

проек-

тиро-

вания 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

пока-

затели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Водо-

снаб-

жение и 

кана-

лизация 

Отоп-

ление 

и вен-

тиля-

ция 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

электро-

приво-

дами 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ции 

Меха-

низация 

техно-

логи-

ческих, 

погру-

зочно-

разгру-

зочных 

и транс-

порт-

ных 

про-

цессов 

Обще-

завод-

ское 

склад-

ское 

хозяй-

ство 

Пром-

про-

водки 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Органи-

зация 

труда и 

управ-

ление 

пред-

прия-

тием 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей-

при-

родной 

среды 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заводы с литейным производством 

поз. 1–8 

П 8 28 12,3 3 3 4,7 7,5 9,5 1 7,8 1,2 – 4 2 3 5 

РП 2,3 14,8 26,8 7 5,5 1,8 6,3 7,3 0,9 12,2 1,9 1,1 1,1 0,3 1 9,7 

РД – 13,5 30 8 6 1,8 6 7,2 0,8 13 2 1,2 – – – 10,5 

Заводы без литейного производства 

поз. 9–18 

П 8 26 12 3 3 4,5 7 10 1 10,5 1 – 4 2 3 5 

РП 2,5 13 28,5 6,5 4,5 1,8 6,1 8,6 0,9 13 1,4 1,1 1,1 0,3 1 9,7 

РД – 12 31,4 7,3 5,3 1,8 6 8,5 0,8 13,5 1,5 1,4 – – – 10,5 

Примечание – В графе 13 стоимости проектных работ распределяются по следующим видам: технологическая часть – 50%; архитектурно-строительная часть: при 

проектировании заводов с литейными цехами – 25%, без литейных цехов – 15% с соответствующим увеличением доли технологической части; электротехническая 

часть – 10%; автоматизация – 15%. 
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К таблице 1712-0314-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектно-сметной документации в процентах от цены 

 

Наименование 

объекта, 

предприятия 

Стадия 

проек-

тиро-

вания 

Тепло-

снаб-

жение, 

тепло-

вые 

сети и 

котель-

ная 

Тех-

нико-

эко-

номи-

ческие 

показа-

тели 

Тех-

ноло-

гиче-

ская-

часть 

Архитек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Меха-

ниче-

ская 

часть 

Отопле-

ние и 

венти-

ляция 

Гене-

ральный 

план и 

транс-

порт 

Элект-

роснаб-

жение 

и 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Авто-

мати-

зация 

техно-

логи-

ческих 

процес-

сов и 

управ-

ление 

элект-

ропри-

водами 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизации 

Охрана 

окру-

жаю-

щей 

природ-

ной 

среды 

Орга-

низация 

труда и 

управ-

ление 

предприя-

тием 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Сметная 

доку-

мента-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здания и сооружения водоснабжения и канализации 

поз. 1–5, 7–14 

П 3 8 33 9 3 4 8 6 9 2 – 2 6 7 

РП 3 2 33 20 4,5 4 3 8 13 2 – 0,5 2 5 

РД 3 – 34 20 7 4 3 8 13 2 – – – 6 

Коммуникации и сооружения водоснабжения и канализации 

поз. 6, 15, 16 

П – 10 62 16 – – – – – – – – 5 7 

РП – 3 74 16 – – – – – – – – 2 5 

РД – – 80 14 – – – – – – – – – 6 
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